

SMLOUVA O DÍLO č. 1519100094

(dále jen „Smlouva“)

**Článek I.
Účel Smlouvy**

Účelem této Smlouvy je řádné a včasné provedení dále specifikovaného díla ze strany níže uvedeného zhotovitele dle požadavků stanovených touto smlouvou a dle požadavků, které níže uvedený objednatel specifikoval v rámci zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ÚPRAVA ZAHRADY MŠ ŘEZÁČOVA 3, BRNO – KOMÍN - multifunkční hřiště a terénní úpravy“, na základě které je tato smlouva uzavírána.

**Článek II.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Komín
adresa: Vavřínecká 15, 624 00 Brno
tel: 541 428 184
Fax: -
e-mail: blatna@komin.brno.cz

za kterého jedná [redacted] starostka

výkon autorského dozoru /

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 4soft, s.r.o.
IČ: 287 03 324
DIČ: CZ28703324
se sídlem: Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41
registrace: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
bankovní spojení: KB Tanvald, a.s.
číslo účtu: 43-4960250267/0100
tel: [redacted]
Fax: xxxxx
e-mail: info@4soft.cz

zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]

zastoupený ve věcech technických: [redacted]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré služby, dodávky a práce spojené se zhotovením díla dle zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána; tj. dodání dodávek, služeb a stavebních prací nutných k řádnému provedení díla v rozsahu vymezeném přílohou č. 1 této smlouvy, kterou je Technická specifikace – Projektová dokumentace „ÚPRAVA ZAHRADY MŠ ŘEZÁČOVA 3, BRNO – KOMÍN - multifunkční hřiště a terénní úpravy“ vypracovaná [REDACTED] 06/2019 (dále jen „**příloha č. 1 této smlouvy**“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, uváděnou technickou specifikací, příslušnými právními předpisy, technickými normami v kvalitě těmto normám a předpisům odpovídající.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit jeho dohodnutou cenu.

Článek IV. Místo plnění

1. Místo plnění je detailně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy seznámil s faktickým stavem místa plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je schopen řádně a včas Dílo v plném rozsahu provést.
2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí místa plnění, nezbytné pro provedení Díla.

Článek V. Termín plnění

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu **do 45 kalendářních dní** ode dne předání staveniště. Zhotovitel zahájí práce na Díle bezodkladně po předání staveniště objednatel.
2. Staveniště pro provedení Díla předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nesplní termín k předání staveniště, pak se závazek zhotovitele, pokud jde o čas plnění, prodlužuje o stejný počet dní, kolik činilo prodlení objednatele s předáním staveniště. V případě, že zhotovitel nesplní termín předání staveniště, termín ukončení prací se nemění.
3. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo řádným dokončením a předáním Díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud je provedeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, normami ČSN i jinými normami, které mohou být k Dílu uplatněny.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.

Článek VI.

Cena Díla

- 1. Cena za Dílo, se stanoví dohodu smluvních stran na částku 603 624,16 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, tj. 126 761,07 Kč, tj. 730 385,23 Kč vč. DPH.**
- Cena za Dílo je sjednána na základě závazného rozpočtu a jedná se o cenu celkovou a nepřekročitelnou.
- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, zejména zpracování podkladů a dokumentací, materiál, dodávky, doprava a veškeré práce, vč. odvozu a likvidace odpadu a úklidu.
- Cena za provedení Díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž jen „občanský zákoník“).

Článek VII.

Platební podmínky

- Cena za Dílo uvedená v článku VI. této Smlouvy je splatná na základě faktury, kterou bude zhotovitel oprávněn vystavit po předání řádně dokončeného Díla, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami a vzájemně odsouhlasený písemný soupis prací a dodávek. **Faktura bude obsahovat následující fakturační údaje:**
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce - doručovací adresa: Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 15, 624 00 Brno
- Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktury vystavené zhotovitelem budou placeny na účet zhotovitele uvedený v Článku 2.
- Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji v době splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; doba splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

Článek VIII. Provádění Díla

1. Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory místa zhotovení Díla, a to až do okamžiku převzetí Díla objednatelem.
2. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit provádění díla třetími k tomu způsobilými osobami. I v těchto případech nese zhotovitel plnou odpovědnost za plnění této smlouvy a provádění díla.
3. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob během provádění díla po celou dobu od převzetí staveniště do předání Díla odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění ani se neprodlužuje doba na dokončení Díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z BOZP, vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel bude ve věcech plnění této Smlouvy spolupracovat se zástupcem objednatele a poskytne jim veškeré nezbytné informace, které mohou být vyžádány v rámci koordinace prací při provádění Díla.
5. Zhotovitel je povinen vést v souladu se stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.) a prováděcími předpisy k němu, stavební deník. Do tohoto deníku bude zhotovitel denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od této Smlouvy, stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento deník musí být uložen u zhotovitele na staveništi; na místě přístupném ke kontrole objednatelem minimálně po dobu provádění prací. Objednatel je oprávněn připojovat k zápisům v deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit zápisy autorský dozor objednatele. Originál tohoto deníku předá zhotovitel po dokončení Díla objednateli.
6. Objednatel, resp. jím pověřená osoba je oprávněna kontrolovat provádění Díla a zhotovitel je povinen poskytnout mu k tomu veškerou nezbytnou součinnost. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, má objednatel právo upozornit zhotovitele na zjištěné vady, vyzvat jej k jejich odstranění. Zhotovitel nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy k odstranění vad, provede prohlídku a v přiměřené lhůtě, ne delší než 7 dnů zjištěnou vadu odstraní. Jestliže zhotovitel ve stanovené lhůtě vady (závadný stav) neodstraní, považuje se takové jednání zhotovitele za podstatné porušení Smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. V průběhu provádění Díla se rovněž (minimálně jednou týdně) konají kontrolní dny, které svolává objednatel. Závěry kontrolních dnů musí strany zapsat do stavebního deníku.

7. Zhotovitel zabezpečuje veškerá veřejnoprávní rozhodnutí nutná podle příslušných právních předpisů k řádnému provádění Díla, zejm. je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným Dílem, jsou-li takové.

Článek IX Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště sepíše obě smluvní strany zápis ve stavebním deníku. Staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob.
2. Od převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za zajištění pořádku nejen na staveništi, ale i na jím používaných přilehlých komunikacích, za střežení staveniště a zajištění bezpečnosti na něm, a to až do předání Díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy (Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele).
4. Všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
5. Materiál odstraněný při provádění díla zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli. Objednatel se prostřednictvím svého zástupce vyjádří, zda materiál požaduje ponechat, či zda jej má zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 dne od předání a převzetí Díla staveniště vyklidit a předat objednateli. O vyklizení staveniště sepíše strany protokol.

Článek X. Prověrka zakrývaných prací

Práce a konstrukce, které budou při další realizaci Díla zakryty, budou prověřeny oprávněným zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního deníku nejméně tři dny předem.

Článek XI. Přechod nebezpečí na Díle

Nebezpečí škody na Díle nese zhotovitel, a to až do předání Díla objednateli. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.

Článek XII

Předání Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě plnění. K převzetí Díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 5 dnů předem, a to písemně či e-mailem na adresy uvedené v článku II Smlouvy.
2. O předání Díla bude sepsán zápis o předání Díla, který musí obsahovat alespoň zhodnocení kvality předávaného Díla, soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo vykazuje, způsob odstranění případných vad a nedodělků, lhůtu k odstranění případných vad a nedodělků, podpisy zástupců obou Smluvních stran a autorského dozoru (jehož přítomnost zajistí objednatel), kteří předání a převzetí Díla provedli.
3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání Díla, nejsou důvodem pro nepřevzetí Díla objednatelem. Objednatel je však vždy oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že Dílo vykazuje funkční, vzhledové nebo estetické vady nebo nedodělky, jejichž následné odstraňování po předání Díla by vyžadovalo omezení či narušení užívání prostor v místě plnění. Zhotovitel může vystavit fakturu teprve po odstranění všech vad a nedodělků.
4. Nedílnou součástí předávaného Díla bude dokumentace skutečného provedení a všechny další dokumenty související s provedením Díla (především doklady o shodě, doklady o poplatcích za skládku, prohlášení o použitých materiálech z hlediska životního prostředí a zdravotní nezávadnosti, originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce, apod.). Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek XIII.

Záruka za jakost

1. Na Dílo poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v zákonné délce a případně delší, pokud je taková delší záruka výslovně uvedena v nabídce zhotovitele, na základě které je tato smlouva uzavírána.
2. Pokud je uvedena v záručním listu či dodacím listu záruka delší, než je sjednána touto smlouvou, platí tato záruka delší.
3. Smluvní strany se dohodly, že při vyřizování reklamace budou preferovat bezplatné odstranění vad zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněnou vadu vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od přijetí písemné nebo e-mailové reklamace. V případech, kdy nebude z objektivních důvodů možné vadu odstranit v takto stanovené lhůtě, strany si dohodnou přiměřenou delší lhůtu.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto odstranit k tomu odborně kvalifikovanou osobou a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do

30 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Náklady za odstranění vad dle předchozí věty budou účtovány podle aktuálně platného ceníku RTS + 10%, pokud objednatel neprokáže odůvodněnost a nezbytnost vyšších vynaložených nákladů.

5. Pokud by se v záruční době vyskytly vady, je objednatel povinen reklamovat je u zhotovitele e-mailem či písemně. Případné rozpory, zda se jedná o vadu prací zhotovitele nebo ne, smluvní strany nechají posoudit znalcem. Náklady spojené s posudkem znalce uhradí ta smluvní strana, jejíž názor na vady podle znalce neobstál.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem, nedodržením návodů k obsluze a údržbě, nesprávnou či nedostatečnou údržbou, neoprávněným (úmyslným či nedbalostním) zásahem třetí osoby, požárem, jinou přírodní katastrofou nebo jinou neodvratitelnou událostí.

Článek XIV.

Ujednání o smluvní pokutě, úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH Kč dle této smlouvy za každý, byť jen započatý den prodlení, přičemž nárok na náhradu případné škody v důsledku prodlení s dokončením díla a termínem vyklizení staveniště není sjednáním ani úhradou stanovené smluvní pokuty dotčen.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo s termínem odstranění vad a nedodělků reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Za prodlení s úhradou ceny Díla se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše.

Článek XV.

Odstoupení od Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy může objednatel nebo zhotovitel při podstatném porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit je zejména:
 - provádění Díla zhotovitelem v rozporu se Smlouvou, nebo technickými normami a právními předpisy a to i přes výzvu objednatele k odstranění závadného stavu (zjištěných nedostatků);
 - Prodlení zhotovitele s dokončením Díla přesahující 7 kalendářních dnů,

- prodlení objednatele se zaplacením faktury, a to po uplynutí 15 dní od doručení písemné výzvy k úhradě zhotovitele objednateli;
 - přerušení prací zhotovitelem trvající déle jak 10 dní bez vážného důvodu;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště po dobu delší než 7 kalendářních dnů;
 - prohlášení úpadku jedné či druhé smluvní strany.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit Dílo po celou dobu přerušení prací.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

1. **Zhotovitel je povinen disponovat pojistnou smlouvou s pojištěním odpovědnosti za škodu na majetku objednatele a třetích osob při realizaci plnění díla dle této smlouvy ve výši alespoň 500 000 Kč.**
2. Změna této Smlouvy nebo dodatky k ní, včetně dodatků týkajících se víceprací, musí být provedeny výhradně písemnou formou odsouhlasenou a podepsanou oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým platným a účinným ustanovením, které bude svým obchodním a právním smyslem co nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.

8. Statutární město Brno, MČ Brno – Komín je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel každá smluvní strana.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 této smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
13. Doložka ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Komín na 23. schůzi konané dne 13. 08. 2019 pod usnesením č. RMČ/2019/23/06 k bodu č. 6.

V Brně dne 21. 8. 2019

.....
Za objednatele

..... starostka

.....
Za zhotovitele

.....
Za zhotovitele


Příloha č. 1

Technická specifikace – Projektová dokumentace „ÚPRAVA ZAHRADY MŠ ŘEZÁČOVA 3, BRNO – KOMÍN - multifunkční hřiště a terénní úpravy“ vypracovaná
06/2019




S 02 - ÚPRAVA ZAHRADY - HŘIŠTĚ

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ




1:5000



1:750


±0,000= BPV.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ADH architects, s.r.o.		ADH architects, s.r.o. Horova 1918/38B 616 00 Bno info@adharchitects.cz adharchitects.cz IČO: 06308422
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		[REDACTED]		
VYPRACOVAL:		[REDACTED]		
INVESTOR:		MÍSTO STAVBY:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTKÁ ČÁST BRNO - KOMÍN		Razáčkova 8043 Brno - Komín 624 00		
NÁZEV AKCE:		DATUM:	06/2019	
MŠ ŘEZÁČOVA 3 - ÚPRAVA ZAHRADY S02		STUPEŇ:	DSP	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		-	0	



±0,000m BPV.			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ADH architekti, s.r.o.	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:		[Signature]	
VYPRACOVAL:		[Signature]	
INVESTOR:	MÍSTO STAVBY:	ADH architekti, s.r.o.	
STATUTÁRNÍ MÍSTO ÚDRBY:	ROZLOHA STAVBY:	119 00 čm ²	
MĚŘÍŠTVO ČÁSTI PŮDA - MDMN:	ROZLOHA PŮDA:	[Signature]	
NÁZEV AKCE:		DATA:	06/2013
MŠ ŘEZAČOVA 3 - ÚPRAVA ZAHRADY S02		STUPEŇ:	DSP
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	1
SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU		1:200	





LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- (A1) Odkrytí stávajícího travnatého porostu vč. zeminy 300 mm, plocha 95 m2
- (A2) Kultivace stávajícího keře
- (A3) Úprava terénu svahováním
- (A4) Odstranění betonové zidky
- (A5) Odstranění stávajících betonových schodů
- (A6) Odstranění travnaté plochy pro výstavbu nových betonových schodů

LEGENDA


- BOURANÉ PRVKY**
- [Pattern: Dotted] ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY
 - [Pattern: Stippled] ZEMINA PRO VYROVNÁNÍ TERÉNU
 - [Pattern: Solid] ZEMINA

1:0,000=		BPV.	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ADH architects, s.r.o.	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU		[Redacted]	
VYPRACOVAL:		[Redacted]	
INVESTOR:	MÍSTO STAVBY:	Rozkošs 8049	
STATUÁRNÍ MÍSTO BRNO	Brno - Vranín	194 00	
MĚSTNÁ ČÁST BRNO-KOŽLÁN			
NAZEV AKCE:	MŠ REZAČOVA 3 - ÚPRAVA ZAHRADY SO2		
NAZEV VÝKRESU:	BOURACÍ PRÁCE; PŮDORYS, ŘEZ		ČÍSLO VÝKRESU:
	MĚŘÍTKO:	1:100	2
	STUPEŇ:	1st	
	DATUM:	08/2019	

ADH
architects


ADH architects, s.r.o.
Hroze 1518/288
616 00 Brno
info@adharchitects.cz
adh@architects.cz





ŘEZ A-A

UKLADBA A - RŮZNÉ PLOCHY - NÁPOVNÍ NA TRÁVNÍK



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ADH architects, s.r.o.
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ADH architects, s.r.o.
VYPRACOVAL:	ADH architects, s.r.o.
INVESTOR:	MÍSTO STAVBY: Auklovská 3 Brno - Ivanč. 602 00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - JAKOV	

ADH
architects

ADH architects, s.r.o.
Hrova 1916/2B3
616 00 Brno
info@adharchitects.cz
ADH architects, s.r.o.
IČO: 06308422

NÁZEV AKCE: MŠ ŘEZAČOVA 3 - ÚPRAVA ZAHŘADY S02


DATUM: 06/2019




NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A; B-B

STUPEŇ: 03/

MĚRITVO: 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: 4










30.000			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ADH architects, s.r.o.			
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: 		ADH architects ADH architects, s.r.o. Horná 1918/398 618 00 Brno info@adharchitects.cz adharchitects.cz IČO: 08308422	
VYPRACOVAL: 			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - KŘOVĚ	MÍSTO STAVBY : funkční 040 Dve - Křově 024 40		
NÁZEV AKCE: MŠ REZÁČOVA 3 - ÚPRAVA ZAHRADY SD2		DATUM: 06.09.19	STUPEŇ: DSP
NÁZEV VÝKRESU: NAVRŽENÁ SITUACE; PŮDORYS		MĚŘÍTKO: 1:200	ČÍSLO VÝKRESU: 5

VÝPIS PRVKŮ



VÝPIS PRVKŮ - HERNÍ PRVKY

OZN.	POPIS PRVKU	OBRÁZEK	KS
B05	<p>TRAMPOLÍNA KIDS TRAMP *PLAYGROUND</p> <p>Vrchní vrstva – EPDM Základní vrstva – SBR SmartSoft 50 tlumí pád do výšky 1,8 m</p>		1
B06	<p>SKÁKACÍ PANÁK - součástí hřiště</p> <p>Vrchní vrstva – EPDM Základní vrstva – SBR SmartSoft 50 tlumí pád do výšky 1,8 m</p>		1

VÝPIS PRVKŮ - BETONOVÉ PRVKY

B03	<p>BETONOVÝ SCHOD - Stupeň přímý SPV 120 120x50x15cm, povrch tryskaný; Pressbeton</p> <p>S DŘEVĚNÝMI SEDÁKY</p>	 	15
B07	<p>SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ VIBROLISOVANÝ - Stupeň přímý SPV 120 120x35x15cm, přírodní hladký</p>		10

VÝPIS PRVKŮ - DŘEVĚNÉ PRVKY

B01	<p>DŘEVĚNÉ ŠPALKY Kmeny stromů o různém průměru, seřezané do rovné plochy</p>	 	-

Stavebník: **Statutární město Brno**
Městská část Brno – Komín
Vavřínecká 15
624 00 Brno

Stavba: **ÚPRAVA ZAHRADY MŠ ŘEZÁČOVA 3, BRNO - KOMÍN**

Místo stavby: **MŠ Řezáčova 3, Brno**
Řezáčova 804/3, 624 00 Brno
p.č.: 3991, k.ú. Komín

A - Průvodní zpráva
B - Technická zpráva

k dokumentaci pro realizaci stavby

ÚPRAVA ZAHRADY MŠ ŘEZÁČOVA 3, BRNO - KOMÍN
- multifunkční hřiště a terénní úpravy

Brno: 06/2019

Vypracoval: 

.....
ADH architects, s.r.o.

A - Průvodní zpráva

Identifikační údaje

A 1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: **ÚPRAVA ZAHRADY MŠ ŘEZÁČOVA 3, BRNO - KOMÍN**
Místo stavby: Řezáčova 804/3, Brno - Komín
p.č.: 3991, k.ú. Komín

Vlastnické poměry: vlastníkem pozemků je stavebník

Vlastník pozemků: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
Brno – město, 602 00 Brno

Provozovatel: **MŠ Řezáčova 3, Příspěvková organizace**
Řezáčova 804/3
624 00, Brno - Komín

Předmět dokumentace: Dokumentace pro realizaci stavby

A.1.2. Údaje o žadateli

Stavebník (investor): **Statutární město Brno**
Městská část Brno – Komín
Vavřínecká 15
624 00 Brno
IČO 44992785

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: **ADH architects, s.r.o.**
Horova 38b
616 00 Brno
email: [REDACTED]
IČO: 06308422

Zodpovědný projektant: [REDACTED]

A.2. Seznam vstupních podkladů

Byla provedena prohlídka místa, geodetické zaměření výškopisu a polohopisu stávajícího stavu a fotodokumentace.

A. 3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné/ nezastavěné území

Řešený pozemek – plocha je součástí komplexu Mateřské školy při ul. Řezáčova, v k.ú. Komín. Nachází se v zastavěném sídelním intravilánu, mezi bytovými domy, jako občanská vybavenost.

Součástí komplexu MŠ je navazující zahrada s plochami hřišť, zpevněných a nezpevněných travnatých ploch.

Řešená plocha stávajícího dětského hřiště se nachází z jižní strany komplexu MŠ, ohraničena nízkým oplocením, jako travnatá plocha se stávajícími herními prvky a stávajícími vzrostlými stromy a keři.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Řešená plocha není zastavěna. Jedná se o stávající travnatou plochu sloužící pro potřeby Mateřské školy jako její dětské hřiště pro volnočasovou aktivitu dětí. Součástí plochy jsou stávající vzrostlé stromy, stávající herní prvky a zpevněná plocha chodníčku, tvořící zaokrouhlanou komunikaci. Stávající plocha zahrady je v mírně svažitém terénu.

Kromě běžného vybavení, jako jsou pískoviště s hračkami, lanové prvky, houpadla, skluzavky a hřiště s vybavením, je k dispozici také hmatový chodníček a záhonky pro pěstování. Stávající zeleň přes léto vytváří příjemný stín při nejrůznějších hrách.

V současné době však pro potřeby dětí chybí multifunkční plocha dětského hřiště, se zpevněným povrchem, kde by si děti mohli hrát nejrůznější míčové hry.

Dokumentace řeší návrh dětského hřiště, jako zpevněné multifunkční hrací plochy, se zapuštěnou trampolínou a rekultivací navazující zeleně. Součástí úprav je terénní úprava a odbourání stávající betonové zídky a tím propojení hrací plochy s další částí zahrady.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v chráněném území, nachází se v ochranném pásmu MPR. Budova není zapsaná v seznamu Kulturních památek.

d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se vlivem stavebních úprav nemění. Celková plocha zůstává stejná, velikost se nemění. Odvodnění dešťových vod je řešeno přirozeným vsakem.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Navržený záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

dokumentace byla zpracována v souladu s Vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území, 269/2009 Sb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při zpracování PD nebyly známy.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nepodléhá výjimkám a úlevovým řešením.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nevyskytují se. Stavební práce budou prováděny bez nároků na narušení chodu a provozu MŠ.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Dotčené parcely:	p.č. 3991 – Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
	p.č. 3989 – Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
Sousední parcely:	p.č. 3859/1 – Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
	p.č. 3995/4 – Chironax Invest, s.r.o., Řezáčova 803/1, Brno – město, 624 00 Brno
	p.č. 3995/1 – [REDAKCE] 624 00 Brno

A. 4 Údaje o stavbě**a) nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se udržovací práce stávajících ploch

b) účel užívání stavby

Objekt, ke kterému plochy náleží, slouží pro školní a předškolní vzdělávání. Řešené plochy slouží jako plochy pro rekreaci v rámci náplně budovy školy, respektive mateřské školy, pro volnočasové aktivity MŠ.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Komplex MŠ je stavbou trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nejsou

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

dokumentace byla zpracována v souladu s Vyhláškou:
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Při zpracování PD nebyly známy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nebylo řešeno – stavba nepodléhá výjimkám, ani úlevovým řešením.

h) navrhované kapacity stavby

Vlivem udržovacích prací se kapacita pro využití nemění. Navrhovaná dětská hrací plocha bude sloužit celkově pro potřeby MŠ.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí)

Vlivem úpravy a regenerace stávající plochy se nemění. Celková plocha zpevněných a nezpevněných ploch zůstává stejná.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná doba prací – cca 30dní s návazností na vegetační období pro nové dosetí travnaté plochy.

k) orientační náklady stavby

Předpokládaná celková cena udržovacích a stavebních prací činí cca **712.000,- Kč , vč. DPH**

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty. Stavba bude provedena v rámci jedné etapy.

B - Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Řešený pozemek je součástí komplexu Mateřské školy při ul. Řezáčova, v k.ú. Komín, při jeho jižní straně.

Jedná se o stávající plochu se zelení a herními prvky, sloužící pro potřeby Mateřské školy, jako její dětské hřiště pro volnočasovou aktivitu dětí.

Součástí této plochy jsou stávající herní prvky, vzrostlé stromy a keře, které v oploceném areálu vytváří dojem parkové úpravy.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně technický průzkum)

Na stavbě byla provedena prohlídka, fotodokumentace a geodetické zaměření výškopisu a polohopisu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v bezpečnostním pásmu, ani v ochranném pásmu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Udržovací práce – úprava travnaté plochy se stavbou multifunkčního hřiště a navazujících terénních úprav, nebudou mít vliv na okolí, ani stávající odtokové poměry. Dešťové vody z nezpevněných ploch budou přirozeně zasakovány.

Dešťové vody z povrchu víceúčelového hřiště budou také zasakovány.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na podmiňující demolice. V rámci nového řešení budou přesazeny dva malé stromky, bude odbourána stávající opěrná zídka, stávající betonové terénní schodiště a provedena úprava terénu svahováním.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nejsou požadavky na zábory.

h) územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Nebudou měněny. Areál MŠ je dopravně napojen z ul. Řezáčova. Stávající objekt MŠ je napojen přípojkami na inženýrské sítě.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vazby nejsou. Předpokladem termínu provedení úprav jsou letní prázdniny, kdy je omezen provoz MŠ. Doby úprav je odhadována na 30dní. Stavební záměr není podmíněn vyvolanými, ani souvisejícími investicemi.

B. 2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Řešený pozemek – plocha, je součástí komplexu Mateřské školy při ul. Řezáčova, v k.ú. Komín. Nachází se v zastavěném sídelním intravilánu, mezi bytovými domy, jako občanská vybavenost.

Součástí komplexu MŠ je stávající oplocená plocha zeleně s herními prvky, zpevněnými a nezpevněnými plochami, sloužící jako dětské hřiště.

Řešená plocha stávajícího hřiště se nachází v jižní části komplexu, ohraničená nízkým oplocením od uliční části, jako travnatá plocha se stávajícími herními prvky a stávajícími vzrostlými stromy, které v letním období vytváří stinná zákoutí.

Stávající plocha v rámci územního plánu není podmíněna územní regulací a prostorovou kompozicí.

Dokumentace řeší úpravu horní části travnaté plochy, v místě bývalého bazénu s řešením zbudování multifunkční hrací zpevněné plochy se zabudovanou trampolínou a grafickými herními prvky.

Součástí je odbourání stávající výškové bariéry betonové zídky a rozšíření stávajících navazujících schodů. V rámci odbourané zídky budou vloženy betonové prefabrikáty s možností posezení, zbylá část plochy bude vysvahovaná pro plynulý výškový přechod.

Celkové řešení je vedeno snahou o vytvoření nové zpevněné plochy dětského hřiště s odpovídajícími bezpečnostními požadavky, ale i vícestrannému využití s cílem rozvíjení všestranné dovednosti dětí – herní, výuková, sportovní apod.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vlivem prací se provozní řešení MŠ nezmění. Budova neobsahuje výrobní technologii.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Vlivem navrhovaných prací se užívání nezmění. Pro zásobování a přístup na zahradu školy bude zachován stávající vstup.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Vlivem nových prací se bezpečnost užívání stavby nezmění. Veškeré stávající herní prvky budou beze změn. Navrhovaná plocha bude provedena tak, aby splňovalo veškeré bezpečnostní opatření při užívání.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

stavební řešení – bourací práce

V rámci travnaté plochy bude provedeno:

- odbourání stávající betonové zídky, v.= 700mm, délky cca 27,0m
- přesazení dvou malých stromů
- odbourání stávajícího betonového schodiště
- terénní příprava pro nové uložení beton. schodů a prefabrikátů, vč. podloží
- úprava podkladu travnaté plochy pro nové hřiště
- terénní úprava svahováním a dosypáním zeminy do vyrovnání povrchu multifunkčního hřiště
- budou zachovány stávající zahradní obrubníky pro další použití

stavební řešení – nové práce

V rámci travnaté plochy bude provedeno:

- úprava podkladu – terénu, srovnáním do roviny
- příprava podkladu pro multifunkční herní plochu
- úprava terénu - svahu
- rotavátorování podkladu pro ozelenění
- úprava podkladu pro osazení nových prefabrikovaných prvků, vč. podsypu
- osazení prefabrikátů – schodů a sedacích nášlapů
- montáž multifunkční herní plochy
- osetí travnaté plochy
- osazení dřevěných prvků
- závěrečná výsadba trávy

a) konstrukční a materiálové řešení

v rámci stávající travnaté plochy v horní části je navržena nová herní plocha multifunkčního bezpečnostního povrchu z EPDM polyuretanového granulátu, vč. zabudované trampolíny a grafických prvků – viz. dokumentace a Výpis prvků.

Stávající betonová zídka bude odbourána. Stejně tak stávající betonové schodiště u pískoviště, vedle zídky. Pro lepší komunikaci, bude toto schodiště rozšířeno směrem do travnaté plochy a bude provedeno z betonových prefabrikovaných stupňů 1200/350/150 v šířce dvou vedle sebe, tj. 2400 mm.

V části úrovně plochy spodního pískoviště bude do nově vytvořeného svahu vložen prvek sedacích schodů, který je navržen také z prefabrikátů s dřevěnými sedáky. Pro plynulost výškového rozdílu ploch, bude po odbourání betonové zídky provedeno svahování terénu. Jako prvek oživení jsou zde navrženy dřevěné sedáky z kruhových výřezů.

Pro přechod travnaté svahované plochy a stávající terasy budou použity stávající zahradní obrubníky z bouraných prací.

V části multifunkčního hřiště bude plocha vyrovnána dosypáním vykopané zeminy.

V rámci těchto úprav bude provedena dodávka a montáž zábradlí stávajícího schodiště zahradního vstupu do budovy – viz. výpis prvků

Veškeré nejasnosti v PD, odchylky PD od výkazu výměr, změny a úpravy budou konzultovány s HAP.

b) mechanická odolnost a stabilita

Vlivem navrhovaných prací se odolnost ani stabilita budovy, popř. okolních staveb a prvků, nezmění. Dokumentace neřeší posouzení stávajících zabudovaných herních prvků, jejich stabilitu a bezpečnost.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Návrh stavebního řešení nepodléhá technickému řešení.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technická ani technologická zařízení se v projektu nenachází.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Vlivem řešení zahradních prací a zpevněných ploch, se požárně bezpečnostní řešení nezmění.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi.

a) kritéria tepelně technického hodnocení, b) posouzení využití altern. zdrojů energií

Vlivem prací se tepelně technické řešení nezmění.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí(vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vlivem prací se hygienické požadavky nezmění.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Vlivem prací se zásady ochrany vnějšího prostředí nezmění.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

V rámci zahradních úprav a dětského hřiště nebylo požadováno.

B. 4 Dopravní řešení

Vlivem udržovacích prací se dopravní řešení nezmění. Příjezdová a přístupová komunikace zůstává zachována. Možnost zásobování, manipulace a bezbariérový přístup je také stávající.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci celkové úpravy herní travnaté plochy bude upravena tato plocha sejmutí stávající vrstvy v tl. 100mm, pro novou skladbu a vytboří plochy multifunkčního hřiště. V rámci terénních úprav svahováním bude plocha rotavátorována a doplněna ornici s pískem a nově ozeleněna. Ostatní travnaté plochy budou odborně ošetřeny.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Práce nemají vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Práce nemají vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Práce nemají vliv na území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovacím řízení ani stanovisku EIA stavba nepodléhá.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena.

B. 7 Ochrana obyvatelstva

V rámci prací není řešeno – podmíněno. Práce mohou probíhat za provozu školy. Předpoklad pro provádění je v době letních prázdnin. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré bezpečnostní a ochranné předpisy.

B. 8 Zásady organizace výstavby**a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Pro potřeby prací budou využita média a nápojná místa ze strany provozovatele, tj. Mateřské školy, zejména napojení na vodu a elektřinu, ze stávajících prostor MŠ.

b) odvodnění staveniště

neřeší se, jedná se o úpravu travnaté plochy.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro potřeby prací budou využita média a nápojná místa ze strany provozovatele, zejména napojení na vodu a elektřinu, ze stávajících prostor MŠ.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Realizace stavby nebude mít vliv na sousední stavby, nebude nijak neomezovat sousední parcely a pohyb návštěvníků školy. Doporučuje se průběh prací směřovat na období prázdnin.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanače, demolice, kácení dřevin

V rámci nového řešení bude odbourána stávající betonová zídka v délce cca 27,0m, výšky 0,7m a stávající venkovní betonové schodiště

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

vzhledem k místu stavby – stávající vnitroblok, není potřeba řešit zábory. Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka, stejně tak umístění kontejnerů pro staveništní odpad.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při realizaci budou práce probíhat tak, aby nebylo narušeno životní prostředí. Největší důraz na ochranu životního prostředí se bude klást při práci s chemickými látkami, při manipulaci s nebezpečným odpadem a při práci se stroji.

Na stavbě bude tříděn odpad na 3 druhy:

Komunální odpad, stavební odpad, nebezpečný odpad

- Do komunálního odpadu patří veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu. Jedná se o zbytky materiálu, které nepatří do nebezpečného odpadu ani do stavebního odpadu.

- Do stavebního odpadu patří sutě, zbytky betonu, výztuže, malty, tvárnic, cementu a kameniva.

- Nebezpečný odpad je uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpisu 169/2013 Sb. a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Skladování všech odpadů a nakládání s nimi bude v souladu se zákonem 169/2013 Sb. o odpadech a s předpisem 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáním s odpady.

V průběhu výstavby může dojít ke vzniku odpadu dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.:

Všechny vyprodukované odpady budou odvezeny na skládku.

V průběhu výstavby může dojít ke vzniku odpadu dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.:

17 01	O	Beton, cihly, tašky a keramika
17 02	O	Dřevo, sklo a plasty
17 04 02	O	Hliník
17 04 05	O	Železo a ocel
17 04 07	O	Směsné kovy
17 06 04	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci zemních prací bude provedeno sejmutí stávající horní vrstvy v tl. 100mm, v rozsahu velikosti budoucí víceúčelové plochy. Po odbourání zídky bude provedeno svahování terénu, vykopaná zemina bude rozprostřena v čisté volné plochy hřiště pro srovnání do roviny.

Stávající nepoužitá zemina bude odvezena na skládku.

Zemina použita pro další využití bude krátkodobě uložena v místě stavby na zpevněné ploše.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během prací musí být dodržen zákon 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Musí být veden záznam o nakládání s odpady, evidence jejich uložení na skládku. Nakládání s odpady se bude řídit vyhláškou č. 314/2006 Sb. vyhl. č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými zákony (z.č. 12/2006 Sb, č. 185/2001 o odpadech ve znění zákona č. 7/2005, vyhláškou č. 379/2001, z.č. 294/2005, metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003).

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při pracích budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených orgánů

Pro bezbariérový přístup je stávající branka, pro vstup na pozemek, v rámci řešených úprav se nebude provádět další opatření.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není řešeno. Příjezd a přístup zůstane zachován.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není potřeba žádných speciálních podmínek.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná doba prací – cca 90dní s návazností na vegetační období pro nové osetí travnaté plochy a výsadbu okrasné zeleně.

Postup výstavby- viz. B.2.6


Brno, MŠ Řezáčova
EPDM plocha - půdorys

výměra plochy: **96,0m²**

Veškerá grafika je provedena z celo-barveného EPDM.

UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoliv užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



VYTVORENO
4Soft - Česká rep.
VARIANTA
01-42819-VA

ČÍSLO PROJEKTU
428-2019
NÁZEV PROJEKTU
Brno MŠ Řezáčova

DATUM
25. červen
ROK
2019

KRESLIL
4soft

KONTAKT
4soft, s.r.o.
Krkonošská 625, 468 41
Tanvald, Česká republika
IČO: 287 03 324
e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz

4soft

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19MT049a
Stavba: MŠ Řezáčova - etapa I.

KSO:
Místo: Řezáčova 3, Brno 624 00

CC-CZ:
Datum: 16.07.2019

Zadavatel:
Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

IČ: 657 673 57
DIČ:

Uchazeč:
4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

IČ: 28703324
DIČ: CZ28703324

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 330 46
DIČ: CZ253 330 46

Poznámka:

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Položky označeny D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot.

Cena bez DPH			603 624,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 603 624,16	Výše daně 126 761,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			730 385,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19MT049a

Stavba: MŠ Řezáčova - etapa I.

Místo: **Řezáčova 3, Brno 624 00**

Datum: 16.07.2019

Zadavatel: Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		603 624,16	730 385,23
SO01	Venkovní úpravy, dětské hřiště, úprava zábradlí schodiště	583 604,16	706 161,03
01_1	Bourací práce	52 566,11	63 604,99
01_2	Nové konstrukce	531 038,05	642 556,04
99	VRN	20 020,00	24 224,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Řezáčova - etapa I.

Objekt: SO01 - Venkovní úpravy, dětské hřiště, úprava zábradlí schodiště

Soupis: **01_1 - Bourací práce**

Místo: Řezáčova 3, Brno 624 00

Datum: 16.07.2019

Zadavatel: Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 566,11

HSV - Práce a dodávky HSV

52 566,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 026,67

997 - Přesun sutě

25 539,44

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Řezáčova - etapa I.

Objekt:

SO01 - Venkovní úpravy, dětské hřiště, úprava zábradlí schodiště

Soupis:

01_1 - Bourací práce

Místo: Řezáčova 3, Brno 624 00

Datum: 16.07.2019

Zadavatel: Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 566,11	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 566,11	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 026,67	
1	K	962032231	Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	7,621	3 146,00	23 975,67	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD D.SO.01.01					
	W		A4 - vybourání zídky (dl * š * v)					
	W		(3,70+21,80+3,70)*0,29*0,90		7,621			
	W		Součet		7,621			
2	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	9,000	339,00	3 051,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD D.SO.01.01					
	W		A5 - vybourání schodů (dl * p)					
	W		(1,00)*9		9,000			
	W		Součet		9,000			
D	997		Přesun sutě				25 539,44	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,348	545,00	7 819,66	CS ÚRS 2019 01
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	14,348	73,00	1 047,40	CS ÚRS 2019 01
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	14,348	267,00	3 830,92	CS ÚRS 2019 01
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,348	280,00	4 017,44	CS ÚRS 2019 01
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	172,176	25,00	4 304,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		14,348*12 *Přepočtené koeficientem množství		172,176			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	14,348	315,00	4 519,62	CS ÚRS 2019 01
VP Vícepráce							0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

• Stavba:

MŠ Řezáčova - etapa I.

Objekt:

SO01 - Venkovní úpravy, dětské hřiště, úprava zábradlí schodiště

Soupis:

01_2 - Nové konstrukce

Místo:

Řezáčova 3, Brno 624 00

Datum:

16.07.2019

Zadavatel:

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

Projektant:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Uchazeč:

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

531 038,05

HSV - Práce a dodávky HSV

334 383,05

1 - Zemní práce

55 970,94

2 - Zakládání

1 860,00

5 - Komunikace pozemní

251 944,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 000,00

998 - Přesun hmot

8 608,11

PSV - Práce a dodávky PSV

42 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

42 000,00

OST - Ostatní

154 655,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Řezáčova - etapa I.

Objekt:

SO01 - Venkovní úpravy, dětské hřiště, úprava zábradlí schodiště

Soupis:

01_2 - Nové konstrukce

Místo: Rezáčova 3, Brno 624 00

Datum: 16.07.2019

Zadavatel: Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PŠČ: 468 41

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							531 038,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							334 383,05	
D 1 Zemní práce							55 970,94	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	99,750	119,00	11 870,25	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		Sejmutí drnu (dl * š)					
	W		A1					
	W		12,00*8,00		96,000			
	W		A6					
	W		1,50*2,50		3,750			
	W		Součet		99,750			
2	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	29,925	267,00	7 989,98	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		Sejmutí ornice (dl * š * v)					
	W		A1					
	W		(12,00*8,00)*0,30		28,800			
	W		A6					
	W		(1,50*2,50)*0,30		1,125			
	W		Součet		29,925			
3	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	29,925	267,00	7 989,98	CS ÚRS 2019 01
4	K	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	29,925	73,00	2 184,53	CS ÚRS 2019 01
5	K	171206111	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	29,925	244,00	7 301,70	CS ÚRS 2019 01
6	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	60,000	182,00	10 920,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		Svahování (dl * š)					
	W		(30,0)*2,00		60,000			
	W		Součet		60,000			
7	K	181111132	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	62,00	3 720,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		Svahování (dl * š)					
	W		(30,0)*2,00		60,000			
	W		Součet		60,000			
8	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	62,00	3 720,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		Svahování - zatravnění (dl * š)					
	W		(30,0)*2,00		60,000			
	W		Součet		60,000			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,900	305,00	274,50	CS ÚRS 2019 01
	W		60*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,900			
D 2 Zakládání							1 860,00	
10	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypů z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	60,000	31,00	1 860,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		Svahování (dl * š)					
	W		(30,0)*2,00		60,000			
	W		Součet		60,000			
D 5 Komunikace pozemní							251 944,00	
11	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	96,000	390,00	37 440,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		B04 - hřiště, podsyp (dl * š)					
	W		(skl_B04_pl)		96,000			
	W		Součet		96,000			
12	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	96,000	165,00	15 840,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		B04 - hřiště, podsyp (dl * š)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(skl_B04_pl)		96,000			
	W		Součet		96,000			
13	K	579231315	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné ručně plochy do 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) červená, zelená	m2	96,000	2 059,00	197 664,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		B04 - hřiště, pryž (dl * š)					
	W		12,00*8,00		96,000			
	W	skl_B04_pl	Součet		96,000			
14	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 000,00	
15	K	916232111	Doplnující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm	m	40,000	400,00	16 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD D.SO.01.02					
	W		Obrubník (dl)					
	W		40,0		40,000			
	W		Součet		40,000			
D	998		Přesun hmot				8 608,11	
16	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	10,924	788,00	8 608,11	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				42 000,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				42 000,00	
17	K	767000Z1	D+M Z1 ocelové zábradlí vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kus	2,000	15 120,00	30 240,00	
18	K	767000Z2	D+M Z2 bezpečnostní prvek vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kus	2,000	5 880,00	11 760,00	
D	OST		Ostatní				154 655,00	
19	K	OST000B01	D+M B01 schodiště z dřevěných špalíků vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kpl	1,000	12 465,00	12 465,00	
20	K	OST000B02	D+M B02 betonové panely se sedákem vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kpl	1,000	53 240,00	53 240,00	
21	K	OST000B03	D+M B03 prefabrikované schodiště vč. uložení, povrchové úpravy a doplňků (dle PD)	kpl	1,000	19 120,00	19 120,00	
22	K	OST000X01	D+M trampolína vč. základů a doplňků (dle PD)	kpl	1,000	69 830,00	69 830,00	
	VP		Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

-

.

.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Řezáčova - etapa I.

Objekt: **99 - VRN**

Místo: Řezáčova 3, Brno 624 00

Zadavatel: Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Datum: 16.07.2019

Projektant:

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 020,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 020,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Řezáčova - etapa I.

Objekt: 99 - VRN

Místo: Řezáčova 3, Brno 624 00

Datum: 16.07.2019

Zadavatel: Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, p.o.

Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **20 020,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 020,00

1	K	VRN000X1	Zařízení staveniště	kpř	1,000	6 500,00	6 500,00	
2	K	VRN000X2	Ztížené provozní vlivy	kpř	1,000	3 140,00	3 140,00	
3	K	VRN000X3	Přesun kapacit	kpř	1,000	5 500,00	5 500,00	
4	K	VRN000X4	Inženýrská činnost	kpř	1,000	4 880,00	4 880,00	

VP Vícepráce 0,00

	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, VAVŘINECKÁ 15, 624 00 BRNO



Výpis z řádné schůze RMČ Brno-Komín č. 23/2019

23. řádná schůze Rady MČ Brno-Komín konaná dne 13. 8. 2019 od 8.15 do 10.00 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřínecká 15

Bod č. 6:

Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava zahrady MŠ Řezáčova 3, Brno-Komín, Multifunkční hřiště a terénní úpravy“

Usnesení č. RMČ/2019/23/06:

Rada městské části Brno-Komín

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava zahrady MŠ Řezáčova 3, Brno-Komín, Multifunkční hřiště a terénní úpravy“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče, kterým je 4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou, IČ 28703324

schvaluje

uzavření smlouvy mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Komín a společností 4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou, IČ 28703324, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu,

pověřuje

starostku MČ Brno-Komín podpisem smlouvy,

ukládá

vedoucí Odboru stavebního a dopravy podpis uvedeně smlouvy zajistit a

ukládá

starostce MČ Brno-Komín podepsat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Termín: neprodleně


Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

Tento výpis souhlasí doslovně s textem zápisu shora uvedené 23. řádné schůze Rady MČ Brno-Komín konané dne 13. 8. 2019 od 8.15 do 10.00 hodin na radnici MČ Brno-Komín, Vavřínecká 15 – k bodu č. 6 Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava zahrady MŠ Řezáčova 3, Brno-Komín, Multifunkční hřiště a terénní úpravy“.

Dne 21. 8. 2019

Za správnost výpisu odpovídá:



starostka MČ Brno-Komín