

Vytisknuta pouze 1. strana  
prilohy (1. strana z 183)

# HL Luže - Košumberk - Rekonstrukce pav. A

## REKAPITULACE

### Soupis prací, ocenění stavebního dílu

D.1.1 - 1	Architektonicko stavební řešení	22 188 369
D.1.1 - 2	ASŘ - fasáda	198 412
D.1.1 xx	ASŘ - fasáda a ostat.zateplení (samostatná část PD PD Energet.úspory)	<del>                    </del>
D.1.4.1	Elektroinstalace - světelné a silnoproudé rozvody	2 866 750
D.1.4.1 xx	Elektroinstalace - úsporné osvětlení (samost.část PD PD Energ.úspory)	<del>                    </del>
D.1.4.2	Vzduchotechnika CHÚC	275 740
D.1.4.3	UT - Ústřední vytápění	1 237 583
D.1.4.4	ZTI - zdravotnicka	2 392 704
D.1.4.5	Elektroinstalace - slaboproud STK, STA, PxS, EZS a vytrubkovani	1 583 712
D.1.4.6	Elektroinstalace - slaboproud EPS a DR	592 915
D.1.4.7	Hromosvod - Vnější ochrana před bleskem	282 862
D.1.4.8	Vzduchotechnika 1. pp	82 922
D.1.4.9	VZT chlazení	202 695
D.1.4.10 xx	VZT další (viz. samostatná část PD Energetické úspory)	<del>                    </del>
D.1.4.11	Elektroinstalace VZT chlazení	43 786
D.1.4.12 xx	Elektro pro VZT další (viz. samost.část PD PD Energet.úspory)	<del>                    </del>

### Vedlejší a ostatní náklady

<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>135 000</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Součet bez DPH</b>	<b>32 083 450</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>6 737 525</b>

<b>Celkový součet nákladů vč. DPH</b>	<b>38 820 975</b>
---------------------------------------	-------------------

POZNÁMKY: