
Číslo smlouvy příkazce: 2019/03666/OI/DSM
Číslo smlouvy příkazníka: 2019/034/koord

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbu „Domov

seniorů Prostějov - modernizace sociálnich zařízení"

.uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Oiomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

IČO:
DIČ:

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8.11.2016

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce")

Ing. František Pařák
Se sídlem: Lískovec 324, 798 07 Brodek u Prostějova

fyzická osoba
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Ing. František Pařák

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazník"
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oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto příkazní smlouvu:

II.
PREAMBULE

Příkaznlk je oprávněn provádět činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen “nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.“). V případě, že příkazník bude obstarávat záležitosti přikazce dle této smlouvy 
prostřednictvím svých zaměstnanců, je nutné, aby tito zaměstnanci byli odborně způsobilí 
pro výkon stavebních koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se 
zákonem č, 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy. V případě porušení této povinnosti je 
přikazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Přikazce je investorem stavby:
„Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení" 

(dále jen „stavba"),

na kterou je nutné určit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se zavazuje, že bude v realizační fázi stavby pro přikazce provádět činnost 
koordinátora BOZP dle příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a dle prováděcích 
předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a podle požadavků přikazce. 
Koordinátor bude svou činnost vykonávat po dobu 37 měsíců (v rozsahu 1x týdně kontrola 
stavby či účast na kontrolním dni stavby, případně je koordinátor povinen vykonávat další 
potřebné úkony mimo stavbu).

2. Přikazce se zavazuje za takto provedenou činnost uhradit přikazníkovi odměnu, jejiž výše je 
dohodnuta v či. IV. této smlouvy.

3. Přikazce se zavazuje poskytovat přikazníkovi součinnost potřebnou k provádění činnosti 
koordinátora BOZP, zejména předat koordinátorovi bez zbytečného odkladu dokumentaci 
související s prováděnou stavbou, její harmonogram, seznam zhotovitelů a jejich 
poddodavateiů a zajistit koordinátorovi BOZP součinnost všech osob na stavbě 
zúčastněných.

4. Předmětem plnění smlouvy o dílo na realizaci stavby, na kterou je určen koordinátor BOZP 
dle této smlouvy, jsou stavební práce, které řeší modernizaci obytných buněk a buněk 
sloužících pro potřeby klientů v ubytovacím objektu, a s tím související práce - výměna 
stoupaček kanalizace, napojení na rozvody vody, zařizovacích předmětů, nové potrubí VZT, 
rozvody elektroinstalace a slaboproudé rozvody. Pro pohyb imobilních klientů mimo pokoj je 
nutné upravit šířky vstupních protipožárních dveři do buněk. Dále bude zřízena společná

1.
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koupelna se zvedacími vanami ve 3. NP současně s čistíc! místností. Nově bude provedeno 
sociální zařízení u sesteren na jednotlivých patrech (WC s předsíní a pohotovostní sprcha) 
a s tím související práce - výměna stoupaček kanalizace, napojení na rozvody vody, 
zařizovacích předmětů, nové potrubí VZT, rozvody elektroinstalace a slaboproudé rozvody. 
Na chodbách budou provedeny nové skládané podhledy.

Charakter stavby klade zvýšené nároky na postup provádění, stavba bude probíhat za 
ztížených provozních podmínek - provozu zařízení. Během provádění prací musí být 
důsledně oddělena část stavby od ostatního provozu zařízení provizorním zajištěním SDK 
konstrukcemi. Stavbu je nutno realizovat po částech, postupně, dle dohody s uživatelem 
(časová etapizace). Stavba není členěna na objekty, ale bude časově etapizována na 10 -12 
etap s ohledem na možnosti zařízení (uvolnění obytných buněk po stoupačkách) 
s předpokladem celkové výstavby 37 měsíců. Každá etapa bude protokolárně přebírána do 
předčasného užívání stavebním úřadem (podrobně popsáno v Technické zprávě ZOV, čl. 3).

S ohledem na charakter zařízení domova pro seniory je požadováno, aby veškeré přesuny 
materiálu a sutě probíhaly zvenku objektu. Proto je navrženo venkovní lešení. Vertikální 
doprava osob a materiálu bude zajištěna osobo-nákladním výtahem. K jeho montáži bude 
potřeba připravit zpevněnou plochu cca 3x3 m.

S ohledem na pravděpodobný výskyt azbestu v odvětrávacím potrubí v instalačních jádrech 
bude řešená část objektu ohraničena a označena výstražnými tabulkami jako kontrolované 
pásmo. Bude vyloučen jakýkoliv pohyb nepovolaných osob. Odstraňování azbestových 
desek bude provádět odborná stavební firma (specializovaná a certifikovaná společnost).

5. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Jiřím 
Kováříčkem, IČO: 13001116, se sídlem Hvězdné údolí 834/1, 785 01 Šternberk, v 01/2017.

IV.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za práce a činnosti koordinátora BOZP ujednané v předmětu této smlouvy je 
sjednána dohodou smluvních stran po celou dobu trvání této smlouvy jako odměna za 
výsledek. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:

Činnost koordinátora BOZP v délce: 37 měsíců (1 x týdně kontrola stavby čí účast na 
kontrolním dni stavby, součástí je i výkon potřebných úkonů mimo stavbu).

Celkem 160 kontrolních dnů s jednotkovou sazbou 1050.Kč/kontroíní den bez DPH, tedy:

odměna celkem bez DPH 
21 % DPH
Odměna celkem včetně DPH

168 000,-Kč 
35 280,- Kč
203 280.- Kč

Odměna celkem včetně DPH slovy: dvě stě tři tisíc dvě stě osmdesát korun českých

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních 
předpisů.

V případě víceprací, tj. kontrolní dny nad počet dní dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyžádané 
příkazcem bude účtována hodinová sazba 500,- Kč/hod bez DPH.

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení sjednaných činností včetně cestovného. Stejně tak
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sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství po dobu výkonu činnosti koordinátora BOZP. Smluvní strany sjednaly, že 
záloha ve smyslu § 2436 občanského zákoníku nebude příkazcem poskytována.

3. Odměna za výkon činnosti příkazníka bude hrazena měsíčně ve výši skutečně 
odpracovaných kontrolních dnů, ve kterém byla činnost koordinátora BZOP vykonávána.

4. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP dle čl. IV. 
odst. 1. této smlouvy bude příkazníkem fakturována průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů - faktur vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné 
faktuiy. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se 
považuje první den následujícího měsíce. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit 
do 10 dnů po ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP. Příkazce uhradí příkazníkovi 
veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10 % bude 
příkazcem uhrazeno po ukončení činností koordinátora BOZP.

Podkladem pro vyplacení odměn, resp. přílohou faktury bude doklad o počtu odpracovaných 
kontrolních dnů (v případě víceprací rozsah víceprací) odsouhlaseným pověřenou osobou 
příkazce.

5. Odměna nebude příkazníkem fakturována v případě stavební přestávky mezi jednotlivými 
etapami, kdy koordinátor BOZP nebude činnosti koordinátora BOZP vykonávat.

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření.

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo 
nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je příkazce oprávněn vrátit ji 
příkazníkovi. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury příkazci.

8. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se považuje 
den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

9. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
příkazce ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.

10. Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 
96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH").

11. Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příkazce oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující 
příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude příkazce o této 
skutečnosti příkazníka informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude 
příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného správce 
daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
příkazníkem na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato
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Ohrada považována za splnění části závazku příkazce odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

V.
POVINNOSTI PŘÍKAZNlKA

1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti podle této smlouvy v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb„ a dalšími prováděcími předpisy.

2. Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy poctivě, 
s vynaložením potřebné odborné péče.

3. Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny příkazce a všestranně chránit jeho 
zájmy i dobré jméno.

4. Příkazník se zavazuje poskytovat příkazcí informace potřebné pro jeho rozhodnutí při 
provádění stavby. Příkazník je dále povinen koordinovat spolupráci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se 
zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 
staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

5. Pro případ, že se pro příkazníka stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, 
zavazuje se příkazník oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci.

6. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního 
vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15-ti dnů po ukončení tohoto 
smluvního vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit.

7. Příkazník se zavazuje v případě potřeby spolupracovat s příkazcem na kompletaci 
dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.

8. Příkazník je povinen vykonávat především tyto činnosti:

a. zpracovat aktualizaci plánu BOZP;

b. zpracovat oznámení o zahájení prací pro oblastní inspektorát práce a toto včas 
předat příkazci, aby příkazci zůstala zachována min. 8 denní lhůta pro doručení 
oznámení oblastnímu inspektorátu práce;

c. navrhnout příkazci nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých 
druhů postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, 
technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňuji 
současně nebo v návaznosti;

poskytnout příkazci konzultace a další obornou podporu při jednáních se zhotoviteli 
stavby, orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP a účastnit se na žádost 
příkazce těchto jednání;

d.

e. sledovat s ohledem na BOZP dodržování plánu BOZP na staveništi zhotovitelem 
stavby a jeho poddodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě 
zjištěných nedostatků;
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f. plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejích soulad 
s platnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla ekonomicky 
přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem;

g. provádět fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby a míry 
rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

h. spolupracovat se zhotovitelem stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému 
prováděni jednotlivých prací nebo činnosti;

i. spolupracovat se zástupci zhotovitele stavby pro oblast BOZP;

j. účastnit se prohlídek stavby, k nimž byl koordinátor přizván příslušným stavebnim 
úřadem podle stavebního zákona, kontrolních dnů BOZP a porad vedení stavby;

k. zaznamenávat zápisem do stavebního deníku jednotlivé kontrolní dny vč. uvedení 
doby časového rozsahu činnosti v daný den na stavbě;

l. vést příslušnou dokumentaci koordinátora BOZP, nejméně v rozsahu daném 
zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.;

m. informovat prokazatelně příkazce a zhotovitele stavby o nedostatcích v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

n. plnit všechny další povinnosti vyplývající pro přikazce ze zákona
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

9. Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační 
systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto záznamy:

a. deník koordinátora;
b. aktualizace plánu BOZP;
c. závěrečná zpráva o činnosti koordinátora - v grafické a digitální formě v počtu 

2 ks.

10. Dokumenty uvedené v či. V odst. 9 této smlouvy příkazník předá příkazci v písemné formě 
do 14 dnů po ukončení činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy.

11. V případě, že rozsah činnosti koordinátora BOZP bude v průběhu stavebních prací větši, 
než bylo při uzavřeni této smlouvy předpokládáno, předloží příkazník příkazci návrh na 
zvýšeni rozsahu činnosti koordinátora BOZP do 5 pracovních dnů poté, co navýšeni 
rozsahu činnosti koordinátora BOZP vyjde najevo. Tento návrh bude vzájemně 
odsouhlasen dodatkem k této smlouvě, nebude-lí dohodnuto jinak.

12. V případě přerušení stavebních prací ze strany příkazce nebo zhotovitele stavby nebo 
příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na základě 
písemného oznámeni příkazce okamžikem převzetí tohoto oznámení přikazníkem a při 
obnovení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě 
písemné výzvy přikazce okamžikem přijetí této výzvy příkazníka.
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VI.
POVINNOSTI PŘÍKAZCE

1. Příkazce se zavazuje dát přlkaznikovi pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy 
a vybavit jej potřebnými podklady podle jeho požadavků v nutném rozsahu.

2. Přikazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nutnou k provádění 
činnosti příkazníka podle této smlouvy. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže 
i třetí osoby, které se na stavbě, na které bude příkazník provádět svou činnost dle této 
smlouvy, podílejí, zejména projektanti staveb, zhotovitelé staveb, a dalši.

3. Přikazce se zavazuje včas oznámit přlkaznikovi omezení rozsahu své činnosti, jež bude mít 
vliv i na omezení rozsahu činnosti příkazníka.

4. Přikazce je povinen před schválením pracovních postupů a technologických postupů při 
realizační etapě stavby a při jejich změnách v průběhu stavebních prací předat je k 
připomínkování koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP je povinen předat připomínky 
příkazci do 2 pracovních dnů.

5. Přikazce je povinen zajistit přístup na staveniště všem osobám, které na něm vykonávají 
činnost koordinátora BOZP nebo zástupce koordinátora nebo pracovníkům managementu 
příkazníka k provedeni kontroly činnosti koordinátora BOZP (správné označení stavby, 
vedení příslušné dokumentace, seznámení zhotovitelů stavby s plány BOZP, apod.).

6. V případě, že příkazníkem dle této smlouvy je právnická osoba, je přikazce povinen 
neprodleně po podpisu této smlouvy písemně určit koordinátora BOZP.

Vil.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem realizace stavby je budova Domova seniorů Prostějov, Nerudova 1666/70, 796 01 
Prostějov, která je součástí pozemku pare. č. 6020/129 v katastrálním území Prostějov. 
V případě potřeby příkazce a na základě předchozího oznámení příkazce přlkaznikovi může 
být místem plnění i jiné misto.

2. Příkaznik se zavazuje, že pro příkazce bude vykonávat činnosti koordinátora BOZP od 
zahájení stavebních prací do doby dokončení stavby a do vydání příslušných 
kolaudačních souhlasů s užíváním stavby, popřípadě do doby odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. Dodržení tohoto termínu je 
závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. 
Po dobu prodlení příkazce s poskytováním součinnosti není příkaznik v prodleni 
s poskytováním plnění.

3. Předpokládaný termín realizace stavby je srpen 2019 - srpen 2022.

4. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojit 
kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět v případě, že druhá 
smluvní strana podstatným způsobem poruší její ustanovení.

6. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazníka bude považováno zejména: 
příkazník bude postupovat v rozporu se zájmy příkazce (neplnění povinností koordinátora 
BOZP dané touto smlouvou, bezdůvodné neplnění sjednaného rozsahu činnosti,
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neinformování příkazce o zjištěných zásadních nedostatcích bez zbytečného odkladu, výkon 
činnosti koordinátora BOZP nekvalifikovanou osobou, apod.).

7. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazce bude považováno: příkazce nejméně 
třikrát nesplní svou povinnost k úhradě odměny příkazníkovi.

8. Výpovědní lhůta podle tohoto odstavce činí 1 týden a počíná běžet dnem doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.

9. Sjednáním výpovědi smlouvy dle tohoto ustanovení není dotčeno oprávnění smluvních strav 
vypovědět tuto smlouvu nebo od ní odstoupit dle příslušných ustanovení obecně závazných 
právních předpisů.

Vlil.
NÁHRADA ŠKODY

1. Kterákoli ze smluvních stran odpovídá za škodu, kterou způsobí druhé smluvní straně 
porušením této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů.

2. Příkazník uzavřením této smlouvy prohlašuje, že je a po dobu účinnosti této smlouvy bude 
pojištěn na škody způsobené při výkonu své činnosti na částku 2 000 000,-Kč u společnosti 
Česká pojišťovna a. s. Splněni této povinnosti je příkazník povinen příkazci kdykoliv na jeho 
vyžádání prokázat.

IX.
SMLUVNÍ po k u t y

1. V případě, že příkazník nesplní některou z povinností či poruší jakoukoliv povinnost 
vyplývající mu z této smlouvy, je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a za každý den 
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve stanovené lhůtě splatnosti, může příkazník 
požadovat po příkazci úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy.

3. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 3.000,- Kč.

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení 
vyúčtování druhé smluvní straně.

5. Smluvní strany sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvém a třetím 
smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti příkazníka, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody a povinnost druhé 
smluvní strany ji vymáhat.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou.
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uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba uvedená v seznamu
pracovníků může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem příkazce a v případě,
kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními
předpoklady jako původní osoba. Příkazník prohlašuje, že osoba uvedená v seznamu
pracovníků pod poř. číslem 2 bude příkazníka zastupovat při výkonu činností koordinátora
BOZP během jeho dovolené, příp. nemoci.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí
s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb„ o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí přikazce.

4. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě
oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. Smlouva, jakož
i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejích uveřejnění
v registru smluv.

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14.8.2019 v souladu
s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek
Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:
1) Cenová nabídka
2) Seznam pracovníků podílejících se na činnosti koordinátora

V Olomouci dne: V Bradku u Prostějova dne: 29.8.2019

Příkazník

.........
Ing. František Pařák

1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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Příloha ě. 2 - Cenová nabídka

Stavba: Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení

Investor Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc, IČ 606 09 460

Trvání stavby: 08/2019 až 08/2022 (37 měsíců, 160 týdnů)

Činnost Hodin Cena
Kďhod

Tentiin Poznámka Cena(Kč)

8 dni před předáním
stavbyzhoiovMi

Formulář ohlášeni stavby 1 0 Odešle zadavatel 0
Plán BOZP pro realizaci stavby
- aktualizace Plánu BOZP pro
přípravu stavby+průběžná
aktualizace

16 600 Do zahájení prací +
průběžná aktualizace po
celou dobu stavby

Podepsaný zadavatelem a zhotoviteli

8 000

Kontroluj činnost na stavbě
Kontrolní dny účast

2/týden 500 1x týdně, 160 KD 320 hodin 160000
1/měsic 0 lxzatnéslc V rámci kontrolní činnosti na stavbě 0

Nabídka ceny bez DPH 168 600
DPH 35280
Nabídka ceny včetně DPH 203280
Přepočet na jeden kontrolní den bez DPH 1050

Pn fakturaci připočte kooidinátor k fakturované ceně DPH v platné výši.

Cena v nabídce je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady koordinátora.

Bradek u Prostějova, 5.8,2019

log. František Pérák, Lískovec 324,79807 Bradek a Prostějova -



Příloha č. 2a

Seznam pracovníků podílejících se na činnosti

koordinátora

„Koordinátor BOZP:
„Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních

zařízení"

Seznam pracovníků podílejících se na činností koordinátora

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Název/obchodní firma poddodavatele Ing. František Pařák

Lískovec 324,
798 07 Brodek u Prostějova

45441511

Sídlo (celá adresa vó. PSČ)

IČO

Stručný popis prací, které jsou předmětem
dodávky

Finanční objem poddodávky (v Kč bez
DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH

Koordinátor BOZP

80-100%

Seznam pracovníků podílejících se na činnosti koordinátora

Požadovaný údaj

Název/obchodní firma poddodavatele

Hodnota požadovaného údaje

Jaroslav Vystavěl

Havlíčkova 152
798 07 Brodek u Prostějova

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)

IČO 01190008

Stručný popis prací, které jsou předmětem
dodávky

Finanční objem poddodávky (v Kč bez
DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH

Zástupce koordinátora BOZP

0 -20 %

Datum: 5.8.2019
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