

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Datová schránka: 4qfgxx3

Zakázka č.
INV/OB/1286/19
Č.J.:
MHMP 1630619/2019
Sp. zn.
S-MHMP 1613812/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jana Hubáková

Počet listů/příloh: 3/1
Datum: 22.8.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/06/00329/2019

Kontrolní číslo: K19962087977

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických: Ing. Jana Hubáková

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Zapsán/Registrován u:
městského soudu v Praze
Spis. značka: B 1930

Zastoupený:
Ing. Jiří Frýba
ředitel divize

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově
Číslo a název etapy: etapa 0001 Nová vodní linka

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Proveření proveditelnosti změny dočasnosti levobřežního sjezdu z Trojského mostu a zpracování Závěrečné zprávy

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: 90 dnů

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	86 400,00 Kč
DPH 21 %	18 144,00 Kč
Cena včetně DPH	104 544,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky s přílohou rozpisu skutečně odpracovaných hodin v sazbě 900 Kč/hod a Závěrečné zprávy, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

[Sem zadejte text.]



MHMP08X4XR6

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní poštovní úřad - Jungmannova 35/29, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 1794 026 / 2019

Doručeno dne: 30-08-2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: —
Počet a druh nezávislých příloh: —
Identifikační číslo zpracovatele: MILADA PETEROVÁ

Odbor investiční MHMP

Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

Doručeno: - 2 - 09 - 2019

Počet listů dokumentu: INV 1783
Počet listů příloh: —
Počet a druh nezávislých příloh: —

Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP 1613812/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/1286/19 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/21/06/00329/2019 ze dne 22.8.2019 na stavbu: č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 86 400,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

IČ:

47116901

DIČ:

CZ 47116901

Bankovní spojení:

KB a.s., č. účtu: 19-1583390227/0100

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Jiří Frýba

v Praze dne 22.8.



Podpis statutárního zástupce

Ing. Jiří Valdman
člen představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jana Hubálovská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne
smlouvy

pod ID

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR (bude doplněno)

[Sem zadejte text.]