

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Odběratel: 	Dodavatel: 
Název: Správa služeb hl. m. Prahy	Název: Lesy hl. m. Prahy
Sídlo: Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň	Sídlo: Práčská č. 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 70889660	IČ: 45247650
1) Číslo zakázky: 1/30/8/2019 2) Název zakázky: Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu. 3) Termín dodání: do 27. 9. 2019 Kde rozsah: Linie protipovodňové ochrany na území hlavního města Prahy Etapa 0004 - Holešovice Etapa 0005 - Smíchov Etapa 0007 - Troja, Podbaba, Libeň Předpokládaná hodnota objednávky: cca 90.000,-Kč V Praze dne 30. 8. 2019	

[redacted]
Od:

Odesláno:

[redacted]
pátek 30. srpna 2019 10:52

Komu:

Kopie:

Předmět:

[redacted]
Re: Zaslání objednávky na úpravu zeleně na linii PPO hl. m. Prahy - Srpen 2019-
Etapy 0004, 0005, 0007.

Dobrý den,

zaslanou objednávku akceptujeme. O průběhu prací a jejich dokončení Vás budu informovat.

Děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného víkendu.

J.S.

[redacted]
Zástupce vedoucího střediska Vodní toky,
vedoucí oddělení údržby vodních toků a nádrží

[redacted]
facebook.com/LesyhlmPrahy/




pá 30. 8. 2019 v 6:35 odesílatelem [redacted]

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku ve věci údržby zeleně na linii Protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0004 - Holešovice, 0005 – Smíchov, 0007 - Podbaba, Troja, Libeň. Termín dodání prací je stanoven do 27. 9. 2019. Potvrzení objednávky mi zašlete e-mailem.

S pozdravem,



Odbor protipovodňových opatření a úkrytů CO

Správa služeb hlavního města Prahy

Kundratka 19

180 00 Praha 8 - Libeň