

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: **06EU-004409** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 19-288

ISPROFIN: 3271212017.9532 (uvádějte při fakturaci)

### D4 Mirovice, rozšíření

### DÚR – rozšíření ochr. pásma produktovodu

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT, a.s.  
Adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha  
4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta:** dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás:** projektovou dokumentaci DÚR – rozšíření ochranného pásma produktovodu

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** vyřízení rozšíření ochranného pásma **do 31.03.2020**

**Fakturace:** 03/2020

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH:** 151 800,-

**DPH 21%:** 31 878,-

**Cena celkem s DPH:** 183 678,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne - 4 -09- 2019

V Praze dne 3. 9. 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

## Příloha č. 1 - Specifikace služeb

**Odůvodnění:** Na základě přípravy stavby ke stavebnímu povolení vyvstal požadavek správce inženýrské sítě – produktovodu společnosti ČEPRO na rozšíření ochranného pásma ze 150 m na 300 m. Předmětem objednávky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR, včetně vypracování žádosti o rozšíření ochranného pásma produktovodu společnosti ČEPRO a včetně zajištění veškerých nutných dokladů potřebných k rozšíření ochranného pásma (zajištění závazných stanovisek DOSS, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasy dotčených vlastníků).

**Počet vyhotovení:** 3x v elektronické verzi a 3x v papírové verzi (paré č.1-3)

### **Soupis prací:**

Specifikace prací a ceny				
Popis činností nákladů	Počet	Jednotka	Sazba/jed.	Celkem Kč bez DPH
Seznámení se s podklady (zejm. projektová dokumentace atd.)	16	hodina	0,00	0,00
Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci	52	hodina	0,00	0,00
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	27	hodina	0,00	0,00
Souhlasy vlastníků pozemků *	15	souhlas	0,00	0,00
Zpracování žádosti o rozšíření ochranného pásma produktovodu spol. ČEPRO	16	hodina	0,00	0,00
Příprava podkladů a zajištění projednání technického řešení s vlastníkem produktovodu	60	hodina	0,00	0,00
celkem bez DPH				0,00
DPH 21%				0,00
celkem s DPH				0,00

Veškeré Objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelům.

## Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Specifikace prací a ceny				
Popis činností nákladů	Počet	Jednotka	Sazba/jed.	Celkem Kč bez DPH
Seznámení se s podklady (zejm. projektová dokumentace atd.)	16	hodina		
Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci	52	hodina		
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	27	hodina		
Souhlasy vlastníků pozemků *	15	souhlas		
Zpracování žádosti o rozšíření ochranného pásma produktovodu spol. ČEPRO	16	hodina		
Příprava podkladů a zajištění projednání technického řešení s vlastníkem produktovodu	60	hodina		
celkem bez DPH				151 800
DPH 21%				31 878
celkem s DPH				183 678