



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01ST-000659

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: AF-CITYPLAN, s.r.o.

Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
Kontaktní osoba [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek výstavby GŘ, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: služby specifikované v Příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Termín je uveden v Příloze č. 1.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 91 500 / 110 715.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele: [REDACTED]

Dvě paré této podepsané objednávky s přílohami v listinné podobě zašle Dodavatel na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]

Čerčanská 12

140 00 Praha 4

nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb.

V Praze, dne 4. 09. 2019

V Praze, dne 27.08.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

[REDACTED]

vedoucí odboru investiční přípravy staveb

jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218 

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

„I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, CBA při variantním řešení; ekonomická rozvaha“

1 Specifikace zakázky:

Bude zpracována CBA pro soubor staveb zahrnující úseky „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/318 Častolovice, obchvat“ a „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“. Tato CBA bude vycházet z hodnocení zpracovaného v 01/2019.

CBA bude vypracována pro variantní řešení jak s ohledem na plánované horizonty výstavby, tak pro variantní technické řešení (odlišné šířkové uspořádání), tak pro odlišné vedení trasy I/11 Kostece nad Orlicí.

V rámci CBA budou nově stanoveny a přepočteny IN všech uvažovaných staveb pro kategorii S 9,5/80, pro kategorii S 11,5/80 budou IN převzaty z podkladů ŘSD a aktualizovány na cenovou úroveň roku 2019.

Na základě požadavku ŘSD bude dopravní model sloužící jako podklad pro CBA vycházet z již zpracovaného dopravního modelu 01/2019.

Uvažované varianty posuzované v CBA vycházející ze zpracovaného dopravního modelu (bude upraven dopravní model s vynecháním obchvatu Kostece nad Orlicí) s uvažovanými roky 2028, 2030, 2040 a 2049, se předpokládají následující:

- „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/318 Častolovice, obchvat“ v kategorijské šířce S 11,5/80 a S9,5/80 (pro II. třídu), zprovoznění obchvatu Kostece nad Orlicí nebude uvažováno. Termín uvedení obou staveb do provozu bude upřesněn před zahájením zpracování
- „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/318 Častolovice, obchvat“ včetně přeložky „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“ (varianta červená), obchvat v kategorijské šířce S 9,5/80 a S9,5/80 (pro II. třídu); termín uvedení všech staveb do provozu bude vycházet z hodnocení zpracovaného 01/2019 nebo upřesněn před zahájením zpracování.
- „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/318 Častolovice, obchvat“ a „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“ (varianta oranžová) v kategorijské šířce S 11,5/80 a S9,5/80 (pro II. třídu); termín uvedení všech staveb do provozu bude vycházet z hodnocení zpracovaného 01/2019 nebo upřesněn před zahájením zpracování.

Další varianty zpracování CBA budou opět vycházet z dříve zpracovaného dopravního modelu, budou však upraveny roky zprovoznění části přeložky silnice „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“. Ostatní stavby budou uvažovat původní roky realizace z hodnocení 01/2019. Jedná se o následující varianty:

- „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/315 Častolovice, obchvat“ a „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“ (var. červená) rok zprovoznění 2035; v kategorijské šířce S 11,5/80 a S9,5/80,
- „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/315 Častolovice, obchvat“ a „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“ (var. červená) zprovoznění 2045; v kategorijské šířce S 11,5/80 a S9,5/80,
- „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/315 Častolovice, obchvat“ a „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“ (var. oranžová) rok zprovoznění 2035; v kategorijské šířce S 11,5/80 a S9,5/80,
- „I/11 Častolovice, obchvat“, „II/315 Častolovice, obchvat“ a „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“ (var. oranžová) rok zprovoznění 2045; v kategorijské šířce S 11,5/80 a S9,5/80.

Úprava dopravního modelu pro tyto varianty se nepředpokládá, dopravní zatížení zůstane shodné s původní zpracovávanou variantou v CBA 01/2019.

Textová část pro všechny posuzované varianty bude zpracována pouze jako přehled a porovnání jednotlivých variant.

2 Podklady pro zpracování:

Jako podklad pro posouzení budou sloužit již zpracované celkové investiční náklady, včetně cenových normativů pro jednotlivé stavby, technické řešení pro jednotlivé stavby (zejména vedení tras I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat) a zpracované CBA.

Dílo bude vyhotoveno a odevzdáno v tištěné podobě v počtu 1 pare a v digitální podobě na CD (3x).

Zpracovávané dílo bude průběžně projednáváno se zadavatelem a výsledky projednání budou zapracovány do konečného řešení.

3 Termíny zpracování

Dílo bude průběžně předkládáno ke kontrole výpočtů, dle zpracování jednotlivých variant.

Čistopis předmětu plnění bude Poskytovatelem odevzdán do 30. 09. 2019.

Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb

„I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, CBA při variantním řešení“

Číslo pol.	Činnost	Hodiny	Kč/h	Kč
1.	Úprava IN pro zadané varianty	■	■	■
4.	Úprava dopravního modelu pro zadané scénáře	■	■	■
5.	CBA pro soubor staveb, zachování prognózy dopravy	■	■	■
6.	CBA pro soubor staveb, nové horizonty výstavby	■	■	■
7.	Textová část, projednání	■	■	■
Celkem bez DPH		x	x	91 500
DPH 21 %				19 215
Celkem včetně DPH				110 715