

Objednatel:  
IČO: 60711086 DIČ: CZ60711086Adresát:  
IČO: 71572945 DIČ: CZ680398099**Technické služby Zlín, s.r.o.**  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín**Anton Taraba**  
[redacted]  
[redacted]Zapsáno v OR u KS Brno oddíl C, vložka 15600  
Peněžní ústav: [redacted]  
zveř. účet dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH  
IBAN: [redacted]Datum vystavení: 02.09.2019  
Datum dodání: 31.08.2019

Objednáváme u Vás:

V souladu s kupní smlouvou 44/2018/Tech objednáme:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Chodník Letná Lipová - stavební práce bagřík	12,00000	hod	490,00	5 880,00
Stavební práce na opravě výtluků AB	594,00000	hod	170,00	100 980,00
Stavební práce na opravě kanalizace bagřík CAT	26,00000	hod	490,00	12 740,00
Stavební práce na opravě uličních vpustí + drobné akce	102,00000	hod	170,00	17 340,00
Drobné opravy chodníků	588,00000	hod	180,00	105 840,00
Stavební práce zastávka MHD Vršava – bagřík CAT	28,00000	hod	760,00	21 280,00
Stavební práce Damper	15,00000	hod	580,00	8 700,00
Zemní práce - přívalové deště	32,00000	hod	760,00	24 320,00
Čištění příkop bagřík CAT	28,00000	hod	760,00	21 280,00

Celková cena: 318 360,00 Kč bez DPH

Dodací podmínky:

Místo dodání, dodávka v pracovní dny od 6:00 do 14:15 hodin do sídla kupujícího,  
sklad - tel. [redacted]

Platební podmínky:

Splatnost fa 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení. Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší  
objednávky.

Zvláštní ujednání:

- Okamžikem účinnosti potvrzení objednávky je mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena smlouva.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS). Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede TSZ.
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv dle ZRS.
- V případě, že došlo k plnění předmětu smlouvy před její účinností, považuje se takové plnění za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

**Staráme  
se o Zlín**

5. Čl. 2. až 4. Zvláštních ujednání se použijí pouze tehdy, pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

Práce byla provedena v termínu od 17-31.8.2019

Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Schválení objednávky ředitelem / jednatelem  
společnosti TS Zlín  
datum, podpis, razítko:

**Adresa pro doručování korespondence:**  
**P.O. Box 105**  
**760 01 Zlín**

[REDACTED]  
[REDACTED] S.r.l.  
[REDACTED] 1

Potvrzení objednávky dodavatelem

ANTON TARABA  
[REDACTED]  
[REDACTED] 099

Staráme  
se o Zlín



## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

**Dodavatel :** Taraba Anton

██████████  
██████████  
IČO : 71572945

DIČ : CZ 680398099

**Odběratel :** Technické služby Zlín s.r.o.

Louky, Záhumení V 321  
IČO : 60711086 DIČ : CZ60711086

Lokalita: město Zlín : tř.T.Batí, Podhoří, střed města , Prštné Příčky, Filmová

Datum provedení prací: do 31.8. 2019

### **Popis a množství provedených prací**

Chodník Letná Lipová - stavební práce bagřík

12 hod. x 490,-Kč/hod. = 5.880,-Kč

Stavební práce na opravě výtluků AB

594 hod. x 170,-Kč/hod. = 100.980,-Kč

Stavební práce na opravě kanalizace bagřík CAT

26 hod. x 490,-Kč/hod. = 12.740,-Kč

Stavební práce na opravě uličních vpustí + drobné akce

102 hod. x 170,-Kč/hod. = 17.340,-Kč

Drobné opravy chodníků

588hod. x 180,-Kč = 105.840,-Kč

Stavební práce zastávka MHD Vršava – bagřík CAT

28 hod. x 760,-Kč/hod. = 21.280,-Kč

Stavební práce damper

15 hod. x 580,-Kč/hod = 8.700,-Kč

zemní práce přívalové deště

32 hod. x 760,-Kč = 24.320,-Kč

čištění příkop

Bagřík Cat

28 hod. x 760,-Kč = 21.280,-Kč

Tímto potvrzují, že dne 31.8.2019 uvedená práce byla vykonána v dobré kvalitě, dodavatel splnil dohodnuté podmínky a na pracovišti nevznikla během práce žádná škoda.

Záruční doba na stavební práce : bez záruky

Za objednatele TS Zlín s.r.o.:

██████████  
██████████  
██████████  
...

Za zhotovitele:

Taraba Anton

**ANTON TARABA**

██████████  
██████████  
██████████

099