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Smlouva o dílo  
 

Číslo objednatele: 25/05752/16 
Číslo zhotovitele:         
 

 
kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
tito účastníci smlouvy: 

 
 

Objednatel: 
 
MĚSTO UHERSKÝ BROD 
Masarykovo nám. 100 
688 01 Uherský Brod 
IČ: 00291463  
DIČ: CZ00291463 
Zastoupený:    Ing. Jan Hrdý, místostarosta  
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu.               4204852/0800 
Kontaktní osoba:  Ing. Karel Khir, vedoucí Odboru majetku města 
Adresa pro doručování korespondence: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

(dále jen jako „objednatel “) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti:  RUMPOLD UHB, s.r.o. 
Sídlo:    Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod 
Datová schránka:  cyiyhax 
Zastoupený:   Ing. Miroslavem Žmolíkem, jenatelem společnosti 
IČ:    607 04 756 
DIČ:    CZ 607 04 756 
Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence: vedený krajským soudem v Brně, oddíl 
C, vložka 15009 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., Praha 
Číslo účtu:   5080011932/5500 
Kontaktní osoba:  Špaňhelová Ivana, vedoucí úseku, Ing. Miroslav Žmolík-jednatel 
Adresa pro doručování korespondence: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod 

(dále jen jako „zhotovitel “) 
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1. PREAMBULE 

1.1. Předmětem této smlouvy je níže specifikované dílo. 

1.2. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2016, která byla 
vypracována na základě veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen také „Zákon o ve řejných 
zakázkách “) s názvem „Zimní údržba komunikací a chodník ů v Uherském Brod ě v letech 2016 
až 2020“ (dále jen také „Veřejná zakázka “). 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

1.4. Účelem smlouvy je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích, které budou způsobeny zejména zimními povětrnostními vlivy. Vzhledem k tomu,  
že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích zcela 
a ihned odstranit na celém území města, uzavírají strany tuto smlouvu s obsahem a za podmínek 
uvedených dále tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám  
na straně jedné a k ekonomickým možnostem města Uherský Brod jako vlastníka místních 
komunikací na straně druhé. 

1.5. Vymezení základních pojmů 

Zimní období  – časový úsek od 01.11.2016 do 31.03.2017, od 01.11.2017 do 31.03.2018, od 01.11.2018 
do 31.03.2019 a od 01.11.2019 do 31.03.2020. 
 
Zimní údržba místních komunikací  - soubor činností, jimiž se zajišťuje podle pořadí důležitosti zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích způsobených zimními povětrnostními vlivy  
a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě. 
 
Okamžité podmínky  - meteorologická situace, povětrnostní vlivy, stav místních komunikací v reálném 
čase. 
 
Zimní pohotovost  - připravenost strojů a pracovníků zajišťovat zimní službu podle této smlouvy. 
 
Sjízdnost místních komunikací  - takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových 
i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, 
povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče 
a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat. 
 
Schůdnost místních komunikací  - takový stav místních komunikací určených pro chodce, který umožňuje 
chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, 
osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat. 
 
Závada ve sjízdnosti místních komunikací 
 - taková změna ve sjízdnosti, které nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 
dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, 
nebo 
- taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace (včetně chodníku), kterou nemůže chodec předvídat  
při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 
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Okamžik zahájení údržby  - takový okamžik, kdy je nutno zahájit údržbu za účelem zmírňování závad  
ve sjízdnosti a schůdnosti. Okamžik zahájení údržby stanovuje dispečer zhotovitele. K samotnému zahájení 
údržby je nutný čas k aktivaci strojů a pracovníků. 
 
Úkon zimní údržby - úkon zhotovitele směřující ke zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vlivem spadu 
sněhu, vzniku náledí, popř. jiných povětrnostních vlivů na sjízdnost. 
 
Kalamitní situace -  přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vzniklo nadměrným 
spadem sněhu, zpravidla spojeným se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, 
za předpokladu, že tato živelná událost způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině 
území města. Kalamitní plán je jako Příloha č. 2 součástí této smlouvy. 
 

2.  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Dílo: Zimní údržba místních komunikací v Uherském Brod ě  
- části úseků místních komunikací I. – III. třídy a části úseků místních 
komunikací IV. třídy a ostatních příslušenství 

Rozsah díla: Zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích I. – III. třídy a 
na místních komunikacích IV. třídy a ostatních příslušenství 

Místo realizace: Území města Uherský Brod, tj. katastrální území Uherský Brod, Havřice, Těšov 
a Újezdec u Luhačovic, vyjma katastrálního území Maršov. 

2.2. Rozsah díla 

2.2.1. Rozsah díla je vymezen zadávací a technickou dokumentací na Veřejnou zakázku, oceněným 
nabídkovým listem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a vzhledem ke svému rozsahu jsou 
uloženy odděleně v sídle obou účastníků smlouvy. 

2.2.2. Dokumentací Veřejné zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy 
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek Zadávací dokumentace, a obdobných 
dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace Veřejné zakázky. 

2.2.3.  Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací Veřejné zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou 
konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky 
výrobků a provedení prací, které se s dokumentací Veřejné zakázky neshodují.  

2.2.4. Vlastní a související práce 

- pluhování komunikací s postřikem chemickými rozmrazovacími prostředky – solankou; 
- pluhování komunikací s posypem chemickými rozmrazovacími prostředky – sůl; 
- pluhování komunikací s posypem inertním materiálem; 
- pluhování komunikací traktorem; 
- pluhování komunikací; 
- postřik komunikací chemickými rozmrazovacími prostředky-solankou; 
- posyp komunikací chemickým materiálem; 
- posyp komunikací inertním materiálem; 
- zabezpečení kontrolních výjezdů; 
- zabezpečení dispečerské služby; 
- pluhování chodníků s postřikem chemických rozmrazovacích prostředků – solanka; 
- pluhování chodníků s posypem chemických rozmrazovacích prostředků – sůl; 
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- pluhování chodníků s posypem inertního materiálu; 
- pluhování chodníků; 
- strojní posyp chodníků inertním materiálem; 
- strojní postřik chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky – solanka; 
- strojní posyp chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky – sůl; 
- kartáčování chodníků. 

 

2.3. Specifikace díla je určena plánem zimní údržby komunikací a veřejného prostranství, který je 
Přílohou č. 1 této smlouvy a jednotkovým množstvím prováděného úklidu v členění dle způsobu 
provádění úklidu takto: 

Strojní úklid komunikací celkem (I. - III. třída) 58 421 m 

• z toho v 1. pořadí 34 534 m 

• z toho v 2. pořadí 23 887 m 

 

Strojní úklid chodníků celkem (IV. třída) 50 586 m 

•         z toho v 1. pořadí 23 249 m 

•         z toho v 2. pořadí 27 337 m 

 

2.4. Změna předmětu smlouvy 

2.4.1. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce), 
pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu smlouvy. Pokud 
objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je 
objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Platnost smlouvy je na dobu určitou do 31. 03. 2020. 

3.2. Dílo bude realizováno v zimním období kalendářního roku 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 od 
01.11.2016 do 31.03.2017, od 01.11.2017 do 31.03.2018, od 01.11.2018 do 31.03.2019 a od 
01.11.2019 do 31.03.2020. 

3.3. V případě, že vyvstane potřeba zajistit sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích (dále jen také 
„komunikace “) mimo vymezené zimní období, zavazuje se zhotovitel zmírnit závady ve sjízdnosti 
a schůdnosti komunikací bez zbytečného odkladu přiměřeně vzniklé situaci s tím, že se objednatel 
zavazuje uhradit objednateli cenu za takto poskytnuté plnění ve výši stanovené v této smlouvě včetně 
nákladů, které prokazatelně a účelně zhotovitel musel vynaložit k zajištění tohoto plnění. 

3.4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení či ukončení plnění předmětu této 
smlouvy s ohledem na klimatické podmínky související s nástupem či ukončením zimního období. 
Zhotoviteli z takového posunu nevyplývá nárok na zaplacení jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení 
cen či náhrad škod. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené dílo zaplatí objednatel v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů tuto pevnou cenu:  

Část – komunikace 
Cena bez DPH 

[Kč] 
DPH 

Cena vč. 
DPH [Kč] 

Pluhování komunikací s postřikem chemickými 
rozmrazovacími prostředky - solankou [Kč/m] 

1,00 21% 1,21 

Pluhování komunikací s posypem chemickými 
rozmrazovacími prostředky – sůl [Kč/m] 

1,30 21% 1,57 

Pluhování komunikací s posypem inertním materiálem 
[Kč/m] 

1,30 21% 1,57 

Pluhování komunikací traktorem [Kč/m] 1,50 21% 1,81 

Pluhování komunikací [Kč/m] 1,10 21% 1,33 

Postřik komunikací chemickými rozmrazovacími 
prostředky - solankou [Kč/m] 

0,90 21% 1,08 

Posyp komunikací chemickými rozmrazovacími 
prostředky – solí [Kč/m] 

1,10 21 % 1,33 

Posyp komunikací inertním materiálem [Kč/m] 1,10 21% 1,33 

Kontrolní výjezd [Kč/km] 65,00 21% 78,65 

Dispečerská služba [Kč/den] 1150,00 21% 1391,50 

 

4.2. Do ceny díla je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. 
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla 
(doprava a přeprava do místa plnění, aj.) Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen  
na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat  

Část – chodníky 
Cena bez DPH 

[Kč] 
DPH 

Cena vč. 
DPH [Kč] 

Pluhování chodníků s postřikem chemických 
rozmrazovacích prostředků – solanka [Kč/m] 

1,00  21%  1,21 

Pluhování chodníků s posypem chemických 
rozmrazovacích prostředků – sůl [Kč/m] 

1,20  21%  1,46 

Pluhování chodníků s posypem inertního materiálu 
[Kč/m] 

1,20  21%  1,46 

Pluhování chodníků [Kč/m] 1,00  21%  1,21 

Strojní posyp chodníků inertním materiálem [Kč/m] 1,10  21%  1,33 

Strojní postřik chemických rozmrazovacích prostředků - 
solanka [Kč/m] 

0,90  21%  1,08 

Strojní posyp chemických rozmrazovacích prostředků – 
sůl [Kč/m] 

1,10  21%  1,33 

Kartáčování chodníků [Kč/m] 1,20  21%  1,46 
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se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany 

4.3. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly  
po uzavření této smlouvy. 

4.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen také „Zákon o DPH “).  Pro účely tohoto plnění jako objednatel 
neposkytujeme DIČ. 

 

5. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

5.1. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem dokumentace 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce). 

5.1.1. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky  
a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel po odsouhlasení 
víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. 

c) Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

d) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení  
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala 
jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou 
metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. V případě, že cenová nabídka tyto položky 
neobsahuje, použijí se ceny dle ceníků URS nebo RTS, v případě, že ceníky tyto práce neobsahují, 
předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny. Takto oceněné změny budou 
odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

6.3. Práce a činnosti uvedené výše vykazuje zhotovitel měsíčně zpětně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Soupis bude obsahovat délku udržovaných komunikací 
a rozsah provedených činností, což bude dokladováno výpisem z GPS záznamu provedených 
strojních prací a kontrolních výjezdů včetně dispečerského vozidla. Zhotovitel předloží objednateli 
soupis provedených prací v tištěné i elektronické podobě a objednatel je povinen se k tomuto soupisu  
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho prokazatelném obdržení. V případě rozdílů v údajích 
mezi elektronickou a písemnou podobou soupisu provedených prací je rozhodující písemná forma  
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soupisu. 

6.4. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel nejpozději  
do 10 pracovních dnů fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli 
případné sankce za opožděný odvod DPH. 

6.6. Zhotovitel je povinen vystavit doklad za podmínek uvedených v zákoně s náležitostmi  
dle § 92a odst. 2 Zákona o DPH. 

6.7. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. 

6.8. Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

- označení faktury a čísla IČ, 

- údaj o zápisu do obchodního rejstříku, jiného veřejného rejstříku, včetně spisové značky (případně   
  údaj o zápisu do jiné evidence), 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů, 

- předmět plnění této smlouvy – název Veřejné zakázky, 

- cenu provedených prací, 

- den vystavení a splatnosti faktury. 

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, 
v platném znění, Zákonu o DPH a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a soupis 
provedených prací. Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu 
podatelna@ub.cz. 

6.10. Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

6.11. Objednatel je povinen převzít dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady nebránící samy 
o sobě ani ve spojení s jinými užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Do doby odstranění těchto vad není objednatel povinen platit část ceny díla, 
která odhadem přiměřeně odpovídá právu objednatele na slevu z ceny díla. 

6.12. Bankovní záruka 

6.12.1. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit originál bankovní záruky ve prospěch 
objednatele ve výši 100.000 Kč. Tato záruční listina bude krýt peněžité pohledávky objednatele  
za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění 
díla (řádné provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění) a po dobu záruční doby.   

6.12.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, platná po dobu záruční doby, s právem 
objednatele na vyplacení částky na první výzvu a bez námitek a zkoumání důvodu požadovaného 
čerpání. Zhotovitel je povinen odsouhlasit výstavce bankovní záruky. 

6.12.3. Po vyčerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen doručit objednateli novou záruční listinu  
ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
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7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  

7.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

7.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření  
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

7.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací a denně po dokončení prací provádět úklid prostor, 
které svojí činností znečistil. 

7.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození elektrických 
sítí, vedení plynu, vodovodu či kanalizace nebo ovlivnění bezpečnosti  
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí. 

7.11. Zhotovitel provádí dílo podle této smlouvy, plánu zimní údržby, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její Příloha č. 1 a podle kalamitního plánu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její Příloha č. 2. Nárok na zaplacení díla vzniká zhotoviteli řádným ukončením díla a jeho předáním 
formou odsouhlaseného soupisu provedených prací. 

7.12. Zhotovitel provádí monitorování stavu komunikací týkající se sjízdnosti a schůdnosti, řídí a koordinuje 
průběh zimní údržby místních komunikací (dispečerská činnost). Společně s touto činností vydává 
pokyn objednateli k zabezpečení zimní údržby místních komunikací a chodníků na objednatelem 
udržovaných úsecích. Tento pokyn bude vydán telefonicky na tel. č. .+420 736 624 065.  

7.13. Úkony zimní údržby budou zahajovány na pokyn dispečera zhotovitele podle stavu a dopravně 
technického stavu místních komunikací a povětrnostní situaci a jejím důsledkům. Zimní údržba bude 
prováděna ve dvou pořadích, závislých na stavebním a dopravně technickém stavu místních 
komunikací a povětrnostních situacích a jejich důsledkům a okamžitých podmínkách podle plánu 
jednotlivých tras v celém stanoveném rozsahu anebo podle zjištěných závad, v jiném pořadí než 
stanovuje plán. O stanovení režimu údržby rozhoduje zhotovitel podle okamžitých podmínek.    

7.14. Při stanovení pořadí důležitosti je zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále také jako „Vyhláška “), a dále 
přihlíží k těmto faktorům: 

- intenzita dopravy, 
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- vedení tras prostředků veřejné přepravy osob, 

- zvláštní význam komunikace (přístupy k zdravotnickým zařízením apod.), 

- dopravní nebezpečnost, 

- stavební stav komunikace, 

- potřeby záchranné a zdravotní služby, hasičů, Policie ČR, zásobování obyvatelstva, 
sociálních služeb, pošty, komunálních služeb, apod. 

7.15. Rozdělení místních komunikací do jednotlivých pořadí dopravní důležitosti pro výkon zimní údržby je 
Přílohou č. 1 této smlouvy. 

7.16. Při provádění úkonů zimní údržby je zhotovitel povinen zejména:  

- sledovat meteorologická hlášení a včas na ně reagovat, 

- zajistit včasný výjezd techniky, 

- zvolit technologii zimní údržby v závislosti na okamžitých podmínkách, 

- zajistit včas posypový materiál tak, aby byl k použití po celé zimní období, garantovat použití 
chemických posypových prostředků jen v souladu s plánem zimní údržby a vést evidenci 
spotřebovaného posypovaného  materiálu, 

- pro případ kalamity postupovat podle kalamitního plánu, 

- úzce spolupracovat s orgány města a policií při zajišťování zimní údržby místních 
komunikací, zejména při kalamitní situaci, 

- údržbu provádět s ohledem na životní prostředí, zejména veřejnou zeleň, 

- hlásit okamžitě všechny škody vzniklé při zimní údržbě způsobené závadami ve sjízdnosti, 
schůdnosti komunikací, případně z jiných důvodů. 

7.17. Zhotovitel je povinen vést evidenci o provádění zimní údržby místních komunikací formou deníku 
zimní údržby, v němž zhotovitel eviduje zejména dispečerské služby a další náležitosti analogicky 
podle bodu 1. přílohy č. 8 Vyhlášky. Deník zhotovitel povede i v elektronické podobě. Objednatel je 
oprávněn po předchozí žádosti do deníku nahlédnou či požadovat výpisy či opisy z tohoto deníku. 
Zápis v deníku zimní údržby je rozhodující pro uplatnění odpovědnosti za vady, popř. odpovědnosti 
za škody. 

7.18. Zhotovitel umožní objednateli on-line přístup k aktuálním i archivním informacím GPS o pohybu 
a výkonu všech vozů provádějící zimní údržbu a kontrolní výjezd. 

7.19. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah zimní údržby z celkové délky komunikací v rozsahu  
do 20 %. 

7.20. Pro posyp komunikací inertními zdrsňujícími materiály bude použito kamenné drti frakce 4 - 8 mm  
(2 - 4 mm u chodníků), pro ošetření komunikací chemickými rozmrazovacími prostředky bude dle 
klimatických podmínek použita solanka. 

 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.  
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8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním v souladu s ustanoveními 
této smlouvy.  

8.3. Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), bude sepsán soupis vad a nedodělků  
vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

9.1. Vady díla uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději  
do 24 hodin po realizaci úkonu zimní údržby nebo po provedení jiné činnosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě stanovené dohodou obou stran 
s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a ke stavu komunikací, nejpozději však do 4 hodin  
od nahlášení. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku překážky nacházející se v trase údržby 
(např. zaparkované auto, reklamní poutač, nádoby na odpad, veřejné osvětlení). Prokáže-li se  
ve sporných případech, že reklamovaná vada nebyla způsobena zaviněním zhotovitele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jeho účelně vynaložené náklady na odstranění vady.  

9.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou vhodně a účelně užitými 
mechanismy na komunikacích v důsledku působení váhy mechanismu zasahujícího podle této 
smlouvy. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zdraví pouze, pokud byly způsobeny zaviněným 
porušením povinností dle této smlouvy. Okolnosti vylučující odpovědnost strany se sjednávají tyto: 

- poškozený nepřizpůsobil jízdu a chůzi na místních komunikacích stavu komunikací, který mohl 
vzhledem k povětrnostní situaci a jejím důsledkům předvídat (kluzkost, sníh na komunikacích, 
zmrazky, apod.), 

- poškozený při chůzi po chodnících a jiných komunikacích nevyužil tu část komunikace, která je 
určena pro chodce, a která je posypána posypovým materiálem, 

- poškozený nepřecházel místní komunikaci na místech k tomu určených. 

9.5. Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu pro doručování korespondence zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje také forma osobního předání, doporučeného 
dopisu, doručení faxem, elektronickou poštou nebo telefonicky nepřetržitě na tel.č. +420 702 207 
871.  

9.6. Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně subdodavatel zhotovitele. 

 

10. MAJETKOVÉ SANKCE 

10.1. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle čl. 8. odst. 8.3. této smlouvy a vad dle čl. 9. 
odst. 9.1. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
vadu, přičemž vadou pro účely tohoto ustanovení je neprovedení úklidu či údržby dle této smlouvy 
v rozsahu větším než 5 m komunikace.  

10.2. Neumožní-li zhotovitel objednateli on-line přístup k aktuálním i archivním informacím GPS o pohybu  
a výkonu daných vozů provádějící zimní údržbu a kontrolní výjezd bude zhotovitel sankcionován 
pokutou ve výši 5 000 Kč za každý den bez přístupu. 
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10.3. Pro případ nedodržení povinnosti vést evidenci provádění zimní údržby místních komunikací  
dle čl. 7. odst. 7.17. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč / za 
každý den chybějícího zápisu. 

10.4. Pro případ nedodržení požadovaného posypového materiálu dle čl. 7. odst. 7.19. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, která bude vypočtena z celkové ceny výjezdu v částce  
5 %. 

10.5. Pro případ nepředání pokynu k zahájení prací pro zimní údržbu jinému zhotoviteli objednatele podle 
čl. 7. odst. 7.12. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

10.6. Pro případ, že zhotovitel nedoručí objednateli novou záruční listinu ve lhůtě dle čl. 6. odst. 6.12.3. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení 
s jejím doručením. 

10.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody. 

10.8. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

10.9. Sjednanému režimu sankcí jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 

10.10. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

10.10.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.11. Způsob vypořádání smluvních pokut 

10.11.1. V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena 
faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den  
po jejím odeslání. 

 

11. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. 

11.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel. 
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12. VYŠŠÍ MOC  

12.1. Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti či jejich podstatná změna, 
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele  
na zvýšení sjednané ceny za dílo ani na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele  
pro zvlášť hrubý nepoměr stran. 

12.2. Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která  
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. V případě odstoupení od této 
smlouvy běží záruční doba k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od 
této smlouvy druhé smluvní straně. 

 

13. ZMĚNA SMLOUVY 

13.1. Jakákoli změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými  
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

13.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností 
se považuje také nerespektování příkazů objednatele; nebo 

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele  
na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu této smlouvy.  

14.2. Poruší-li některá ze smluvních stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 
zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. 

 

15. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. subdodavatelů.  

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

16.2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů uvedených  v záhlaví této smlouvy. V případě, 
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně 
bez zbytečných odkladů jejich aktualizaci dodatkem ke smlouvě. 

16.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz  nebo 
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www.uherskybrod.cz ). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených 
v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat 
a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

16.4. Smlouva se vyhotovuje v pěti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy 
a zhotovitel obdrží dva stejnopisy. 

 
Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

Příloha č. 1: Plán zimní údržby; 
Příloha č. 2: Kalamitní plán zimní údržby; 
Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů. 
 
 
 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    schůze konané dne 11.07.2016 
    č. usnesení 1544/R47/16 
     
 
 
 
V Uherském Brodě dne: 15.08.2016    V Uherském Brodě dne:  16.08.2016 
 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
.........................................     ........................................... 
Ing. Jan Hrdý                   Ing. Miroslav Žmolík 
místostarosta       jednatel  
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Příloha č. 1 
 

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 

1. Úvod 

 
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad  
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících, které byly 
způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla prováděna 
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým 
možnostem vlastníka místních komunikací a chodníků na straně druhé. 

 

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou i v tomto oboru vyšší než 
ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací a chodníků, úkoly údržby 
stanovené v tomto operačním plánu jsou průsečíkem potřeb uživatelů místních 
komunikací a chodníků a možnostmi danými rozpočtem města. Obsahem operačního 
plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací, které vyplývají  
ze zák. o pozemních komunikacích (§ 27, zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 
Sb.), s přihlédnutím k možnostem města Uherský Brod. 

 

Vzhledem k tomu, že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti 
na místních komunikacích a chodnících zcela odstranit, nýbrž pouze zmírnit  
a že není možno závady zmírnit ihned na všech místních komunikacích a chodnících, 
stanoví tento operační plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. 
Tyto priority vyplývají z dopravní důležitosti jednotlivých místních komunikací  
a chodníků, jakož i z ekonomické náročnosti údržby jednotlivých komunikací  
a chodníků. 

 

Operační plán zimní údržby místních komunikací je základním podkladem  
pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a chodníků, to je 
se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti a zároveň je důkazním 
prostředkem pro posouzení odpovědnosti za škody vzniklé uživatelům místních 
komunikací a chodníků z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 
 
 

2. Vysvětlení obsahu n ěkterých pojm ů použitých v tomto 
operačním plánu  

 
 

Obecně závaznými platnými p ředpisy se rozumí: 
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů, 
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, 
• Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zimní údržbou místních komunikací  se rozumí soubor činností, jimiž se zajišťuje 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících, 
které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy, a to v rozsahu stanoveném 
v tomto operačním plánu.  
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Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací a  chodník ů jsou dány 
finančními prostředky, které může v rámci svého rozpočtu město Uherský Brod (dále 
jen „město“) na zimní údržbu komunikací a chodníků poskytnout. 

 

Sjízdnost místních komunikací  je takový stav místních komunikací, který umožňuje 
jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně-technickému 
a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla 
a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, 
které může řidič předvídat. 

 

Schůdnost místních komunikací a chodník ů je takový stav komunikací a chodníků 
určených výhradně pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-
technickému a stavebnímu stavu komunikace či chodníku, povětrnostním 
podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může 
chodec předvídat. 

 

Závady ve sjízdnosti místních komunikací  jsou takové změny ve sjízdnosti, které 
nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravně 
technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich 
důsledkům. 

 
Závadou ve sch ůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní 
komunikace (včetně chodníku), kterou nemůže chodec předvídat při pohybu 
přizpůsobeném stavebnímu a dopravně-technickému stavu a povětrnostním situacím 
a jejich důsledkům. 

 

Vlastník místních komunikací a chodník ů odpovídá za škody, jejichž p říčinou 
byla závada ve sch ůdnosti chodník ů, místních komunikací či cyklostezek. 

 

Správcem místních komunikací se rozumí organizace, již město zřídilo pro správu 
a údržbu místních komunikací, chodníků a cyklostezek (§ 9, odst. 3, zákona 
č. 13/1997 Sb.), nebo organizace již správou a údržbou místních komunikací, 
chodníků a cyklostezek pověřilo. 

 

Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích, chodnících a cyklostezkách, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, 
zpravidla spojeného se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo 
námrazy za předpokladu, že tato živelní událost způsobila nesjízdnost a neschůdnost 
místních komunikací, chodníků a cyklostezek na většině území města. 

 
 

3. Základní povinnosti vlastníka místních komunikac í, dodavatel 
služeb a uživatel ů místních komunikací v zimním období  

 
 
 
 

Město Uherský Brod 
 

• v průběhu zimního období kontroluje provádění prací spojených se zimní 
údržbou místních komunikací a chodníků 

• operativně zasahuje do řízení prací spojených se zimní údržbou místních 
komunikací a chodníků v době kalamitní situace 
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Dodavatel služeb 

 

• zpracovává návrh operačního plánu zimní údržby místních komunikací 
a chodníků a předkládá ho ke schválení města 

• průběžně zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích, chodnících v rozsahu stanoveném v tomto plánu 

• řídí, provádí a kontroluje průběh zimní údržby místních komunikací a chodníků 
• úzce spolupracuje s orgány města a policií při zajišťování zimní údržby 

místních komunikací a chodníků 
 
Uživatelé místních komunikací 

 

• jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi na místních komunikacích a chodnících 
stavebnímu a dopravně technickému stavu místních komunikací a chodníků 
a dále povětrnostním situacím a jejich důsledkům, které jsou v zimním období 
obvyklé (kluzkost, sníh na vozovce a chodnících, závěje apod.) 

• při chůzi po chodnících a jiných místních komunikacích určených výhradně pro 
chodce používat té části komunikace, která je ošetřena posypovými materiály 

• přecházet místní komunikace na místech zvlášť označených nebo obvyklých 
 

 

4. Kalamitní situace  
 
 

Kalamitní situaci vyhlašují orgány města na žádost dodavatele služeb podle 
podmínek stanovených v části 2 tohoto operačního plánu. 
 

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků  
se provádí operativně podle vývoje povětrnostních podmínek. V této době není 
závazné pořadí údržby místních komunikací a chodníků jak je dále uvedeno v další 
části tohoto operačního plánu. 
 

Po vyhlášení kalamitní situace městem jsou povinni všichni zaměstnanci dodavatele 
služeb se dostavit na pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni. 
 

Dojde-li v důsledku živelní pohromy nebo jiné mimořádné události k ohrožení 
hospodářského nebo veřejného života ve městě, mohou orgány města uložit 
právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování 
následků této události (zák. č. 240/2000 Sb.). 
 

5. Základní technologické postupy p ři zmírňování závad ve 
sjízdnosti a sch ůdnosti na místních komunikacích 
a chodnících  

 
 

a) Odklízení sn ěhu mechaniza čními prost ředky (plužení a kartáčování) 
 

Odklízení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického i ekonomického 
hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby komunikací a chodníků. S odklízením 
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sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 – 5 cm. Při trvalém 
sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje, s případným posypem se začíná 
až po odstranění a ukončení spadu sněhu.  
 
 

 
b) Zdrs ňování náledí a provozem ujetých sn ěhových vrstev posypem 

inertními i posypovými materiály 
 

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového 
materiálu ulpí na povrchu náledí nebo provozem zhutněného sněhu, čímž se zvýší 
koeficient tření. 
 

Posypem inertními materiály se pouze zmírní kluzkost komunikace či chodníku. 
Navíc jde zpravidla jen o opatření krátkodobé, poněvadž dopravní provoz způsobí 
odvátí posypového materiálu na okraj komunikace či chodníku 
 

Proto je možno v souladu s obecně závaznými právními předpisy provádět posyp 
inertními materiály pouze na dopravně důležitých nebo nebezpečných místech, jako 
např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními přejezdy, 
v ostrých směrových obloucích, na autobusových zastávkách apod. Na ostatních 
komunikacích a chodnících je možno provádět pouze odstraňování sněhu. Pro posyp 
inertními materiály na území města bude požadována pro komunikace kamenná drť 
o fr. 4-8 mm, pro chodníky kamenná drť o fr. 2-4 mm. 
 

 
 

c) Rozpoušt ění sněhu nebo provozem ujetých či ušlapaných sn ěhových 
vrstev chemickými rozmrazovacími prost ředky 

 

Chemickými rozmrazovacími prostředky lze účinně odstraňovat pouze tenké vrstvy 
náledí uježděného a ušlapaného sněhu. Všeobecně platí zásada, že chemické 
rozmrazovací prostředky (i ve směsi s inertními materiály) se aplikují na zbytkovou 
vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo na místech kde se začíná tvořit 
námraza. Chemický posypový materiál bude jednorázově aplikován na dopravně 
důležitých místních komunikacích s tím, že o jeho rozsahu použití bude přihlédnuto 
k daným klimatickým podmínkám. 
 

d) Ruční úklid sn ěhu a ru ční posyp místních komunikací a chodník ů 
 

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech nepřístupných  
pro mechanizační prostředky. Sníh se odstraňuje ručně za pomocí škrabek a lopat 
na přechodech pro chodce, na schodech apod.  
 
 

6. Soupis místních komunikací a chodník ů, na nichž se zimní 
údržba neprovádí nebo se provádí pouze částečně 

 
Vzhledem k dopravně-technickému a stavebnímu stavu níže uvedených místních 
komunikací, to je k jejich příčnému uspořádání, příčným sklonům, šířce vozovky, 
směrovým obloukům, podélným sklonům a vzhledem k jejich stavebnímu charakteru 
a významu, to je zejména k podélným a příčným vlnám, jakož i vzhledem 
k ekonomickým možnostem dodavatele služeb, a také na komunikacích, které nejsou 
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v majetku města, se zimní údržba neprovádí na místních komunikacích, které budou 
uvedeny v nařízení města o neudržovaných úsecích komunikací. 
 

 
 

7. Zahájení a ukon čení zimní údržby místních komunikací 
 
 

Na základě prováděcí vyhlášky č. 107/1997 Sb., §41, odst. 4 je zimním obdobím 
doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí 
zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace 
mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez 
zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 
 
 
 

8. Spolupráce dodavatele služeb s orgány m ěsta, policie, 
správcem silnic a firmami na území m ěsta 

 
Město informuje dodavatele služeb o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho 
zaměstnanci zjistili a o kterých se dověděl od uživatelů místních komunikací  
a chodníků. 
 

Po vyhlášení kalamitní situace se svým zástupcem účastní práce v operačním štábu, 
který v tomto případě přebírá řízení zimní údržby místních komunikací či chodníků. 
 

Dodavatel služeb operativně informuje orgány města o situaci ve sjízdnosti  
a schůdnosti místních komunikací. 
 
Příslušníci policie (státní i městské) informují dodavatele služeb o závadách  
ve sjízdnosti a schůdnosti, které při výkonu služby zjistili. 
 

V případech, kdy vozidla stojící na místních komunikacích tvoří překážku pro údržbu 
těchto komunikací, rozhodne příslušný úřad, podle zák. č. 13/1997 Sb., o odstranění 
těchto vozidel na náklady toho, kdo překážku způsobil. Městská policie provádí 
kontrolu dodržování zákona o pozemních komunikacích (§27, zákona č. 13/1997 Sb. 
a vyhl. č. 104/1997 Sb.). 
 
S firmami na území m ěsta  spolupracuje dodavatel služeb při koordinaci zimní 
údržby místních a účelových komunikací a v době kalamitní situace využíváním 
mechanismů a pracovních sil podniků pro urychlené obnovení sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací a chodníků. 
 
 

9. Složení opera čního štábu zimní údržby místních komunikací 
 

 
Ing. Patrik Kunčar, starosta 
Ing. Kamil Válek, tajemník městského úřadu 
Ing. Bohumír Gottfried, vedoucí Oddělení správy a údržby majetku 
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Petr Podolan, správce místních komunikací 
Zástupce dodavatele: Špaňhelová Ivana 
Zástupce dodavatele: Ing.Miroslav Žmolík 
 

10. Povinnosti dispe čera zimní údržby místních komunikací 
 

• sledovat vývoj počasí a včas reagovat na změny organizováním potřebných 
opatření,  

• kontrolovat výkony nasazených prostředků a kvalitu prováděných prací 
spojených s činností zimní údržby místních komunikací a chodníků, 

• kontrolovat stav vozovek a chodníků a organizovat jejich údržbu, 
• reagovat na skutečnosti, které mohou ovlivnit činnost jednotlivých směn zimní 

údržby a potřebná opatření zaznamenat v knize zimní údržby.  
• Informovat zástupce objednatele o svolání směny zimní údržby a o ukončení 

činnosti zimní údržby 

11. Povinnosti vedoucího sm ěny zimní údržby místních komunikací 
 

• zkontrolovat nástup zaměstnanců na směnu ve stanovenou dobu,  
• přijmout správnou technologii pro provádění zimní údržby místních komunikací 

dle povětrnostních podmínek,  
• vydat doklad o záznamu a provozu vozidla pro jednotlivé mechanizační 

prostředky,  
• zabezpečit provedení zimní údržby místních komunikací a chodníků  

dle operačního plánu zimní údržby,  
• vést veškeré záznamy o činnosti směny v deníku zimní údržby.  

Vedoucí směny před zahájením práce poučí zaměstnance o jejich povinnostech 
a seznámí je se zjištěnými překážkami, které by jim během směny bránily ve výkonu 
zimní údržby místních komunikací a chodníků např. (nevhodně zaparkovaná vozidla). 
V případě, že překážka bude na udržovaných místních komunikacích či chodnících 
takového rázu, že znemožní výkon zimní údržby, požádá vedoucí směny o zákrok 
policii. 
 
Záznamy v knize zimní údržby obsahují: 
 

• datum a hodinu nástupu na směnu, 
• použité mechanizační prostředky a obsluha, 
• čísla pracovních programů s určením použité technologie, 
• záznam o povětrnostních podmínkách, 
• záznam o došlých hlášeních a informací od štábu ZÚ i občanů, 
• záznam o kontrole a poznámky, 
• podpis vedoucího směny. 

 

12. Povinnosti zam ěstnanc ů a osádek sm ěn zimní údržby 
 
 

• bez vědomí vedoucího směny nebo vedení služby zajišťující chod zimní 
údržby nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště nebo program,  
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• v součinnosti s vedoucím směny plní samostatně a svědomitě přidělené úkoly,  
• důsledně dodržují platné předpisy o bezpečnosti práce, interní instrukce 

a technologické postupy,  
• dbát úsporných opatření ve spotřebě PHM, neprovádět duplicitní posyp 

případně posyp před plužením nebo odhrnováním sněhu,  
• neprodleně hlásit vedoucímu směny zjištěné závady, v případě, že je 

bezprostředně ohrožena bezpečnost silničního provozu, jestliže se sám 
nevystaví nebezpečí nebo nevystaví tomuto nebezpečí své 
spoluzaměstnance,  

• pokud je vozidlo vybaveno radiostanicí je řidič povinen být vždy na příjmu 
a v případě poruchy vozidlové radiostanice ihned upozornit vedoucího směny, 
který neprodleně informuje svého nadřízeného o vzniklé závadě.  
 

13. Ostatní výkony, b ěžné údržby a opravy místních komunikací 
a chodník ů 
 

Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků je zaměřen výhradně na 
odstraňování závad ve sjízdnosti vozovek a schůdnosti komunikací pro pěší, které 
jsou vyvolány povětrnostními podmínkami v zimním období (sníh, led, námraza, 
závěje atp.). 

 

14. Strojní a technické zajišt ění 
 
- JUNGO 3500 sypa č SIMED chodníkový 
- Multi M 25 - chodníkový sypa č  
- Mercedes ATEGO - SYPA Č EPOKE 
- Mercedes BENZ - SYPA Č KOBIT 
- MULTI M 26- sypa č SIMED 
- Traktor Zetor 5245   

15. Limity pro zahájení prací p ři zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací a chodník ů 
 

Při odstra ňování sn ěhu  v pracovní době dodavatel služeb bezprostředně po zjištění 
dispečera (vedoucího služby zimní údržby), že vrstva napadlého sněhu dosáhla 
3 až 5 cm, stejně tak i v době mimopracovní při pohotovosti zaměstnanců dodavatele 
služeb na pracovišti. Při pohotovosti zaměstnanců do 60 minut od zjištění dispečera, 
že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 až 5 cm. 
 

Při posypu náledí nebo provozem ujetých vrstev v pracovní době dodavatel 
služeb bezprostředně po zjištění dispečera, že na místních komunikacích 
a chodnících se vytváří náledí nebo kluzkost, stejně tak i v době mimopracovní při 
pohotovosti zaměstnanců dodavatele služeb na pracovišti. Při pohotovosti 
zaměstnanců do 60 minut od zjištění dispečera, že na místních komunikacích se 
vytváří náledí nebo kluzkost. 
 
 

§ 46, vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
Lhůty pro zmír ňování závad ve sjízdnosti místních komunikací 
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Obce zajišťují sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách: 

a)   I. pořadí důležitosti ..........................do 4 hodin po ukončení spadu sněhu 
b)  II. po řadí důležitosti .........................do 12 hodin po ukončení spadu sněhu 
c) III. po řadí důležitosti .........................po ošetření kom. I. a II. pořadí, 

nejpozději však do 48 hodin po ukončení spadu sněhu zajištění sjízdnosti 
chodníků dle pořadí důležitosti: 

a)  I. pořadí důležitosti    .........................do 4 hodin po ukončení spadu sněhu 
b) II. po řadí důležitosti    .........................do 12 hodin od ukončení spadu sněhu 

 
 

16. Zimní údržba chodník ů 
 
Na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu a posypu chodníků 
provádí v šíři 2 m, na ostatních chodnících pouze v jednom pruhu o šířce nejméně 
 150 cm. 
 
I. pořadí důležitosti: 
Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí na těchto chodnících a přechodech: 
Viz příloha č. 2 Plánu zimní údržby (mapa) 
 
II. pořadí důležitosti: 
Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí na těchto chodnících a přechodech: 
Viz příloha č. 2 Plánu zimní údržby (mapa) 
 

 

17. Pořadí jízd sypa čů a mechanism ů při posypu místních 
komunikací a p ři odstra ňování sn ěhu – dle d ůležitosti 
 
PROGRAM č. 1 – komunikace I. po řadí 
Viz příloha č. 1 Plánu zimní údržby (mapa) 
 

 
PROGRAM č. 2 – komunikace II. po řadí 
Viz příloha č. 1 Plánu zimní údržby (mapa) 
 

 

PROGRAM č. 3 – chodníky 
Viz příloha č. 2 Plánu zimní údržby (mapa) 
  

 



ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍK Ů V UHERSKÉM BRODĚ V 
LETECH 2016-2020 

22 
 

 

18. Seznam udržovaných autobusových zastávek v náva znosti na 
zimní údržbu chodník ů 
 

Autobusová zastávka je vymezena délkou 12 m od staničníku ve směru příjezdu 
autobusu v celé šíři chodníku. 
 
 
 

 
č. ulice  č. ulice  
1 Těšovská 27 Nivnická 
2 Těšovská 28 Sídl. Olšava 
3 26. dubna (u FÚ) 29 Osvoboditelů 
4 26. dubna (u FÚ) 30 Osvoboditelů 
5 28. října (Lapač) 31 Prakšická (Strojařů) 
6 28. října (Lapač) 32 Prakšická (garáže) 
7 Brodská 33 Partizánů (u čp. 2060) 
8 Brodská 34 Hradišťská 
9 Cihlářská 35 Hradišťská 
10 Cihlářská 36 Šumická 
11 Hlavní 37 Šumická 
12 Hlavní 38 Těšovská 
13 Luhačovská 39 Těšovská 
14 Luhačovská 40 Tovární 
15 Močidla 41 Tovární 
16 Močidla 42 Prakšická (točna u hřbitova) 
17 Na Chmelnici 43 Partizánů (u polikliniky) 
18 Na Chmelnici 44 U zastávky (Havřice) 
19 Na Chmelnici 45 Vlčnovská (u Lidlu) 
20 Na Chmelnici 46 Vlčnovská (točna) 
21 Neradice 47 Zauličí 
22 Neradice 48 Mariánské nám. 
23 Ant. Hrubého 49 Mariánské nám. 
24 Obchodní 50 Mariánské nám. 
25 Obchodní 51 Nádražní 
26 Obchodní 52 Nádražní 

 
 
 

V Uherském Brodě, dne: 15.08.2016    V Uherském Brodě, dne: 16.08.2016 
 
 
za objednatele:  za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
.........................................  ......................................... 
Ing. Jan Hrdý  Ing. Miroslav Žmolík 
místostarosta  jednatel  
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           Příloha č. 2 
 

KALAMITNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍK Ů V UHERSKÉM BRODĚ 

 V LETECH 2016-2020 
 

Složení kalamitního štábu ZÚMK 
         
         
         
         
Předseda štábu Ing. Patrik Kunčar     
   starosta, tel. 572 805 200, mobil: 732 972 121    
            
  
Zástupce:  Ing. Vlastimil Hradil    
   krizové řízení a zvláštní úkoly, tel. 572 805 192, mobil: 731 692 683 
 
Členové:   
       
   Špaňhelová Ivana, vedoucí úseku, Ing. Miroslav Žmolík, jednatel 
    
   Ing. Kamil Válek, tajemník městského úřadu 

Ing. Bohumír Gottfried, vedoucí Oddělení správy a údržby majetku  
         
             
Kalamitní štáb řídí ZÚ místních komunikací při kalamitních situacích a v případě,  
že nelze zajistit sjízdnost MK prostředky, které jsou k dispozici dle Plánu zimní 
údržby. Tento štáb má pravomoc vyplývající z funkcí jeho členů.   
  
 
       
Stanovišt ě kalamitního štábu        
             
Stanoviště operačního štábu ZÚ je umístěno: Předbranská 415, Uherský Brod, příp. 
dle rozhodnutí předsedy kalamitního štábu.     
 
            
Vyhlášení kalamitní situace     
         
V případech, kdy zhotovitel nebude schopen vlastními silami a prostředky ve smyslu 
tohoto plánu vzniklou situaci ve sjízdnosti zvládnout, je povinen požádat o svolání 
kalamitního štábu zimní údržby. 
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města Uherský Brod, podle povětrnostních 
podmínek a po vyčerpání všech možností k zvládnutí situace silami a prostředky  
dle kalamitního plánu.         
         
         
O kalamitní situaci budou informováni mimo členy kalamitního štábu i jednotliví 
dispečeři zhotovitele. Podle potřeby bude požádáno o výpomoc s mechanizmy tyto 
společnosti: 
Silamo s.r.o, U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod 
ZEMASPOL Uherský Brod, U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod  



26 

ZEVOS a.s., U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod  
         
Pozn: Uchazeč o VZ sepíše s uvedenými firmami smlouvy o spolupráci v kalamitních 
situacích při ZÚ místních komunikací v Uherském Brodě.    
    
 
         
Přednostní zajiš ťování sjízdnosti a sch ůdnosti      
  
V případě kalamitní situace bude sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích 
zajišťována v tomto pořadí:         
         
    - komunikace směrem k poliklinice        
    -  přístupové cesty k dopravnímu terminálu (vlak + bus)   
    -  centrum města (městská památková zóna)      
    -  schody, přechodová lávka a okruhy sídliště - ul. Za Humny, Partyzánů, Větrná, 

Hlavní 
    -  ul. Obchodní, Osvoboditelů        
    - ostatní komunikace        
         
         
Zajišt ění léka řské služby a výpomoci požárními útvary:     
V případě ošetření postižených účastníků silničního provozu bude zajištěna lékařská 
služba  první pomoci v Uherském Brodě tel. 572 629 111.    
       
Pomoc veřejného útvaru PO v Uherském Brodě bude vyžadována při ohrožení zdraví 
a životů účastníků silničního provozu, případně vyprošťování vozidel. 
Požární stanice tel. 150 nebo 950 676 111.      
        
Zpracoval: Špaňhelová Ivana  
 
 
V Uherském Brodě, dne: 15.08.2016    V Uherském Brodě, dne: 16.08.2016 
 
 
za objednatele:  za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
.........................................  ......................................... 
Ing. Jan Hrdý  Ing. Miroslav Žmolík 
místostarosta  jednatel  
 



 
 

27 
 

Příloha č. 3: Seznam subdodavatel ů 

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů.  

Dílo bude podílem v 0% a v částce 0,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto subdodavatelů: 
Číslo  Identifika ční údaje subdodavatele  Popis části díla, které bude plnit 

subdodavatel, v četně uvedení podílu 
z celého díla v % i částce v K č bez DPH 

1 Název subdodavatele, adresa 
subdodavatele, IČ: , DIČ:  

Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- 
Kč bez DPH. 

2 Název subdodavatele, adresa 
subdodavatele, IČ: , DIČ:  

Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- 
Kč bez DPH. 

3 Název subdodavatele, adresa 
subdodavatele, IČ: , DIČ:  

Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- 
Kč bez DPH. 

4 Název subdodavatele, adresa 
subdodavatele, IČ: , DIČ:  

Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- 
Kč bez DPH. 

5 Název subdodavatele, adresa 
subdodavatele, IČ: , DIČ:  

Textový popis, podíl v      %, podíl v      ,- 
Kč bez DPH. 

  

 
 

 

 


