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Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: c260733098
Zastoupena Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
pověření Zaměstnanci:

číslo smlouvy objednatele: /Íflflý Áíflfl

a

Zhotovitel:
Se sídlem TOPSTAV S.r.o.
IČO: 46977660
DIČ: cz cz46977660
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 7850
zastoupen lng. V. Charalambídisem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. V. Charalambídís
ve věcech technických \ing. V. Charalambídís
číslo Smlouvy Zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy na ul.
Běloruská, Brno, spočívající ve vybudování Zpomalovacího prahu dle podmínek této smlouvy a
zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně příloh S názvem „Ulice Běloruská -
zpomalovací práh", v jejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen „dílo").

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Vybudování Zpomalovacího prahuıı

Stavbou jsou Stavební úpravy na ul. Běloruská, Brno, a to vybourání stávající konstrukce vozovky,
vybudování Zpomalovacího prahu a vyrovnání výškového rozdílu pomocí nájezdových ramp,
Vybudování nového napojení chodníku na komunikaci, dále a v podrobnostech dle projektové
dokumentace zpracované společností Brněnské komunikace a.s., květen 2018, která tvoří přílohu
Zadávací dokumentace.



b) Dokumentace Skutečného provedení stavbv (dále jen „DSPSLI

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v Souladu S právními předpisy a Se Směrnicí Mp-SU3200-01

objednatele (dále také „Směrnice). Zaměřování podzemních částí Stavby bude provedeno před

Zakrytím, jak je Stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve Směrnici Mp-SÚ3200-01

„Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace Skutečného provedení Staveb", odst. 3.1.1.3.

Zhotovitel uvede informaci o Zaměření podzemních částí Stavby do Stavebního deníku dle:

„Náležitostí a Způsobu vedení Stavebního deníku a jednoduchého záznamu o Stavbě" ve smyslu

vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).

2. DSPS bude předána 3 X v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena

úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického Zaměření bude

ověřen osobou oprávněnou k oveřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994

Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na

každém Z nosičů bude DSPS Zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném

přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.doc×, *.xls nebo *.Xlsx, výkresová část ve

formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu

zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu,

objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Se zhotovitel zavazuje udělit

objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn

licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření Stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské Sítě

včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici.

V případě, že Se na Stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je Zhotovitel povinen Zaštítit kompletní

geodetické Zaměření.

2. Výsledek geodetického Zaměření Stavby bude předán nejpozději při dokončení Stavby, a to 3 x

v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému

výsledku geodetického Zaměření Stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném

rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li

této smlouvě aje-li Způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho

části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou

sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu Se Zadáním díla, čímž

je v řazení dle závaznosti:
(4)

soupis prací,
projektová dokumentace Zpracovaná Společnosti Brněnské komunikace a.s., květen 2018,

přehledná situace Stavby,
písemné pokyny objednatele,

technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy,

technické kvalitativní podmínky.
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Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.
Předpokládaný termín předání staveniště a Zahájení Stavby: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
Smlouvy.
Dokončení a převzetí díla: do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
Místo plnění: Statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Doby a lhůty podle tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku ktéto Smlouvě
vpřípaděˇ vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je
okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních Stran Stanovena bez DPH na 488 995,10 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, Spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma Smluvními Stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy, Zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné Za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení Staveniště, náklady Související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod).

IPřesný položkový rozpočet na dílo tvořı přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí Smluvní cenu Za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na Základě soupisu Skutečně provedených prací potvrzeného oběma
Smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve Zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v Souladu S § 28 Zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sídla Společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel Se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel Se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících Ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za Zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.
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Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné

nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není

objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji

Objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo Objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zálohové platby Se neposkytují.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve

stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

současně s předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení

provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění

díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

Zhotovitel se Zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu

provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění

díla ke Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen Znečištění odstranit

na své náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen Odstranit na své náklady i

veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislostí s činností

Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce Za

mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady

pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
i. Vytyčit veškeré inženýrské Sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit Zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen Zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je

Zhotovitel zejména povinen Zajistit:

i. Dopravní obsluhu ve vztahu k současnému stavu na staveništi.

ii. Povolení k uzavírkám.
iii. Povolení Zvláštního užívání komunikací.
iv. Stanovení dočasného dopravního Značení.
v. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.

vi. Užívání veřejného prostranství.
vii. Po dohodě S vlastníky přístupy a příjezdy k Sousedním nemovitostem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně po té, co se O takové Skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
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zaměstnanců objednatele a Zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu
prací a o jejich jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely
Státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní Zápisy Se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je kdennímu Záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku

(5)

(1)

(2)

zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých Závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce Zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je
oprávněn činit veškerá právníjednání dle této Smlouvy, není Však oprávněn uzavírat dodatky k této
Smlouvě.
Oprávněnou osobou Zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je Ing. Vasil Charalambidis

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
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Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo Se

Stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu

na Své náklady.
Zhotovitel je povinen:

- Zajistit, aby na dlážděné plochy byla použita dlažba l. jakostní kvality,

- Zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP, TKP a zTKP,
- Spolupracovat s koordinátorem BOZP objednatele,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů Státní Správy, Správců

technické dopravní infrastruktury včetně podmínek územního rozhodnutí a stavebního

povolení.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru Staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem

je Zjištění skutečného stavu vprostoru Staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického

dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

O předání a převzetí prostoru Staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je objednatel

povinen Sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými Zástupci Smluvních Stran.

Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést Stavební deník v Souladu S právními předpisy.

Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené

Stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li Stavba

ojedinělé drobné vady, které samy O Sobě ani ve Spojení Sjinými nebrání užívání Stavby funkčně

nebo esteticky ani její užívání podstatným Způsobem neomezují. Do dokončení Stavby je Zhotovitel

povinen provést veškerá plnění na Základě této smlouvy, neni-li v této Smlouvě Stanoveno jinak.

Zhotovitel v Součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude

Zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- Zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,

- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a Stavebních dílů,

- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. lI. této Smlouvy.

- geodetické Zaměření Skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem

objednatele ve dvou vyhotoveních dle či. II. této Smlouvy.

Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za Součinnosti obou smluvních Stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby

je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do Stavu sjednaného v projektové dokumentaci.

Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude Spolupracovat S objednatelem při kolaudaci dila.
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XIII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje Za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výZvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku Stanoveného touto smlouvou a od Způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, Že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele Odstranění vad písemně bez Zbytečného
odkladu poté, co tyto Zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li
Se strany jinak.
Záruka Za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla Záruku

- Záruka Za veškerá plnění 48 měsíců
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku Stanoveného touto
smlouvou a od Způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se Záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je Záruka
uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.

XIV.
Další ujednání

Zhotovitel se Zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a Zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními Orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
~ nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních Ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany Zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na Staveništích

tak, aby byla Zajištěna bezpečnost pracovníků Zhotovitele a třetích Subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo



měl nevhodnost těchto Zjistit při vynaloženi odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn

dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické Zprávy, Situace a soupisu prací,

které byly Součástí Zadávacích podmínek dané veřejné Zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy průběˇně, zhotovitel je povinen ke

kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
(4) Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného

oprávněného Zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby vcelém průběhu

provádění dila odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným

v Zadávacích podmínkách pro Zadání této Zakázky.
(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení

Stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez Zbytečného

odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání Stavby. Do dosažení dohody o Změně

zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou

dobu přerušit.
(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění

Z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se Zhotovitel

Zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.

Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál

Zlikvidovat vsouladu se Zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při

provádění díla a není předmětem díla.
(9) Zhotovitel v plné míře odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdravi při práci pracovníků, kteří provádějí

práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblasti BOZP ve Smyslu §101 Zák.

č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních

vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo

pracovněprávní vztahy (Zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci),

ve Znění pozdějších předpisů, Zejména Zakotvené v§16pism. b), a prováděcí nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na

staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout

mu veškerou Zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve

Smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(11)Bude-li v průběhu provádění díla Zhotovitel Zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním

pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy S majiteli těchto sítí Samostatně

projednat. O takové Skutečnosti je povinen předem informovat objednatele

a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli Síti včetně uzavření

smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(12)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu Zák.

č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže

vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., má

objednatel nárok na náhradu všeho, co Za Zhotovitele v Souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání



(1)
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(3)

(1)

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky i Za každý den prodlení.
Objednatel je Oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se Zavazuje Objednateli Zaplatit tyto
Smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení Závazků zhotovitele se Zahájením prací na Zhotovení Stavby

či díla, a to Za každý i Započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy Zahájení prací objektivně Zcela
brání Zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 1.000,- Kč Za porušení Závazku zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání
objednateli ve sjednané lhůtě, a to Za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč Za každé porušení Závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve
Sjednané době, a to Za každý i Započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč Za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných
Záručních vad ve Sjednané době, a to Za každý i Započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se O takovou vadu, Sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to Za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení Staveniště.

2.6 Ve výši 10000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá Ze Smluvních stran poruší Své povinnosti dle čl. X až
XIV., za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti Zápis do Stavebního deníku. Na Základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení
pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 Ve výši 10000,- Kč Za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.12 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení Zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Straně škoda.

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na Základě vystavených faktur S dobou splatnosti 30 dnů ode
dne jejich doručení. Smluvní pokuty Se neZapočítávaji na náhradu případně vzniklé škody.
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy Se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odSt. 1 Zák.
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně Způsobilé
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- prodlení zhotovitele se Zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,

- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

Smlouvy o více než 10 dní,
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v Souladu se zněním této

smlouvy Stanoveno jinak,
- Skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v Souladu s touto smlouvou,

- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

- Zjistí-li Se, že v nabídce Zhotovitele k Související veřejné Zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje
- úpadek Objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního

Zákona, ve Znění pozdějších předpisů,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

- prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů
Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně S

účinky ex nunc.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran.

XVII.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.

Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění

této smlouvy, Se obě strany Zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhé

Strany, nepředat je třetí Straně ani Svým vlastním Zaměstnancům a Zástupcům S výjimkou těch, kteří

s nimi potřebují být Seznámení, aby mohli Splnit Smlouvu. Obě strany Se Zároveň zavazují nepoužít

důvěrné informace druhé Strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv

Z této smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní Strany výslovně jinak, považují se Za důvěrné implicitně všechny

informace, které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo

části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,

informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo

marketingové plány, koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,

jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající Straně mohlo Způsobit škodu.

Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů

na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost

takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho

účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

10



XVIII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník.

(2) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

(4) Žádná Ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky
ztéto Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní
Strany. Práva i povinnosti Ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní Strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 Odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními Stranami.
(7) Případné obchodní Zvyklosti, týkající Se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

Smluvními ujednánímì, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujíci
účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv dle zákona č. Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv). Smluvní
strany se dohodly, že tuto Smlouvu Zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom Obdrží každá ze Smluvních
Stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají Ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Vasil Charala bidis
jednatel
TOPSTAV s.r.o.
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