

**Prováděcí smlouva č. 8
č. j. PPR-2964-204/ČJ-2018-990640**

k Rámcové dohodě č. j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky


Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
č. ú. 5504881/0710

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

YOUR SYSTEM spol. s r.o.

Sídlo: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
IČ: 00174939
DIČ: CZ00174939
Zastoupená: 
Bankovní spojení: Unicredit Bank CZ
Číslo účtu: 381610004/2700
Korespondenční adresa: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-2964-65/ČJ-2018-990640, ze dne 3.9.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - technická podpora, provoz a rozvoj systému operačního řízení Policie ČR“ č.j PPR-2964/ČJ-2018-990640.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

- 2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 929 200,- Kč bez DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.
- 2.2. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů od ukončení všech akceptačních řízení.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 10 týdnů od účinnosti Prováděcí smlouvy.
- 3.2. Dodavatel předloží, po uzavření Prováděcí smlouvy, předpokládaný harmonogram plnění.
- 3.3. Místem plnění jsou pracoviště systému JITKA PČR uvedená v příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

4. SOUČINNOST

- 4.1. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli při plnění této Prováděcí smlouvy nezbytnou součinnost. Požadavek na nové údaje nutné pro realizaci dílčích Plnění, pokud jejich potřeba vznikne v průběhu realizace, bude Dodavatelem vznášen na Objednatele písemnou formou. V případě, že Dodavatel neobdrží tyto nové údaje nutné pro realizaci dílčích Plnění bez zbytečného odkladu, nenesou odpovědnost za posuny termínů, které tím vzniknou.
- 4.2. Objednatel, resp. Uživatel, pro realizaci dílčích Plnění pro Plnění A – Technická podpora a provoz IS JITKA dle přílohy č. 2 Rámcové dohody č. j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640 zajistí
 - přístup pro pracovníky Dodavatele do prostor určených pro plnění předmětu díla (sál operačního střediska a přílehlé prostory, technologická místnost, atd.)
 - pracovní místo pro pracovníky Dodavatele, ze kterého budou moci provádět plnění předmětu díla, například připojení k serverům systému, kontrolu logů aplikací a služeb systému JITKA a další úkony.
 - po dobu plnění předmětu díla účast pracovníků MV ČR a Policie ČR - specialistů OIKT s odpovídajícími kompetencemi dle předmětu díla.
 - přístupové účty a oprávnění k provádění předmětu díla.
- 4.3. Po dobu, po kterou je Objednatel, resp. Uživatel, v prodlení s plněním podmínek součinnosti dle odst. 4.1 a 4.2 tohoto článku, není Dodavatel v prodlení s plněním této Prováděcí smlouvy, resp. o stejnou dobu se prodlužuje doba Plnění Dodavatele, a to pro každé dotčené dílčí Plnění zvlášť.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchýlovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má

ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě.

- 5.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně tj. ne elektronicky.
- 5.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – „Technická specifikace“
Příloha č. 2 – „Místo plnění“

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Dodavatel:



Digitálně
podepsal
Datum:
2019.08.30
09:45:42 +02'00'



Digitálně podepsal
Datum: 2019.09.02
09:21:21 +02'00'

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika

Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald

Funkce: ředitel

Ředitelství pro podporu výkonu služby
Policejního prezidia České republiky

.....
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Zástupce: [redacted]

Funkce: jednatel společnosti

Příloha č. 1: Technická specifikace

Technická specifikace

V rámci všech míst plnění (lokalit) systému JITKA za účelem sjednocení konfigurací IOS provést konfigurační změny:


1. operačních systémů Windows. V případě zásadních konfliktů je požadována reinstalace operačního systému,
2. systému MS SQL SP4,
3. ostatních operačních systémů,
4. virtualizace ESX hostů, vCentra, diskového pole NetApp, atd.,
5. ostatních součástí systému JITKA, které nebyly od uvedení systému do rutinního provozu reflektovány. Požadované změny jsou na úrovni virtualizace, AD a GPO, nastavení práv, IP telefonie, atd.,
6. spojené s povýšením verze IPM serveru a upgradu FW management karet UPS,
7. spojené s povýšením verze SW antivirové ochrany Eset s požadovanou součinností administrátorů jednotlivých KŘP (stávající verze Eset není již výrobcem podporována = jedná se o výrazné bezpečnostní riziko provozu),
8. všech jednotlivých komunikačních jednotek digitálního propojovacího pole,
9. výstupní úrovně a vyzvánění telefonních přístrojů,
10. v nastavení parametrů náhlavních souprav,
11. vyzvánění, logických RELE apod.,
12. všech telefonních poboček a záložních telefonních přístrojů jednotlivých pracovišť,
13. služeb připojujících se do databáze JtkSrv, které nesouvisí se zajištěním bezvýpadkového provozu, a následně provést kontrolu jejich funkce,
14. aplikace TouchScreen, včetně zásuvných modulů a editoru pro funkcionality,

Dále je požadováno provedení:

15. konzultace ke stavu bateriových článků UPS,
16. u všech akustických a digitalizačních jednotek:
 1. kontroly / výměny baterie,
 2. kontroly napětí zdroje,
 3. kontroly spojů a kabeláže,
 4. kontroly / výměny flashdisku,
 5. patch flashdisku,
17. oddělení DB Jitka2 s neaktuálnějšími daty pro zrychlení zpracování některých dotazů,
18. povýšení verze DB Místo a s tím související rekonfigurací všech návazných služeb,
19. zrušení nadále nepotřebných databází s adekvátní konfigurací všech součástí jako tvorba např. záloh,
20. vytvoření zálohy SQL mimo pořadí a provést zkoušku obnovy,
21. konzultace ke všem výše uvedeným činnostem.

Příloha č. 2: Místo plnění

Plnění A.4, A.5

poř. č.	místo plnění	konečný uživatel	nákladové středisko	cena za MD bez DPH	max. Počet MD	CELKEM bez DPH	CELKEM s DPH
1.	OS KŘP Ústeckého kraje B++	KŘP-U, operační odbor		10 100	8,0	80 800	97 768,00
2.	IOS KŘP Libereckého kraje	KŘP-L, operační odbor		10 100	14,0	141 400	171 094,00
3.	IOS KŘP Královéhradeckého kraje	KŘP-H, operační odbor		10 100	14,0	141 400	171 094,00
4.	IOS KŘP kraje Vysočina	KŘP-J, operační odbor		10 100	14,0	141 400	171 094,00
5.	IOS KŘP Olomouckého kraje	KŘP-M, operační odbor		10 100	14,0	141 400	171 094,00
6.	IOS KŘP Zlínského kraje	KŘP-Z, operační odbor		10 100	14,0	141 400	171 094,00
7.	Vzdělávací zařízení Pardubice (Opatovice)	OSPP		10 100	14,0	141 400	171 094,00
CELKEM					92	929 200	1 124 332,00