
Firma: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
Investice Olomoucký kraj

SO 101 Silnice II/444 – ul. Uničovská a Věžní 26 110 840,46 5 483 276,50 31 594 116,96
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje 8 712 959,75 1 829 721,55 10 542 681,30
SO 102 Silnice II/445 - ul. Uničovská 903 304,40 189 693,92 1 092 998,32
SO 103 Silnice II/4426 - ul. Nádražní 450 910,95 94 691,30 545 602,25
SO 104 MK vozidlové 3 571 631,45 750 042,60 4 321 674,05
SO 111.1 MK pěší - úpravy v okolí OK 1 418 187,18 297 819,31 1 716 006,49
SO 201.1 Most 444.024 - horní stavba 300 011,18 63 002,35 363 013,53
SO 201.2 Most 444.024 - spodní stavba - pouze v době rekonstrukce tratě Šternberk-Uničov 405 529,66 85 161,23 490 690,89
SO 202 Most 444.025 7 581 395,00 1 592 092,95 9 173 487,95
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet 106 792,25 22 426,37 129 218,62
SO 302 Dešťová kanalizace D1 764 275,64 160 497,88 924 773,52
SO 303 Dešťová kanalizace D2 943 060,57 198 042,72 1 141 103,29
SO 304 Dešťová kanalizace D3 173 825,23 36 503,30 210 328,53
SO 305 Jednotná kanalizace J1 1 263 975,37 265 434,83 1 529 410,20
SO 400 Přeložky ČEZ–obsahuje SO401, 411, 413, 414 – NEOCEŇUJE SE, POUZE KOORDINACE 0,00 0,00 0,00
SO 412 Přeložka NN podzemní 248 563,78 52 198,39 300 762,17
SO 420 Přeložky CETIN-obsahuje SO421 ,422, 423, 424 – NEOCEŇUJE SE, POUZE KOORDINACE 0,00 0,00 0,00
SO 425 Přeložka slaboproud UPC - podzemní 0,00 0,00 0,00
SO 426 Přeložka slaboproud UPC - podzemní 0,00 0,00 0,00
SO 451 Veřejné osvětlení 8 140 259,92 1 709 454,58 9 849 714,50
SO 501 Přeložka STL plynovodu PE d90 u OK "A" 528 510,19 110 987,14 639 497,33
SO 502 Přeložka NTL plynovodu PE d225 u OK "B" 873 632,42 183 462,81 1 057 095,23
SO 703 Oplocení areálu firmy MARIUS PEDERSEN 768 064,87 161 293,62 929 358,49
SO 704 Oplocení areálu firmy ZAPLETAL 149 551,51 31 405,82 180 957,33
VRN OK Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj 3 648 215,86 766 125,33 4 414 341,19
VRN01 Vedlejší rozpočtové náklady - Obnova komunikací objízdných tras 4 322 130,20 907 647,34 5 229 777,54

Investice Olomoucký kraj CELKEM 71 385 627,84 14 990 981,85 86 376 609,69

Investice město Šternberk

SO 105 Podélná parkovací stání na silnici II/444 1 468 358,25 308 355,23 1 776 713,48
SO 111.2.1. MK pěší - ostatní pěší - rampa k žst 1 646 324,79 345 728,21 1 992 053,00
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady 2 333 186,25 489 969,11 2 823 155,36
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady 5 219 956,31 1 096 190,83 6 316 147,14
SO 111.3-N MK pěší-cyklostezka - neuznatelné náklady 807 471,55 169 569,03 977 040,58
SO 111.3-U MK pěší-cyklostezka - uznatelné náklady 8 358 637,36 1 755 313,85 10 113 951,21
SO 451.1 Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici 301 702,62 63 357,55 365 060,17
SO 701 Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474 592 682,25 124 463,27 717 145,52
SO 702 Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932 249 844,33 52 467,31 302 311,64
VRN MS Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternbek 390 208,45 81 943,77 472 152,22

Investice město Šternberk CELKEM 21 368 372,16 4 487 358,15 25 855 730,31
51 711 460,63

Odbytová cena DPH Odbytová cena + DPH

112 232 340,00

Rekapitulace objektů

Stavba: 15-063-239-PS - II/444 Šternberk - průtah I. stavba
Varianta: ZŘ - Základní řešení

CELKEM 92 754 000,00 19 478 340,00



Aspe Firma: 

Soupis objektů s DPH

Stavba:15-063-239-PS - II/444 Šternberk - průtah I. stavba
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  71 385 627,84 Sazba 2 15
OC+DPH:  86 376 609,69 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 101 Silnice II/444 – ul. Uničovská a Věžní  26 110 840,46  5 483 276,50  31 594 116,96
SO 101.1 Demolice - investice Olomouckého kraje  8 712 959,75  1 829 721,55  10 542 681,30
SO 102 Silnice II/445 - ul. Uničovská   903 304,40   189 693,92  1 092 998,32
SO 103 Silnice II/4426 - ul. Nádražní   450 910,95   94 691,30   545 602,25
SO 104 MK vozidlové  3 571 631,45   750 042,60  4 321 674,05
SO 111.1 MK pěší - úpravy v okolí OK  1 418 187,18   297 819,31  1 716 006,49
SO 201.1 Most  444.024 - horní stavba   300 011,18   63 002,35   363 013,53
SO 201.2 Most 444.024 - spodní stavba - pouze v době rekonstrukce tratě Šternberk-   405 529,66   85 161,23   490 690,89
SO 202 Most 444.025  7 581 395,00  1 592 092,95  9 173 487,95
SO 301 Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet   106 792,25   22 426,37   129 218,62
SO 302 Dešťová kanalizace D1   764 275,64   160 497,88   924 773,52
SO 303 Dešťová kanalizace D2   943 060,57   198 042,72  1 141 103,29
SO 304 Dešťová kanalizace D3   173 825,23   36 503,30   210 328,53
SO 305 Jednotná kanalizace J1  1 263 975,37   265 434,83  1 529 410,20
SO 400 Přeložky ČEZ–obsahuje SO401, 411, 413, 414 – NEOCEŇUJE SE,    0,00    0,00    0,00
SO 412 Přeložka NN podzemní   248 563,78   52 198,39   300 762,17
SO 420 Přeložky CETIN-obsahuje SO421 ,422, 423, 424 – NEOCEŇUJE SE,    0,00    0,00    0,00
SO 425 Přeložka slaboproud UPC - podzemní – NEOCEŇUJE SE, POUZE    0,00    0,00    0,00
SO 426 Přeložka slaboproud UPC - podzemní – NEOCEŇUJE SE, POUZE    0,00    0,00    0,00
SO 451 Veřejné osvětlení  8 140 259,92  1 709 454,58  9 849 714,50
SO 501 Přeložka STL plynovodu PE d90 u OK "A"   528 510,19   110 987,14   639 497,33
SO 502 Přeložka NTL plynovodu PE d225 u OK "B"   873 632,42   183 462,81  1 057 095,23
SO 703 Oplocení areálu firmy MARIUS PEDERSEN   768 064,87   161 293,62   929 358,49
SO 704 Oplocení areálu firmy ZAPLETAL   149 551,51   31 405,82   180 957,33
VRN OK Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj  3 648 215,86   766 125,33  4 414 341,19
VRN01 Vedlejší náklady - obnova komunikací objízdných tras  4 322 130,20   907 647,34  5 229 777,54



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 101 26 110 840,46
Rozpočet: Silnice II/444 – ul. Uničovská a Věžní

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 3 478 563,03
1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 491,900 166,90 248 998,11

Odkop pro sanace   
4973*0,3=1 491.900 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 235,520 184,17 227 545,72

Výkopy z mezideponie pro  zásypy 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*286=1 235.520 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 372,800 299,27 410 837,86

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*286=1 372.800 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

Množství Cena

0272a/19 DI5
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 102,000 690,63 70 444,26

výkop pro vpusti 1000x1000x2000 mm 
TYPIZOVANÁ ULIČNÍ VPUSŤ  
ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
51*2*1*1=102.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 372,800 40,05 54 980,64

Uložení na mezideponii 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*286=1 372.800 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 235,520 184,17 227 545,72

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*286=1 235.520 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 423,800 920,84 1 311 091,99

Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*286=1 372.800 [L] 
obsyp uliční vpusti ze ŠP 1m3/kus 
51*1=51.000 [A] 
Celkem: L+A=1 423.800 [M] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9 520,000 17,27 164 410,40

Úprava pláně 
9520=9 520.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 5 737,000 28,78 165 110,86

5737=5 737.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně. 
POUZE V PŘÍPADĚ NEREALIZACE SO801 JAKO SAMOSTATNÉ STAVBY
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5 737,000 26,47 151 858,39

5737=5 737.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně. 
POUZE V PŘÍPADĚ NEREALIZACE SO801 JAKO SAMOSTATNÉ STAVBY
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

11 R18249 POŘÍZENÍ A DOPRAVA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ M3 860,550 517,97 445 739,08

5737*0,15=860.550 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně. 
POUZE V PŘÍPADĚ NEREALIZACE SO801 JAKO SAMOSTATNÉ STAVBY
Položka zahrnuje:  
- náklady na pořízení ornice  
- dopravu z místa pořízení na stavbu  
- veškerou manipulaci s materiálem  
- náklady na zřízení mezideponie na staveništi

11 Přípravné a přidružené práce 47 826,15
12 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 15,000 3 188,41 47 826,15

15=15.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně. 
POUZE V PŘÍPADĚ NEREALIZACE SO801 JAKO SAMOSTATNÉ STAVBY 
 
Pozn. Předpokládá se, že bude dřevo předáno občanům k využití jako palivo.



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

4 Vodorovné konstrukce 42 137,64
13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 45,760 920,84 42 137,64

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*0,1)*286=45.760 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 15 967 770,72

14 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 9 118,000 271,53 2 475 810,54

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
220+5892+2346=8 458.000 [A] 
STŘEDOVÝ PRSTENEC Z ŽULOVÉ KOSTKY VELKÉ 
537=537.000 [B] 
POJÍŽDĚNÁ ČÁST STŘEDU OK PRO NADMĚR 
123=123.000 [C] 
Celkem: A+B+C=9 118.000 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 491,900 920,84 1 373 801,20

Sanace lomovým kamenem 0-150    
4973*0,3=1 491.900 [A]  
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2 a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 9 646,000 230,21 2 220 605,66

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Štěrkodrť ŠDA  220 mm 
226+6029+2400=8 655.000 [A] 
STŘEDOVÝ PRSTENEC Z ŽULOVÉ KOSTKY VELKÉ 
Štěrkodrť ŠDA  220 mm 
315=315.000 [B] 
DLÁŽDĚNÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY OSTRŮVKY Z DLAŽBY 80 MM 
Štěrkodrť ŠDA  220 mm 
550=550.000 [C] 
POJÍŽDĚNÁ ČÁST STŘEDU OK PRO NADMĚR 
Štěrkodrť ŠDA  220 mm 
126=126.000 [E] 
Celkem: A+B+C+E=9 646.000 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 40,500 230,21 9 323,51

OBRUBNÍKY 
KRAJNICE Z RECYKLÁTU TL 150 MM 
 
(54*0,75)=40.500 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 7 663,000 23,99 183 835,37

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Infiltrační postřik PI-E 0,60-1,50 kg/m2 
 
5481+2182=7 663.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

19 572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 205,000 84,00 17 220,00



ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Infiltrační postřik PI 1,0-2,0kg/m2 
 
205=205.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21 837,000 8,75 191 073,75

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Spojovací postřik  PS-EP 0,15-0,40kg/m2 
 
205+210+675+5481+5618+2182+2237+2582+2647=21 837.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

21 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 302,000 13,12 17 082,24

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Spojovací postřik  PS-EP 0,25-0,60 kg/m2 
 
692+610=1 302.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

22 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 4 973,000 97,84 486 558,32

Sanace geotextilie    
4973=4 973.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 
v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

23 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 11 735,000 229,77 2 696 350,95

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm 
 
205+675+5481+610+2182+2582=11 735.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 3 339,000 217,09 724 863,51

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACL16+ 50 mm 
692=692.000 [A] 
Asfaltový beton ACL16+ 50 mm 
2647=2 647.000 [B] 
Celkem: A+B=3 339.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 828,000 259,96 1 515 046,88

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACL16+/22+ 60 mm 
 
210=210.000 [A] 
Asfaltový beton ACL16+/22+ 60 mm 
 
5618=5 618.000 [B] 
Celkem: A+B=5 828.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 237,000 305,75 683 962,75

ÚSEK5 
Asfaltový beton ACL16+/22+ 70 mm 
 
2237=2 237.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 7 868,000 300,94 2 367 795,92

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asflatový koberec ACP 22+/16+ 70 mm 
 
205+5481+2182=7 868.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 300,000 1 285,01 385 503,00

STŘEDOVÝ PRSTENEC Z ŽULOVÉ KOSTKY VELKÉ 
ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ 
 
300=300.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 524,000 785,78 411 748,72

DLÁŽDĚNÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY OSTRŮVKY Z DLAŽBY 80 MM 
DLAŽBA Z ŽULOVÉ KOSTKY      DL I    100 mm 
 
524=524.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 R58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z LOMOVÉHO KAMENE DO LOŽE Z MC M2 120,000 1 726,57 207 188,40

POJÍŽDĚNÁ ČÁST STŘEDU OK PRO NADMĚR 
LOMOVÝ KÁMEN NA POJÍŽDNÉ PLOCHY 
120=120.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 74 674,60
31 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 286,000 261,10 74 674,60

PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI PVC DN150 
 
286=286.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 287 976,32
32 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 3 280,49 16 402,45

KANALIZAČNÍ ŠACHTY   
5=5.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

33 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 25,000 1 726,57 43 164,25

VODOVODNÍ ŠOUPÁTKO   
17=17.000 [A] 
PLYNOVODNÍ ŠOUPÁTKO 
8=8.000 [B] 
Celkem: A+B=25.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

34 R897543 VPUSŤ ŽLABOVÁ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 51,000 4 478,62 228 409,62

ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
51=51.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
zahrnuje předepsané podkladní konstrukce

91 Doplňující konstrukce a práce 5 833 475,20

35 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 46,000 1 035,94 47 653,24



SDZ C1 
4=4.000 [B] 
 
SDZ P2 
6=6.000 [C] 
 
SDZ P4 
7=7.000 [D] 
 
IP 4b 
1=1.000 [E] 
 
IP 6 
2=2.000 [F] 
 
IP 10b 
2=2.000 [G] 
 
 
IS 3a 
1=1.000 [I] 
 
IS 3c 
1=1.000 [J] 
 
IS 5 
1=1.000 [K] 
 
IJ 9 
1=1.000 [A] 
 
IS 16b 
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

36 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 2 992,73 8 978,19

IP 19 
3=3.000 [H] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

37 914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 4,000 4 143,78 16 575,12

IS 9b 
4=4.000 [L] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

38 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 42,000 1 899,23 79 767,66

Sloupek  
 
42=42.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

39 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 868,000 126,62 109 906,16

V 01 ŠÍŘKA 0.125 M   
298=298.000 [B] 

 
V 02b ŠÍŘKA 0.125 M   
58=58.000 [A] 

 
V 07   
118=118.000 [C] 

 
V 08   
6=6.000 [D] 

 
V 13   
388=388.000 [E] 
Celkem: B+A+C+D+E=868.000 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

40 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 195,000 793,05 154 644,75

Betonový ostrůvkový obrubník 600x305x195    
195=195.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

41 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5 752,000 335,99 1 932 614,48



OBRUBNÍKY 
Dvouřádek z žulové kostky střední 
1.řádek 
2876=2 876.000 [A] 
 
2.řádek 
2876=2 876.000 [B] 
Celkem: A+B=5 752.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

42 R915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 680,000 460,42 313 085,60

OBRUBNÍKOVÁ ODRAZKA   
680=680.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

43 R917426 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 2 504,000 1 221,15 3 057 759,60

OBRUBNÍKY 
Kamenný obrubník 1000x200x250 (OP4) 
2321=2 321.000 [B] 
Kamenný obrubník 1000x200x250 zapuštěný (OP4) 
183=183.000 [C] 
 
Celkem: B+C=2 504.000 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 R91743 OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 176,000 639,15 112 490,40

Kamenný krajník 130x200 zapuštěný na rozhraní vozovky a prstence OK (KS3)     
176=176.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2, výkresů detailů 
dělících ostrůvků 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 378 416,80

45 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 3 287,722 115,10 378 416,80

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
1,9*(1372-1235,52)=259.312 [A] 
Odkop pro sanace lomovým kamenem 0-150    
4973*0,3*1,9=2 834.610 [B] 
Výkop pro vpust 
51*2*1*1*1,9=193.800 [C] 
Celkem: A+B+C=3 287.722 [D] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 101.1 8 712 959,75

Rozpočet: Demolice - investice Olomouckého kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 597 767,16
1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 988,260 166,90 498 740,59

Odstranění stávacící vozovky 
Snížení nivelety vybouráním pláně - odkop zeminy 80 mm úsek 3 
3492*0,08=279.360 [A] 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu 
27089*0,1=2 708.900 [B] 
Celkem: A+B=2 988.260 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 094,460 18,42 56 999,95

Odstranění stávacící vozovky 
Snížení nivelety vybouráním pláně - odkop zeminy 80 mm úsek 3 
3492*0,08=279.360 [A] 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu 
28151*0,1=2 815.100 [B] 
Celkem: A+B=3 094.460 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 6 082,000 6,91 42 026,62

Očištění povrchu po obrusu 
Očistění tlakovou vodu a kartáčováním 
6082=6 082.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

11 Přípravné a přidružené práce 5 104 162,07
4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 4,550 1 726,57 7 855,89

Odstranění ostatních ploch 
Živičný chodník - vybourání s odvozem na skládku 50 mm 
0,05*91=4.550 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 15,450 374,09 5 779,69

Vybourání žulových kostek velkých středních 10/12 úsek 3 
103*0,15=15.450 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,600 821,85 493,11

Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město 
10*0,06=0.600 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2 557,490 409,77 1 047 982,68

Odstranění stávacící vozovky 
Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 250 mm úsek 1 
243*0,25=60.750 [A] 
Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 190 mm úsek 3 
9921*0,19=1 884.990 [B] 
Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 150 mm 
3410*0,15=511.500 [C] 
Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 450 mm 
105*0,45=47.250 [D] 
 
Odstranění ostatních ploch 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 
0,2*93=18.600 [E] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 
0,2*107=21.400 [F] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 
11*0,2=2.200 [J] 
Šterková plocha tl.200 mm 
0,2*54=10.800 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+J+K=2 557.490 [L] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 2 650,200 575,52 1 525 243,10

Odstranění stávacící vozovky 
Odstranění podkladu z kameniva stmnelého asfaltem tl. 200 mm úsek 1,3,5 
13251*0,2=2 650.200 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2 705,000 115,10 311 345,50

Obrubníky betonové 
2685=2 685.000 [A] 
Betonové palisády v ostrůvku výška 0,60 m 
20=20.000 [B] 
Celkem: A+B=2 705.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

10 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 48,000 92,08 4 419,84

Přídlažba z betonových desek 
48=48.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

11 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 2 846,000 115,10 327 574,60

Přídlažna z douřádku z žulových kostek 
2846=2 846.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2 470,340 754,85 1 864 736,15



Odstranění stávacící vozovky 
Frézování živice 100 mm bez odvozu předáno dodavateli úsek 1,2,6 
4624*0,1=462.400 [B] 
Frézování živice 160 mm bez odvozu předáno dodavateli úsek 3 
9429*0,16=1 508.640 [C] 
Frézování živice 50 mm bez odvozu předáno dodavateli úsek 4 
1458*0,05=72.900 [D] 
Frézování živice 130 mm bez odvozu předáno dodavateli úsek 5 
3280*0,13=426.400 [E] 
Celkem: B+C+D+E=2 470.340 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

13 R114203201
OČIŠTĚNÍ LOMOVÉHO KAMENE, DLAŽEBNÍCH KOSTEK NEBO BETONOVÝCH 
TVÁRNIC ZÍSKANÝCH PŘI ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ

M3 25,286 345,31 8 731,51

Očištění lomového kamene, dlažebních kostek nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání komunikací.
Očištění vybouraného materiálu 
Vybourání žulových kostek velkých středních 10/12 úsek 3 
103*0,15=15.450 [A] 
Přídlažna z douřádku z žulových kostek 
2846*(0,12*0,12*0,12*2)=9.836 [B] 
Celkem: A+B=25.286 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek,  
b) odklizení, uložení a likvidace úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty  
c) třídění lomového kamene nebo tvárnic  
d) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur  
2. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před 
očištěním.

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 26 474,15
14 R899901 ZASLEPENÍ PŘÍPOJEK KUS 23,000 1 151,05 26 474,15

Zaslepení stávající přípojky na kanalizaci dle požadacku VHS Sitka 
23=23.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

91 Doplňující konstrukce a práce 127 886,21

15 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 218,000 575,52 125 463,36

Bezpečnostní svodidlo - pásnice předat správci komunikace, sloupky na skládku 
218=218.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

16 914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 75,000 1,15 86,25

Demontáž značek - převezme si správce 
75=75.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

17 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 30,000 1,15 34,50

Demontáž sloupků - odveze se na skládku 
30=30.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

18 R914573 BILLBOARD - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1 151,05 2 302,10

Odstranění billboardů a předání majiteli 
2=2.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

96 Bourání konstrukcí 143 305,40
19 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 19,000 575,52 10 934,88

Zábradlí trubkové bez výplně podél chodníku 
19=19.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

20 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 46,000 2 877,62 132 370,52

Vybourání uličních vpustí 
46=46.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

995 Poplatky za skládku 2 713 364,76

21 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 5 677,694 264,74 1 503 112,71

Odstranění stávacící vozovky 
Snížení nivelety vybouráním pláně - odkop zeminy 80 mm úsek 3 
3492*0,08*1,9=530.784 [A] 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu 
27089*0,1*1,9=5 146.910 [B] 
Celkem: A+B=5 677.694 [C] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

22 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 10,010 264,74 2 650,05

Vybouraný asfaltový kryt-CHODNÍK 
91*0,05*2,2=10.010 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

23 R015135
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -5 421,405 50,00 -271 070,25

Odkup R-materiálu zhotovitelem od Olomouckého kraje z frézování a trhlin 
-(2470,35*2,2)=-5 434.770 [B] 
část využita pro zpevnění krajnice v SO 101 
40,5*0,15*2,2=13.365 [C] 
Celkem: B+C=-5 421.405 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

24 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 177,645 172,66 30 672,19

OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA Z BETONOVÝCH DESEK 
(2685+48)*0,065=177.645 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

25 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 5 370,309 264,74 1 421 735,60

Odstranění stávacící vozovky 
((0,25*243)+(0,19*9921)+(0,15*3410)+(0,45*105))*2,1=5 259.429 [A] 
Odstranění ostatních ploch 
(0,2*(93+106+11+54))*2,1=110.880 [B] 
Celkem: A+B=5 370.309 [C] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

26 R015336
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - DLAŽEBNÍ KOSTKY 
(ODEVZDÁNO SSOK), VČ. DOPRAVY

T 53,100 322,29 17 113,60

Odevzdání vybouraného materiálu SSOK 
Vybourání žulových kostek velkých středních 10/12 úsek 3 
103*0,15*2,1=32.445 [A] 
Přídlažna z dvouřádku z žulových kostek 
2846*(0,12*0,12*0,12*2)*2,1=20.655 [B] 
Celkem: A+B=53.100 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
 – vážení vybouraného materiálu  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

27 R15365
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - KOVOVÝ ŠROT - 
VÝKUP, VČ. DOPRAVY

T 1,590 5 755,26 9 150,86

Sloupky značek 
0,015*30=0.450 [A] 
Sloupky svodidel 
0,015*(228/3)=1.140 [B] 
Celkem: A+B=1.590 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 102 903 304,40

Rozpočet: Silnice II/445 - ul. Uničovská

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 127 137,74
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 69,120 184,17 12 729,83

Výkopy z mezideponie pro zásypy 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*16=69.120 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 76,800 299,27 22 983,94

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*16=76.800 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,000 690,63 2 762,52

výkop pro vpusti 1000x1000x2000 mm 
TYPIZOVANÁ ULIČNÍ VPUSŤ  
ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
2*2*1*1=4.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 102

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 76,800 40,05 3 075,84

Uložení na mezideponii 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*16=76.800 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 69,120 184,17 12 729,83

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*16=69.120 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 78,800 920,84 72 562,19

Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*16=76.800 [L] 
obsyp uliční vpusti ze ŠP 1m3/kus 
2*1=2.000 [A] 
Celkem: L+A=78.800 [M] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 17,000 17,27 293,59

Úprava pláně 
17=17.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 2 357,35
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,560 920,84 2 357,35

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*0,1)*16=2.560 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 490 413,86

9 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 356,900 271,53 96 909,06

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK  150 mm 
 
356,9=356.900 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 381,200 230,21 87 756,05

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Štěrkodrť ŠDA  220 mm 
 
365,2=365.200 [A] 
 
OSTRŮVKY Z DLAŽBY 60 MM 
štěrkodrť frakce 0/32    ŠD    250 mm 
 
16=16.000 [B] 
Celkem: A+B=381.200 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 332,000 54,92 18 233,44

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Infiltrační postřik PI-E 0,60-1,50 kg/m2 
332=332.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 672,000 24,36 16 369,92

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Spojovací postřik  PS-EP 0,15-0,40kg/m2 
 
332+340=672.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

13 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 332,000 229,77 76 283,64



ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm 
 
332=332.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 340,300 259,96 88 464,39

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACL16+/22+ 60 mm 
340,3=340.300 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 332,000 300,94 99 912,08

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asflatový koberec ACP 22+/16+ 70 mm 
332=332.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 16,000 405,33 6 485,28

OSTRŮVKY Z DLAŽBY 60 MM 
Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200 
Lože z kameniva frakce 0/4   L    40 mm 
 
16=16.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 4 177,60
17 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 16,000 261,10 4 177,60

PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI PVC DN150 
 
16=16.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 8 957,24
18 R897543 VPUSŤ ŽLABOVÁ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 2,000 4 478,62 8 957,24

ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
2=2.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
zahrnuje předepsané podkladní konstrukce

91 Doplňující konstrukce a práce 267 706,31

19 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 4,000 1 035,94 4 143,76

SDZ C1 
1=1.000 [A] 
 
SDZ P4 
1=1.000 [B] 
 
Z4e 
1=1.000 [C] 
 
IS 9b 
0=0.000 [D] 
 
IS 16b 
1=1.000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=4.000 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

20 914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 2 992,73 2 992,73

IS 9b 
1=1.000 [L] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

21 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 1 899,23 1 899,23

Sloupek  
 
1=1.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 22,000 126,62 2 785,64

V 01 ŠÍŘKA 0.125 M   
6=6.000 [B] 

 
V 07   
16=16.000 [C] 
Celkem: B+C=22.000 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 325,59 1 953,54

BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000X250X150    
6=6.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 242,000 335,99 81 309,58



OBRUBNÍKY 
DVOUŘÁDEK Z ŽULOVÉ KOSTKY STŘEDNÍ 
1.řádek 
121=121.000 [A] 
2.řádek 
121=121.000 [B] 
Celkem: A+B=242.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 R915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 54,000 460,42 24 862,68

OBRUBNÍKOVÁ ODRAZKA   
54=54.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

26 R917426 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 121,000 1 221,15 147 759,15

OBRUBNÍKY 
Kamenný obrubník 1000x200x250 (OP4) 
104=104.000 [B] 
Kamenný obrubník 1000x200x250 zapuštěný (OP4)  
17=17.000 [C] 
 
Celkem: B+C=121.000 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 2 554,30

27 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 22,192 115,10 2 554,30

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
1,9*(76,8-69,12)=14.592 [A] 
Výkop pro vpust 
2*2*1*1*1,9=7.600 [C] 
Celkem: A+C=22.192 [D] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 103 450 910,95

Rozpočet: Silnice II/4426 - ul. Nádražní

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 111 857,74
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 60,480 184,17 11 138,60

Výkopy z mezideponie pro zásypy 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*14=60.480 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 67,200 299,27 20 110,94

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*14=67.200 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,000 690,63 2 762,52

výkop pro vpusti 1000x1000x2000 mm 
TYPIZOVANÁ ULIČNÍ VPUSŤ  
ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
2*2*1*1=4.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 103

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 67,200 40,05 2 691,36

Uložení na mezideponii 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*14=67.200 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 60,480 184,17 11 138,60

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*14=60.480 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 69,200 920,84 63 722,13

Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*14=67.200 [L] 
obsyp uliční vpusti ze ŠP 1m3/kus 
2*1=2.000 [A] 
Celkem: L+A=69.200 [M] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 17,000 17,27 293,59

Úprava pláně 
17=17.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 2 062,68
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,240 920,84 2 062,68

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*0,1)*14=2.240 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 90 470,01
9 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 16,000 230,21 3 683,36

OSTRŮVKY Z DLAŽBY 60 MM 
štěrkodrť frakce 0/32    ŠD    250 mm 
 
16=16.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 281,000 56,00 15 736,00

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Spojovací postřik  PS-EP 0,25-0,60 kg/m2 
281=281.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

11 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 281,000 229,77 64 565,37

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm 
281=281.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 16,000 405,33 6 485,28

OSTRŮVKY Z DLAŽBY 60 MM 
Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200 
VČ.Lože z kameniva frakce 0/4   L    40 MM 
16=16.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 3 655,40
13 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 14,000 261,10 3 655,40

PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI PVC DN150 
 
14=14.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 8 957,24
14 R897543 VPUSŤ ŽLABOVÁ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 2,000 4 478,62 8 957,24

ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
2=2.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
zahrnuje předepsané podkladní konstrukce

91 Doplňující konstrukce a práce 231 563,52

15 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 3,000 1 035,94 3 107,82

SDZ C1 
1=1.000 [A] 
 
SDZ P4 
1=1.000 [B] 
 
Z4e 
1=1.000 [C] 
 
IS 9b 
0=0.000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=3.000 [E] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

16 914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 2 992,73 2 992,73

IS 9b 
1=1.000 [L] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

17 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 1,000 1 899,23 1 899,23

Sloupek  
 
1=1.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

18 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 28,000 126,62 3 545,36



V 01 ŠÍŘKA 0.125 M   
4=4.000 [B] 

 
V 07   
16=16.000 [C] 
 
V13 
8=8.000 [E] 
Celkem: B+C+E=28.000 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

19 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 325,59 1 953,54

BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000X250X150    
6=6.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 208,000 335,99 69 885,92

OBRUBNÍKY 
Dvouřádek z žulové kostky střední 
1.řádek 
104=104.000 [A] 
 
2.řádek 
104=104.000 [B] 
Celkem: A+B=208.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

21 R915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 46,000 460,42 21 179,32

OBRUBNÍKOVÁ ODRAZKA   
46=46.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

22 R917426 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 104,000 1 221,15 126 999,60

OBRUBNÍKY 
Kamenný obrubník 1000x200x250 (OP4) 
83=83.000 [A] 
Kamenný obrubník 1000x200x250 zapuštěný (OP4) 
21=21.000 [B] 
Celkem: A+B=104.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 2 344,36

23 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 20,368 115,10 2 344,36

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
1,9*(67,2-60,48)=12.768 [A] 
Výkop pro vpust 
2*2*1*1*1,9=7.600 [C] 
Celkem: A+C=20.368 [D] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 104 3 571 631,45

Rozpočet: MK vozidlové

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 496 692,45
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 263,520 184,17 48 532,48

Výkopy z mezideponie pro zásypy 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*61=263.520 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 292,800 299,27 87 626,26

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*61=292.800 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,000 690,63 17 956,38

výkop pro vpusti 1000x1000x2000 mm 
TYPIZOVANÁ ULIČNÍ VPUSŤ  
ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
13*2*1*1=26.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 104

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 292,800 40,05 11 726,64

Uložení na mezideponii 
Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*61=292.800 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 263,520 184,17 48 532,48

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*(3-0,3))*61=263.520 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305,800 920,84 281 592,87

Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*3)*61=292.800 [L] 
obsyp uliční vpusti ze ŠP 1m3/kus 
13*1=13.000 [A] 
Celkem: L+A=305.800 [M] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 42,000 17,27 725,34

Úprava pláně 
42=42.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 8 987,40
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,760 920,84 8 987,40

Š. výkopu 1,6 m, prům. hl. 3 m. 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
(1,6*0,1)*61=9.760 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 1 854 782,55

9 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 1 181,000 271,53 320 676,93

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK  150 mm 
891+290=1 181.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 250,000 230,21 287 762,50

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Štěrkodrť ŠDA  220 mm 
 
912+297=1 209.000 [A] 
štěrkodrť frakce 0/32    ŠD    250 mm 
 
41=41.000 [B] 
Celkem: A+B=1 250.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 1 154,000 23,99 27 684,46

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Infiltrační postřik PI-E 0,60-1,50 kg/m2 
 
870+284=1 154.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 032,000 8,75 26 530,00

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Spojovací postřik  PS-EP 0,15-0,40kg/m2 
 
829+850+270+277+398+408=3 032.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

13 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 323,000 50,21 16 217,83



ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Spojovací postřik  PS-EP 0,25-0,60 kg/m2 
323=323.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

14 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 820,000 229,77 418 181,40

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm 
829+323+270+398=1 820.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 408,000 217,09 88 572,72

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACL16+ 50 mm 
408=408.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 850,000 259,96 220 966,00

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asfaltový beton ACL16+/22+ 60 mm 
850=850.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 277,000 305,75 84 692,75

ÚSEK5 
Asfaltový beton ACL16+/22+ 70 mm 
277=277.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 1 154,000 300,94 347 284,76

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE 
Asflatový koberec ACP 22+/16+ 70 mm 
870+284=1 154.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 40,000 405,33 16 213,20



OSTRŮVKY Z DLAŽBY 60 MM 
Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200 
VČ.Lože z kameniva frakce 0/4   L    40 MM 
40=40.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 15 927,10
20 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 61,000 261,10 15 927,10

PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI PVC DN150 
 
61=61.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 58 222,06
21 R897543 VPUSŤ ŽLABOVÁ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 13,000 4 478,62 58 222,06

ULIČNÍ VPUSŤ ŽLABOVÁ 200X500 
13=13.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
zahrnuje předepsané podkladní konstrukce

91 Doplňující konstrukce a práce 1 124 930,71

22 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 16,000 1 035,94 16 575,04

SDZ B2 
2=2.000 [A] 
 
SDZ C1 
2=2.000 [B] 
 
SDZ P4 
8=8.000 [C] 
 
IP 10a 
2=2.000 [D] 
 
Z4e 
1=1.000 [E] 
 
IS 9b 
0=0.000 [F] 
 
Z11d 
1=1.000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=16.000 [H] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení B 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

23 914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 2 992,73 2 992,73

IS 9b 
1=1.000 [L] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení B 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

24 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 1,000 1 899,23 1 899,23

Sloupek  
 
11=1.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení B 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

25 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 130,000 126,62 16 460,60

V 01 ŠÍŘKA 0.125 M   
10=10.000 [B] 

 
V 07   
91=91.000 [C] 
 
V 08 
6=6.000 [G] 
 
V 13 
23=23.000 [H] 
 
Celkem: B+C+G+H=130.000 [I] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení B 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

26 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 129,000 325,59 42 001,11

Betonový obrubník 1000x250x150     
97+9=106.000 [A] 
Betonový obrubník  1000x150x150 přejezdový    
23=23.000 [B] 
Celkem: A+B=129.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 1 216,000 335,99 408 563,84

Dvouřádek z žulové kostky střední 
1.řádek 
608=608.000 [A] 
 
2.řádek 
608=608.000 [B] 
Celkem: A+B=1 216.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

28 R915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 88,000 460,42 40 516,96

OBRUBNÍKOVÁ ODRAZKA   
88=88.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů situace dopravního značení B 6.1 a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

29 R917426 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 488,000 1 221,15 595 921,20

OBRUBNÍKY 
Kamenný obrubník 1000x200x250 (OP4) 
391=391.000 [A] 
Kamenný obrubník 1000x200x250 zapuštěný (OP4) 
97=97.000 [B] 
Celkem: A+B=488.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2., výkresu detailů 
ostrůvku 5 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 12 089,18

30 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 105,032 115,10 12 089,18

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
1,9*(292,8-263,52)=55.632 [A] 
Výkop pro vpust 
13*2*1*1*1,9=49.400 [C] 
Celkem: A+C=105.032 [D] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 111.1 1 418 187,18

Rozpočet: MK pěší - úpravy v okolí OK

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 556 487,70
1 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 2,200 1 726,57 3 798,45

Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm  0,2*11,0=2.200 [A] 
Celkem: A=2.200 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 3,300 308,09 1 016,70

Dlažděný vjezd z žulových kostek středních 10/12  22,0*0,15 =3.300 [A] 
Celkem: A=3.300 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 77,020 642,99 49 523,09

Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
841,0*0,06=50.460 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město 114,0*0,08=9.120 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  218,0*0,08=17.440 [C] 
Celkem: A+B+C=77.020 [D] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 409,000 869,96 355 813,64

Odstranění ostatních ploch 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2 * 657,0 =131.400 
[A] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2 * 861,0 =172.200 
[B] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2 * 117,0 =23.400 
[C] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2 * 224,0 =44.800 
[D] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2 * 22,0 =4.400 [E] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2 * 12,0 =2.400 [F] 
Šterková plocha tl.200 mm  0,2 * 152,0 =30.400 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=409.000 [H] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 315,000 103,59 32 630,85

Obrubníky betonové 
315=315.000 [A] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 32,100 863,29 27 711,61

Odstranění ostatních ploch Živičný chodník - vybourání s odvozem na skládku 50 mm  
0,05*642=32.100 [A] 
Celkem: A=32.100 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 204,400 166,90 34 114,36

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 111.1

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Odstranění stávacící vozovky 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu 2044,0*0,1 =204.400 [A] 
Celkem: A=204.400 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 204,400 40,05 8 186,22

Odstranění stávacící vozovky 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu  2044,0*0,1 =204.400 [A] 
Celkem: A=204.400 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 924,000 17,27 15 957,48

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 
POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY  86=86.000 [A] 
STANDARDNÍ 838=838.000 [B] 
Celkem: A+B=924.000 [C] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

10 R114203201
OČIŠTĚNÍ LOMOVÉHO KAMENE, DLAŽEBNÍCH KOSTEK NEBO BETONOVÝCH 
TVÁRNIC ZÍSKANÝCH PŘI ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ

M3 80,320 345,31 27 735,30

Očištění lomového kamene, dlažebních kostek nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání komunikací.
Očištění vybouraného materiálu 
Dlažděný vjezd z žulových kostek středních 10/12  22,0*0,15 =3.300 [A] 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
841,0*0,06=50.460 [E] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město 114,0*0,08=9.120 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  218,0*0,08=17.440 [C] 
Celkem: A+E+B+C=80.320 [F] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek,  
b) odklizení, uložení a likvidace úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty  
c) třídění lomového kamene nebo tvárnic  
d) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur  
2. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před 
očištěním.

5 Komunikace 567 920,76
11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 902,000 230,21 207 649,42

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, štěrkodrť frakce 0/32    ŠD    250 mm 
POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY  84,0 =84.000 [A] 
STANDARDNÍ  818,00 =818.000 [B] 
Celkem: A+B=902.000 [C] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry



12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 798,000 405,33 323 453,34

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - STANDARDNÍ, 
Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200, vč.lože z kameniva frakce 0/4   L 40 
mm  798,00 =798.000 [A] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 82,000 449,00 36 818,00

POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY 
Betonová zámková dlažba 80 mm šedá 200x200  82,00 =82.000 [A] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 3 776,81
14 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 18,750 201,43 3 776,81

Nopová folie, přesah pod dlažbu 0,50 m, celková šířka 0,75 m  0,75 * 25,0 =18.750 [A] 
Celkem: A=18.750 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 13 294,61
15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 3 280,49 9 841,47

KANALIZAČNÍ ŠACHTY   
3=3.000 [A] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

16 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 1 726,57 3 453,14

VODOVODNÍ ŠOUPÁTKO   
1=1.000 [A] 
PLYNOVODNÍ ŠOUPÁTKO 
1=1.000 [B] 
Celkem: A+B=2.000 [C] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 130 228,99
17 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 22,000 575,52 12 661,44

Zábradlí trubkové bez výplně podél chodníku 
22=22.000 [A] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 356,000 325,59 115 910,04



Betonový obrubník BO 1000x250x100 
346=346.000 [A] 
Betonový obrubník BO 1000x250x100 - zapuštěný 
10=10.000 [B] 
Celkem: A+B=356.000 [C] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

19 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,720 2 302,10 1 657,51

Betonové podezdívka oplocení 4,0 * 0,30 * 0,60 =0.720 [A] 
Celkem: A=0.720 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

995 Poplatky za skládku 146 478,31

20 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 388,360 115,10 44 700,24

Odstranění stávacící vozovky 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu 2044*0,1*1,9 =388.360 [A] 
Celkem: A=388.360 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

21 R015135
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -70,620 50,00 -3 531,00

Odkup R-materiálu zhotovitelem od Olomouckého kraje z frézování a trhlin 
-(642*0,05*2,2)=-70.620 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

22 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 27,191 172,66 4 694,80

Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm  0,2*11,0*2,3=5.060 [A] 
OBRUBNÍKY  315,0*0,065=20.475 [B] 
Vybouraná betonová podezdívka  0,72 * 2,30 =1.656 [C] 
Celkem: A+B+C=27.191 [D] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

23 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 865,830 115,10 99 657,03

2,1*(409,0 + 3,30) =865.830 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

24 R015336
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - DLAŽEBNÍ KOSTKY 
(ODEVZDÁNO SSOK), VČ. DOPRAVY

T 6,930 138,13 957,24

Odevzdání vybouraného materiálu SSOK 
Dlažděný vjezd z žulových kostek středních 10/12  22,0*0,15*2,1 =6.930 [A] 
Celkem: A=6.930 [B] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
 – vážení vybouraného materiálu  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 201.1 300 011,18

Rozpočet: Most  444.024 - horní stavba

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

11 Přípravné a přidružené práce 16 217,53
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 15,836 863,29 13 671,06

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle přílohy 03, rozhraní frézování 
37,0*(8,535+8,585)/2*0,05=15.836 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 16,985 51,80 879,82

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
spára v obrusné vrstvě  š. 15 mm tl. 50 mm dle příl. 03 
8,50+8,485=16.985 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

3 R113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ OPĚŘE M 36,200 46,04 1 666,65

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 5 a 6, řezy 
drážka pro odvodnění úl. prahu"    18,10*2=36.200 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

3 Svislé konstrukce 17 781,53
4 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,250 69 063,45 17 265,86

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
krycí deska dle příl. 08 
levá římsa"         0,30*0,16*1,955*2=0.188 [A] 
pravaá římsa"     0,30*0,20*0,52*2=0.062 [B] 
Celkem: A+B=0.250 [C] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,014 36 833,89 515,67

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle příl. 08, krycí deska, předpoklad profil 8"    14,0/1000=0.014 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 201.1

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

5 Komunikace 86 526,74
6 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 312,800 46,85 14 654,68

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 3 a 4, řezy 
měřeno digitálně"     8,50*36,80=312.800 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

7 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 312,800 229,77 71 872,06

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 3 a 4, řezy 
měřeno digitálně"     8,50*36,80=312.800 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 19 950,54

8 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM

M2 6,933 2 877,62 19 950,54

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.9, sanace 
sanace lícních prefabrikátů, předpoklad 10% 
(0,12+0,60+0,12)*41,265*2*0,10=6.933 [F] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

91 Doplňující konstrukce a práce 630,53
9 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 17,120 36,83 630,53

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 4 a 5, řezy 
rozhraní frézované obrusné vrstvy"    8,585+8,535=17.120 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 160 646,26
10 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,095 109 350,41 10 388,29

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 3 a 4, řezy 
spára v obrusné vrstvě  š. 150mm tl. 50 mm dle příl. 03 
(0,015*0,05)*(8,50+8,485)=0.013 [C] 
dle přílohy 11, detaily, kolem říms 
(0,015+0,025)/2*0,05*41,0*2=0.082 [D] 
Celkem: C+D=0.095 [E]    
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

11 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 0,257 402 870,17 103 537,63

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 8, závěr 
(0,30*0,05)*(8,54+8,585)=0.257 [B] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od 
úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před 
pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, 
dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy 
a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou



12 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 14,000 965,17 13 512,38

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle příl. 10 - úpravy terénu  
7,0+2,0+5,0=14.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce  
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  
- ukončení, patky, spárování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

13 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 27 625,36 27 625,36

dle příl. 10 - úpravy pod mostem, vel. 1,60*2,30 m"     1=1.000 [A]  
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

14 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 10,000 558,26 5 582,60
včetně kompletní povrchové úpravy
Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.9, sanace 
oprava zábradlí, předpoklad"    10,0=10.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 
vyznačení letopočtu.  
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například:  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  

995 Poplatky za skládku -1 741,95

15 R015135
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -34,839 50,00 -1 741,95

Vybouraný asfaltový kryt-odkup R-materiálu zhotovitelem od Olomouckého kraje 
dle pol. 11372, živičné vrstvy"     
15,836*2,20=-34.839 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 201.2 405 529,66

Rozpočet: Most 444.024 - spodní stavba - pouze v době rekonstrukce tratě Šternberk-Uničov

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

11 Přípravné a přidružené práce 2 549,24
1 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 1,680 688,87 1 157,30

panely pod bárky pro opravu sloupu, předpoklad odvoz 30 km"         
8,0*0,21=1.680 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1,600 869,96 1 391,94

vrstva pod panely bárky pro opravu sloupu 
8,0*0,20=1.600 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 Základy 1 310,80
3 R28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) UHLÍKOVOU TKANINOU M2 2,449 535,24 1 310,80

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 9, sanace 
piliř"    3,14*0,60*1,30=2.449 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného matariálu  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 2 320,51
4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,600 1 450,32 2 320,51

vrstva pod panely bárky pro opravu sloupu 
8,0*0,20=1.600 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 16 575,12
5 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 8,000 2 071,89 16 575,12

panely pod bárky pro opravu sloupu, předpoklad"       8,0=8.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 301 367,77

6 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM

M2 27,156 3 096,32 84 083,67

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.9, sanace 
úložný práh podpěr, skladba ** - 60% 
vrchní část"   (0,90+0,87)/2*0,20*2*2+0,20*11,08*2*2*0,60=6.026 [B] 
spodní část prahu"    
(0,87+0,73)/2*0,50*2*2*0,60+0,50*(10,08+11,08)/2*2*2*0,60=13.656 [C] 
podhled úložného prahu"     0,73*10,08*2*0,60=8.830 [D] 
odpočet sloupů"    -3,14*0,30*0,30*4*2*0,60=-1.356 [E] 
Celkem: B+C+D+E=27.156 [F] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 34,227 6 227,19 213 138,03

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 201.2

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 9, sanace 
sloup skladba * - 100%  
3,14*0,60*1,30=2.449 [A] 
úložný práh podpěr, skladba ** - 40% 
vrchní část"    (0,90+0,87)/2*0,20*2*2*0,40+11,08*2*2*0,40=18.011 [G] 
spodní část prahu"    (0,87+0,73)/2*0,50*2*0,40+0,50*(10,08+11,08)/2*2*2*0,40=8.784 
[C] 
podhled úložného prahu"     0,73*10,08*2*0,40=5.887 [D] 
odpočet sloupů"    -3,14*0,30*0,30*4*2*0,40=-0.904 [E] 
Celkem: A+G+C+D+E=34.227 [H] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

8 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 54,547 51,80 2 825,53

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.9, sanace 
sloup skladba *  
3,14*0,60*1,50=2.826 [A] 
úložný práh podpěr, skladba ** 
vrchní část"   (0,90+0,87)/2*0,20*2*2+0,20*11,08*2*2=9.572 [B] 
spodní část prahu"    (0,87+0,73)/2*0,50*2*2+0,50*(10,08+11,08)/2*2*2=22.760 [C] 
podhled úložného prahu"     0,73*10,08*2=14.717 [D] 
odpočet sloupů"    -3,14*0,30*0,30*4*2=-2.261 [E] 
sanace lícních prefabrikátů, předpoklad 10% 
(0,12+0,60+0,12)*41,265*2*0,10=6.933 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=54.547 [G] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

9 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 1,247 1 058,97 1 320,54

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 9, sanace 
 
sloup skladba *, předpoklad 2%  
3,14*0,60*1,50*0,02=0.057 [A] 
úložný práh podpěr, skladba **, předpoklad 2% 
vrchní část"   (0,90+0,87)/2*0,20*2*2*0,02+0,20*11,08*2*2*0,02=0.191 [K] 
spodní část prahu"    
(0,87+0,73)/2*0,50*2*2*0,02+0,50*(10,08+11,08)/2*2*2*0,02=0.455 [H] 
podhled úložného prahu"     0,73*10,08*2*2*0,02=0.589 [I] 
odpočet sloupů"    -3,14*0,30*0,30*4*2*0,02=-0.045 [E] 
Celkem: A+K+H+I+E=1.247 [L] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

783 Nátěry 16 466,97
10 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 1,188 2 762,52 3 281,87

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.9, sanace 
nátěr výztuže 
sloup skladba *, předpoklad 2%  
3,14*0,60*1,50*0,02=0.057 [A] 
úložný práh podpěr, skladba **, předpoklad 2% 
vrchní část"   (0,90+0,87)/2*0,20*2+0,20*11,08*2*0,02=0.443 [B] 
spodní část prahu"    (0,87+0,73)/2*0,50*2*0,02+0,50*(10,08+11,08)/2*2*2*0,02=0.439 
[C] 
podhled úložného prahu"     0,73*10,08*2*0,02=0.294 [D] 
odpočet sloupů"    -3,14*0,30*0,30*4*2*0,02=-0.045 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=1.188 [F] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

11 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 54,547 241,72 13 185,10

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.9, sanace 
dle pol. 62631"      54,547=54.547 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce 63 865,55
12 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 47,614 397,11 18 908,00



Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
sloup skladba *  
3,14*0,60*1,50=2.826 [A] 
úložný práh podpěr, skladba ** 
vrchní část"   (0,90+0,87)/2*0,20*2*2+0,20*11,08*2*2=9.572 [B] 
spodní část prahu"    (0,87+0,73)/2*0,50*2*2+0,50*(10,08+11,08)/2*2*2=22.760 [C] 
podhled úložného prahu"     0,73*10,08*2=14.717 [D] 
odpočet sloupů"    -3,14*0,30*0,30*4*2=-2.261 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=47.614 [F] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

13 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 1,188 782,71 929,86

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.9, sanace 
očištění výztuže 
sloup skladba *, předpoklad 2%  
3,14*0,60*1,50*0,02=0.057 [A] 
úložný práh podpěr, skladba **, předpoklad 2% 
vrchní část"   (0,90+0,87)/2*0,20*2+0,20*11,08*2*0,02=0.443 [B] 
spodní část prahu"    (0,87+0,73)/2*0,50*2*0,02+0,50*(10,08+11,08)/2*2*2*0,02=0.439 
[C] 
podhled úložného prahu"     0,73*10,08*2*0,02=0.294 [D] 
odpočet sloupů"    -3,14*0,30*0,30*4*2*0,02=-0.045 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=1.188 [F] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

14 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 4,500 9 783,93 44 027,69

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
pro opravu sloupu 
předpoklad"     4,50=4.500 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

995 Poplatky za skládku 1 073,70

15 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 4,032 172,66 696,17

Vybourané panely 
dle pol. 11316 panely"               1,68*2,40=4.032 [B] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

16 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 3,280 115,10 377,53

Bourání komukace - podkladní vrstvy 
dle pol. 11332. kamenivo"        1,60*2,05=3.280 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů, výkresů detailů 2-11 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 202 7 581 395,00

Rozpočet: Most 444.025

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 104 021,58
1 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 19,229 103,59 1 991,93

dle pol. 17710, zemní hrázky"    19,229=19.229 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 8,320 115,10 957,63

dle pol. 17411, zpětný zásyp"     8,32=8.320 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 215,650 402,87 86 878,92

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 10, výkopové 
práce 
měřeno digitálně, spodní plocha + horní plocha 
OP1"   (25,50+88,0)/2*1,90=107.825 [A] 
OP2"   (25,50+88,0)/2*1,90=107.825 [B] 
Celkem: A+B=215.650 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 226,509 40,05 9 071,69

dle pol. 12273"     19,229=19.229 [A] 
dle po. 13173"       215,60=215.600 [B] 
odpočet pol. 17411"    -8,32=-8.320 [C] 
Celkem: A+B+C=226.509 [D]

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 202

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,320 287,76 2 394,16

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl.15, měřeno 
digitálně 
přechodová oblast pod štěrkopískem"  0,25*16,0+0,27*16,0=8.320 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 19,229 141,83 2 727,25

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 9 a 10, 
postup výstyvby a výkopové práce 
měřeno digitálně"   (1,0*7,80+17,0)/2*1,14*2=28.272 [B] 
odpočet potrubí"   -3,14*0,60*0,60*2,0*2*2=-9.043 [C] 
Celkem: B+C=19.229 [D]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

11 Přípravné a přidružené práce 1 024 311,74
7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 86,287 593,06 51 173,37

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, stávající 
stav, půdorys, řezy 
měřeno digitálně, chodník litý asfalt"    0,24*2,40*18,60*2=21.427 [A] 
vozovka na NK, měřeno digiálně dle příl. 3, stáv. stav, půdorys a řezy 
0,23*12,0*12,10=33.396 [B] 
stávající vozovka mimo most, předpoklad asf. beton tl. 230 mm"    (19,0-
12,10)*12,0*0,23=19.044 [C] 
stávající vozovka mimo most, podkladní vrstvy, předpoklad OK 150 mm 
(19,0-12,10)*12,0*0,15=12.420 [D] 
Celkem: A+B+C+D=86.287 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 11313B
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 
DOPRAVA

tkm 5 694,942 8,06 45 901,23

dle pol. 11313, předpoklad 30 km"    86,287*2,20*30=5 694.942 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 20,700 869,96 18 008,17

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace  
stávající vozovka mimo most, MZK 250 mm, předpoklad 
(19,0-12,10)*12,0*0,25=20.700 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

10 11332B
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 
DOPRAVA

tkm 1 273,050 13,81 17 580,82

dle pol. 1132, předpoklad 30 km"     20,70*2,05*30=1 273.050 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].



11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 37,205 189,45 7 048,49

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, stávající 
stav, půdorys 
3,755+11,87+2,97+2,97+11,82+3,82=37.205 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 139,519 8,06 1 124,52

dle pol. 11353, předpoklad 30 km"    37,205*0,25*0,20*2,50*30=139.519 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

13 11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 62,000 14 189,11 879 724,82

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 9 a 10, 
postup výstyvby a výkopové práce 
měřeno digitálně"    31,0*2=62.000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou 
rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

14 R113772 FRÉZOVÁNÍ A ÚPRAVA VRUBOVÉHO KLOUBU M 36,200 63,31 2 291,82

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 5 a 6, řezy 
18,10*2=36.200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

15 R113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ OPĚŘE M 36,200 40,29 1 458,50

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 5 a 6, řezy 
drážka pro odvodnění úl. prahu"    18,10*2=36.200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

2 Základy 728 893,96
16 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 3,600 2 071,89 7 458,80

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 6, příčný řez 
pro odvodnění dutin KA nosníků"      0,10*18*2=3.600 [A]

položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

17 26154
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 
200MM

M 2,430 2 762,52 6 712,92

vrty pro prostup drenáže dříkem opěr 
1,215*2=2.430 [A]
položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

18 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 2 888,000 247,48 714 722,24

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 17 
spřahovací trny T1"    1292*2=2 584.000 [A] 
spřahovací trny T2"      152*2=304.000 [B] 
Celkem: A+B=2 888.000 [C]
Položka zahrnuje:  
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  
případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 1 473 506,88
19 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) M3 3,274 47 423,55 155 264,70

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 18 
levá římsa, měřeno digitálně"    0,088*(3,18+3,492+6,0+2,522+3,407)=1.637 [A] 
levá římsa, měřeno digitálně"    0,088*(3,40+2,60+6,0+3,335+3,265)=1.637 [B] 
Celkem: A+B=3.274 [C]
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

20 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 432,000 132,37 57 183,84

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 22 
12*3*6,0*2=432.000 [A]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 
osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 38,800 22 530,80 874 195,04

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 18 
19,40*2=38.800 [A]



položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,475 36 833,89 201 665,55

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 18 
(4900,0+225,0+350,0)/1000=5.475 [A]
položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

23 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 16,600 6 663,20 110 609,12

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace- příl. 11 
závěrná zídka OP1"     7,10=7.100 [A] 
dobetonávka křídla OP1"    1,20=1.200 [D] 
- příl. 13 
závěrná zídka OP2"     7,10=7.100 [E] 
dobetonávka křídla OP2"    1,20=1.200 [F] 
Celkem: A+D+E+F=16.600 [G]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,025 36 833,89 74 588,63

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle příl 12"     1000,0/1000=1.000 [A] 
dle příl 14"     1025,0/1000=1.025 [B] 
Celkem: A+B=2.025 [C]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 2 280 773,44
25 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 54,000 14 645,43 790 853,22

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 16 
spřahovací NK"       50,0=50.000 [A] 
dobetonování čel nosníků"    4,0=4.000 [B] 
Celkem: A+B=54.000 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 10,889 36 833,89 401 084,23

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 17 
dle tabulky, odpočet spřahovacích trnů T1 a T2 
profil 12"   1475,0/1000=1.475 [A] 
profil 16"   (6893,20*1,578-(878,56+48,64)*1,578)/1000=9.414 [B] 
Celkem: A+B=10.889 [C]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

27 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 2,486 27 970,67 69 535,09

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21 
0,50*0,17*0,75*(19+11+9)=2.486 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).



28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,200 4 512,12 14 438,78

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 4 a 5, řezy 
podkladní beton C 8/10 pod drenáží 
0,40*0,25*16,0*2=3.200 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 30,452 4 914,98 149 670,97

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, úpravy pod 
mostem 
C 20/25 
dle pol. 465512, podkladní beton dlažby"  50,114/0,20*0,10=25.057 [E] 
pod schodištěměřeno digitálně z řezů schodiště 
1,95*1,30+2,20*1,30=5.395 [F] 
Celkem: E+F=30.452 [G]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 28,087 1 450,32 40 735,14

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, úpravy pod 
mostem, podkladní vrstva pod beton dlažby 
dle pol. 465512"     50,114/0,20*0,10=25.057 [A] 
pod schodiště"     1,50*(5,10+5,50)*0,10=1.590 [B] 
dle příl. 15, přechodvá oblast vrstva štěrkopísku, měřeno digitálně 
0,90*0,05*16,0*2=1.440 [C] 
Celkem: A+B+C=28.087 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

31 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,072 189 924,48 13 674,56

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 4 půdorys 
a 22 detaily 
drenážní polymerbeton pod odvodňovacím proužkem z LA 
0,15*0,04*12,0=0.072 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v 
předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

32 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 76,925 3 754,72 288 831,84

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 4 a 5, řezy 
měřeno digitálně"    (2,10+2,15)*18,10=76.925 [A]

položka zahrnuje:  
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 50,114 8 747,99 438 396,77



Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, úpravy pod 
mostem 
dlažba v rovině, koryto"   2,0*24,69*0,20=9.876 [A] 
dlažba ve svahu 1:2,25, koef. sklonu 1,09 
1,50*1,09*24,69*2*0,20=16.147 [B] 
dlažba ve svahu 1:2,0 koef. sklonu 1,10 
2,75*1,10*19,0*2*0,20=22.990 [C] 
OP2. u schodiště, digitálně"     0,60*0,20=0.120 [D] 
OP 2 za křídlem"    3,535*0,50*0,20=0.354 [E] 
OP1 za křídlem"   (2,80+3,47)*0,50*0,20=0.627 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=50.114 [G]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

34 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,000 4 834,41 24 172,05

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - dle příl. 21 
zapravení stávajícího kemenného obkladu, předpoklad dle foto 
20,0*0,25=5.000 [A]
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

35 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,630 8 771,01 49 380,79

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl.21, úpravy pod 
mostem 
OP2, vlevo a vpravo"   0,50*0,80*1,0+0,50*0,80*0,80=0.720 [A] 
OP1, vlevo a vpravo"   0,50*0,80*0,80+0,50*0,80*1,0=0.720 [B] 
prahy v korytě, rovina"   0,50*0,80*2,0*2=1.600 [C] 
prahy v korytě, svah 1:2,25, koef. svahu 1,09 
0,50*0,80*1,485*1,09*2*2=2.590 [D] 
Celkem: A+B+C+D=5.630 [E]

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace 124 938,58
36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 169,400 80,44 13 626,54

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 4, půdorys a 5 
řezy 
vozovka na NK"    12,10*7,0*2=169.400 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 84,700 402,88 34 123,94

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - 4 a 5, půdorys a 
řez 
měřeno digitálně, vozovka na NK 
12,10*7,0=84.700 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 84,700 259,96 22 018,61

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, stávající 
stav, půdorys, řezy 
měřeno digitálně, vozovka na NK  
12,10*7,0=84.700 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 12,000 494,95 5 939,40

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 22 detaily a 4. 
půdorys 
odvodňovací proužek podél říms 
0,50*12,0*2=12.000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 91,000 540,99 49 230,09

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 4 a 5, řezy 
měřeno digitálně"    7,0*13,0=91.000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 515 106,31

41 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM

M2 115,858 1 726,57 200 036,95

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
skladba * - 60% pohledové plochy 
15,70*10,50*0,60=98.910 [A] 
boky nosníků"    0,31*18*2*0,60=6.696 [C] 
stávající opěry, 20% tl. 10 mm, skladba *** 
1,10*18,30*2*0,20=8.052 [B] 
čela opěr a křídla, měřeno digitálně" 
(3,0*2+2,50*2)*0,20=2.200 [D] 
Celkem: A+C+B+D=115.858 [E]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

42 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM

M2 70,404 2 417,20 170 180,55

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
skladba * - 40 % pohledové plochy nosníků 
15,70*10,50*0,40=65.940 [B] 
boky nosníků"    0,31*18*2*0,40=4.464 [C] 
Celkem: B+C=70.404 [D]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

43 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM

M2 41,008 3 096,32 126 973,89

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
stávající opěry, 80% tl. 30 mm, skladba *** 
1,10*18,30*2*0,80=32.208 [A] 
čela opěr a křídla, měřeno digitálně 
(3,0*2+2,50*2)*0,80=8.800 [B] 
Celkem: A+B=41.008 [C]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

44 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 242,118 51,80 12 541,71



Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
skladba * 100 % pohledové plochy 
15,70*10,50=164.850 [J] 
boky nosníků"  0,31*18*2=11.160 [E] 
skladba ** 
čela nosníků, digitálně"    0,64*11,60*2=14.848 [H] 
stávající opěry, skladba *** 
1,10*18,30*2=40.260 [C] 
čela opěr a křídla, měřeno digitálně 
3,0*2+2,50*2=11.000 [F] 
Celkem: J+E+H+C+F=242.118 [K]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

45 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 5,074 1 058,97 5 373,21

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
skladba * , předpoklad 2% plochy 
15,70*11,60*0,02=3.642 [B] 
boky nosníků"  0,31*18*2*0,02=0.223 [E] 
skladba ** 
čela nosníků, předpoklad 5%" 
11,60*0,60*2*0,05=0.696 [D] 
stávající opěry, skladba ***, předpoklad 1% 
1,10*18,30*2*0,01=0.403 [C] 
čela opěr a křídla, měřeno digitálně, předpoklad 1% 
(3,0*2+2,50*2)*0,01=0.110 [F] 
Celkem: B+E+D+C+F=5.074 [G]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

711 Izolace proti vodě 259 293,64

46 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 79,500 391,36 31 113,12

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 4 a 5, řezy 
měřeno digitálně svislé stěna opěr"     1,70*18,0*2=61.200 [A] 
zesílení izolce v š. 0,50 m u nové záv. zídky příl. 11 a 13 
0,50*18,30*2=18.300 [B] 
Celkem: A+B=79.500 [C]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

47 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 30,400 368,34 11 197,54

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace  
- příl. 15, přechodová oblast, měřeno digitálně 
0,95*16,0*2=30.400 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

48 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,800 414,38 67 875,44

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 5 a 6, řezy 
měřeno digitálně"     6,30*13,0*2=163.800 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

49 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 234,000 627,32 146 792,88



Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 5 a 6, řezy 
měřeno digitálně"    13,0*18,0=234.000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

50 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 20,520 112,80 2 314,66

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 11 a 13, křídla 
geotextilie 600 g/m2 
OP1, řez C-C, měřeno digitálně"     1,80*2,80=5.040 [A] 
OP1, řez D-D, měřeno digitálně"    1,80*2,80=5.040 [B] 
OP2, řez C-C, měřeno digitálně"     1,80*2,90=5.220 [C] 
OP2, řez D-D, měřeno digitálně"    1,80*2,90=5.220 [D] 
Celkem: A+B+C+D=20.520 [E]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

783 Nátěry 95 115,65
51 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 5,074 2 762,52 14 017,03

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
nátěr výztuže  
skladba * , předpoklad 2% plochy 
15,70*11,60*0,02=3.642 [B] 
boky nosníků"  0,31*18*2*0,02=0.223 [E] 
skladba ** 
čela nosníků, předpoklad 5%" 
11,60*0,60*2*0,05=0.696 [D] 
stávající opěry, skladba ***, předpoklad 1% 
1,10*18,30*2*0,01=0.403 [C] 
čela opěr a křídla, měřeno digitálně, předpoklad 1% 
(3,0*2+2,50*2)*0,01=0.110 [F] 
Celkem: B+E+D+C+F=5.074 [G]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

52 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 242,118 322,29 78 032,21

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
dle pol. 62631, spojovací můstek"    242,118=242.118 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

53 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,200 425,89 3 066,41

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 18 
ochranný nátěr římsy"  0,30*12,0*2=7.200 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 40 793,40
54 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 36,600 287,76 10 532,02

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 06 
(0,10+18,10+0,10)*2=36.600 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

55 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 186,000 128,92 23 979,12

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 18 
chráničky v římsách DN 110/94  
18,60*5*2=186.000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

56 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 2,430 193,38 469,91

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace  
pro prostup drenáže dříkem opěr profil180 mm dle příl. 22 
1,215*2=2.430 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

57 R89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z DRENÁŽNÍHO BETONU M3 0,960 6 054,53 5 812,35

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle příl. 15, přechodová oblast kolem drenáže, digitálně 
0,03*16,0*2=0.960 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

91 Doplňující konstrukce a práce 233 684,23
58 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 34,700 575,52 19 970,54

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, stávající 
stav, půdorys 
(18,60-0,625*2)*2=34.700 [A]
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 37,200 5 179,73 192 685,96

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle příl. 19"    18,60*2=37.200 [A]
položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

60 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 51,315 315,16 16 172,44

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, úpravy pod 
mostem 
obrubníky kolem schodiště, koef. sklonu 1,10, měřeno digitálně z půdorysu pod 
mostem 
(6,0+7,20)*1,10+6,90*2*1,10=29.700 [A] 
obrubníky kolem dlažby OP1"    (2,90+3,50*2)*1,10=10.890 [B] 
obrubníky kolem dlažby OP2"    (3,50*2+2,75)*1,10=10.725 [C] 
Celkem: A+B+C=51.315 [D]



Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 11,745 325,59 3 824,05

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 4, půdorys 
3,995+2,03+3,655+2,065=11.745 [A]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 28,000 36,83 1 031,24

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 4 půdorys a 5, 
podélný řez 
7,0*2=14.000 [A] 
začátek a konec úpravy vozovky"   7,0*2=14.000 [B] 
Celkem: A+B=28.000 [C]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 175 741,64
63 931121 VÝPLŇ DILATAČ SPAR CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKOU TL DO 10MM M2 9,300 573,22 5 330,95

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, příl. 22 
detail lícní prefabrikát říms"    0,25*18,60*2=9.300 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

64 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 20,000 301,58 6 031,60

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
na úložném prahu, předpoklad"    20,0=20.000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

65 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,052 109 350,41 5 686,22

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 22, detaily a 4 
půdorys 
podél říms spodní zálivka"   (0,015+0,023)/2*0,04*12,0*2=0.018 [A] 
podél říms horní zálivka"      (0,015+0,02)/2*0,03*12,0*2=0.013 [B] 
výplň řezané spáry tl. 20 mm"   0,02*0,04*7,0*2=0.011 [C] 
těsnící zálivka u odvodňovacího proužku a vozovky"   0,01*0,04*12,0*2=0.010 [D] 
Celkem: A+B+C+D=0.052 [E]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

66 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 29,160 1 289,18 37 592,49

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 6, příčný řez 
trubky odvodnění dutin KA nosníků, DN 40 mm, dl. 0,15 m 
2*18*0,15*5,40=29.160 [A]

položka zahrnuje:  
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž  
- dodání spojovacího materiálu  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  
- všechny druhy ocelového kotvení  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

67 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 6,000 2 601,37 15 608,22

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 17 
3*2=6.000 [A]
položka zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 
montážních a přepravních úprav a zařízení  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 
ošetření  
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 
včetně všech výškových a směrových úprav  
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 
podél vozovek, napojení izolací a pod.)  
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  
nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

68 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 242,118 397,11 96 147,48



Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle pol. 62631, spojovací můstek"   242,118=242.118 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

69 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 5,074 782,71 3 971,47

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 21, sanace 
očištění zkorodované výztuže 
skladba * , předpoklad 2% plochy 
15,70*11,60*0,02=3.642 [B] 
boky nosníků"  0,31*18*2*0,02=0.223 [E] 
skladba ** 
čela nosníků, předpoklad 5%" 
11,60*0,60*2*0,05=0.696 [D] 
stávající opěry, skladba ***, předpoklad 1% 
1,10*18,30*2*0,01=0.403 [C] 
čela opěr a křídla, měřeno digitálně, předpoklad 1% 
(3,0*2+2,50*2)*0,01=0.110 [F] 
Celkem: B+E+D+C+F=5.074 [G]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

70 938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 5,074 1 058,97 5 373,21

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace 
dle pol. 62631, ochrana výztuže"   5,074=5.074 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

96 Bourání konstrukcí 171 316,47
71 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 17,288 5 985,47 103 476,81

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, stávající 
stav, půdorys 
betonová zídka stáv. zábradlí"     0,625*0,25*1,10*4=0.688 [A]  
dle pol. 333324 nové konstrukce, stávající část odbourat"   16,60=16.600 [B] 
Celkem: A+B=17.288 [C]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

72 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 9,188 5 985,47 54 994,50

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, stávající 
stav 
stávající římsy, měřeno digitálně"     0,247*18,60*2=9.188 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

73 R96912 VYBOURÁNÍ CHRÁNIČEK DN DO 100MM M 223,200 57,55 12 845,16

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, stáv. stav, 
řezy 
(6,0+6,0)*18,60=223.200 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

97 Doprava vybouraných hmot 257 042,90
74 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 27,763 7 113,50 197 492,10

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3, řezy 
měřeno digitálně"     2,285*12,15=27.763 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

75 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 279,660 212,94 59 550,80

Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace - příl. 3 stávající 
stav - řezy 
15,80*17,70=279.660 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

995 Poplatky za skládku 96 854,58

76 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 430,367 115,10 49 535,24



Uložení vytěžené horniny na skládku. 
dle pol. 12273"     19,229*1,9=36.535 [A] 
dle po. 13173"       215,60*1,9=409.640 [B] 
odpočet pol. 17411"    -8,32*1,9=-15.808 [C] 
Celkem: A+B+C=430.367 [D] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

77 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 175,787 172,66 30 351,38

dle pol. 11313, živičné vrstvy"     79,903*2,20=175.787 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

78 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 87,848 172,66 15 167,84

beton dle pol. 96615"    17,288*2,20=38.034 [A] 
železobeton dle pol. 96616"   9,188*2,40=22.051 [B] 
vyrovnávací beton na NK dle pol. 97816"    27,763=27.763 [C] 
Celkem: A+B+C=87.848 [D] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

79 R015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, VČ. DOPRAVY

T 1,203 1 496,36 1 800,12

dle pol. 97817, izolace;       279,66*0,0043=1.203 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 48 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 301 106 792,25

Rozpočet: Úprava vstupů stávajících kanalizačních šachet

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 85 723,44
1 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 11,000 2 613,32 28 746,52

Stávající poklopy budou odstraněny a nahrazeny novými a bude provedena výšková 
úprava poklopů. 
11=11.000 [A] 
Poklop litinový samonivelační pro zaválcování do živičných vrstev. 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

2 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 11,000 1 899,23 20 891,53

Výměna konusů 
11=11.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

3 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 11,000 3 280,49 36 085,39

Stávající poklopy budou odstraněny a nahrazeny novými a bude provedena výšková 
úprava poklopů (vyrovnávací prstence). 
11=11.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

96 Bourání konstrukcí 14 813,98
4 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 7,700 1 266,15 9 749,36

Vybourání stávajících konusů s poklopy (uvažovaný objem konusu 0,7 m3) 
11*(0,7)=7.700 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

5 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 11,000 460,42 5 064,62

Odstranění litinových poklopů 
11=11.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

995 Poplatky za skládku 6 254,83

6 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 6,160 172,66 1 063,59

Vybourané konusy: 
11*0,56=6.160 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

7 R15365
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - KOVOVÝ ŠROT - 
VÝKUP, VČ. DOPRAVY

T 0,902 5 755,26 5 191,24

Litinové poklopy (82 kg/kus) 
11*0,082=0.902 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 301

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 302 764 275,64

Rozpočet: Dešťová kanalizace D1

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 373 668,37
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 16,638 593,06 9 867,33

Tl. asfaltového krytu 150 mm 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D1 
54,3*1,0*0,15=8.145 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci 
2*(1*1)*0,15=0.300 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=8.193 [H] 
Celkem: D+F+H=16.638 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 27,730 869,96 24 123,99

Podkladní vrstvy komunikace 250 mm. 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D1 
54,3*(1,0)*0,25=13.575 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci 
2*(1*1)*0,25=0.500 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,25=13.655 [H] 
Celkem: D+F+H=27.730 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 132,305 299,27 39 594,92

Š. výkopu 1 m, prům. hl. 2,75 m. 
Délka stoky D1 - potrubí  
54,3*(1,0*(2,75-(0,4)))=127.605 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
2*(1,0*(2,75-(0,4)))=4.700 [B] 
Celkem: D+B=132.305 [E] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a podélný profil č.3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 133,859 690,63 92 447,04

Š. výkopu 3,8 m, prům. hl. 3,18 m, rozměr výkopu 3,8 x 3,8 m 
Počet šachet: 4 kusy 
((3,18-0,4)*3,8*3,8)=40.143 [A] 
((2,89-0,4)*3,8*3,8)=35.956 [B] 
((2,64-0,4)*3,8*3,8)=32.346 [C] 
((2,16-0,4)*3,8*3,8)=25.414 [D] 
Celkem: A+B+C+D=133.859 [E] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 302

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 261,464 40,05 10 471,63

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 127,605=127.605 [A] 
Šachty: 133,859=133.859 [B] 
Celkem: A+B=261.464 [C] 
viz. Technická zpráva
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 92,695 805,73 74 687,14

Š. výkopu 1,0 m, prům. hl. 2,75 m. 
Délka stoky D1 - potrubí PP DN 300, podsyp tl.100 mm, obsyp tl. 600 mm 
54,3*(1*(2,75-0,1-0,4-0,6))=89.595 [F] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN400 
2*(1*(2,75-0,1-0,7-0,4))=3.100 [G] 
Celkem: Celkem: F+G=92.695 [H].  
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4 a podélný profil č.3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 133,005 920,84 122 476,32

Délka stoky D1 - potrubí PP DN 300 
54,3*(1*0,6-(3,14*0,3*0,3))=17.235 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 400 
2*(1*0,7-(0,35*0,35*3,14))*1=0.631 [B] 
Obsyp šachet 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(3,21-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=35.407 [F] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(2,89-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=31.038 [H] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(2,64-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=27.624 [I] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(2,16-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=21.070 [J] 
Celkem: D+B+F+H+I+J=133.005 [K] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 7 026,01
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,630 920,84 7 026,01

Délka stoky D1 54,3 m 
Tl. podsypu 100 mm 
Šířka výkopu 1,0 m 
 
(0,1*1,0)*54,3=5.430 [A] 
(0,1+1,0)*2*1=2.200 [B] 
Celkem: A+B=7.630 [C] 
 
Materiál: těžený písek fr. 0,1 - 5 mm 
Viz. Technická zpráva a výkres č.4 Vzorový příčný řez
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 104 814,58
9 567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 16,638 2 040,78 33 954,50

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D1 - potrubí PP DN 300 54,3 m 
54,3*(1,0)*0,15=8.145 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 400 2 x 1 m 
2*(1,0*1)*0,15=0.300 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=8.193 [H] 
Celkem: D+F+H=16.638 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 16,638 805,73 13 405,74

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D1 - potrubí PP DN 300 54,3 m 
54,3*(1,0)*0,15=8.145 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 400 2 x 1 m 
2*(1,0*1)*0,15=0.300 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=8.193 [H] 
Celkem: D+F+H=16.638 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 567524 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 100MM M2 221,840 258,99 57 454,34

Provizorní vrstva po dobu výstavby 2x50 mm 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D1 - potrubí PP DN 300 54,3 m 
54,3*(1,0)*2=108.600 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 400 2 x 1 m 
2*(1*1)*2=4.000 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*2=109.240 [H] 
Celkem: D+F+H=221.840 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 Potrubí 92 580,05
12 83446 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM M 2,000 2 596,17 5 192,34

Napojení kanalizačních šachet na stávající potrubí 
2*1=2.000 [A] 
Materiál:kamenina DN 400 
Viz. Technická zpráva a situace č.2



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 54,300 1 609,35 87 387,71

Délka stoky D1 
54,3=54.300 [A] 
Materiál: žebrované PP potrubí SN 16 - DN 300 
Viz. Technická zpráva a situace č.2
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 107 839,25
14 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 4,000 26 178,57 104 714,28

Materiál:typové prefabrikované šachtice 
Poklop:silniční D 400 bez odvětrání, v místě živičné komunikace samonivelační 
Počet šachet:4 kusy 
Š21,Š22,Š23,Š24 
4=4.000 [A] 
Viz. technická zpráva a výpis šachtových prefabrikátů poř. č.5
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 54,300 57,55 3 124,97

Délka stoky D1 
54,3=54.300 [A] 
Materiál: PP SN 16 - DN 300 
Viz. Technická zpráva a situace č.2

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

96 Bourání konstrukcí 7 684,68
16 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 177,400 36,83 6 533,64

Řezání krytu  
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D1 - potrubí PP DN 300 54,3 m 
54,3*2+1,0*2=110.600 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 400 2 x 1 m 
2*2+1,0*2=6.000 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*4)=60.800 [H] 
Celkem: D+F+H=177.400 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

17 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 2,000 575,52 1 151,04



Bourání stávající kanalizace pro napojení kanalizačních šachet 
2*1=2.000 [A] 
Materiál:kamenina - DN 400 
Viz. Technická zpráva a situace č.2

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

995 Poplatky za skládku 70 662,70

18 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 496,782 115,10 57 179,61

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 127,605*1,9=242.450 [A] 
Šachty: 133,859*1,9=254.332 [B] 
Celkem: A+B=496.782 [C] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

19 R015120
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ 
A DEMOLIČNÍ SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 1,600 287,76 460,42

Vybourané kanalizační potrubí 
0,8*2=1.600 [A] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

20 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 36,604 172,66 6 320,05

Vybouraný asfaltový kryt 
16,638*2,2=36.604 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

21 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 58,233 115,10 6 702,62

Bourání komukace - podkladní vrstvy 
27,73*2,1=58.233 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 303 943 060,57

Rozpočet: Dešťová kanalizace D2

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 403 319,52
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 21,693 593,06 12 865,25

Tl. asfaltového krytu 150 mm 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D2 
86,2*1,0*0,15=12.930 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci 
2*(1*1,9)*0,15=0.570 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=8.193 [H] 
Celkem: D+F+H=21.693 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 36,155 869,96 31 453,40

Podkladní vrstvy komunikace 250 mm. 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D2 
86,2*(1,0)*0,25=21.550 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci 
2*(1,9*1)*0,25=0.950 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,25=13.655 [H] 
Celkem: D+F+H=36.155 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 180,000 299,27 53 868,60

Š. výkopu 1 m, prům. hl. 2,4 m. 
Délka stoky D2 - potrubí  
86,2*(1,0*(2,4-(0,4)))=172.400 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí  
2*(1,9*(2,4-(0,4)))=7.600 [B] 
Celkem: D+B=180.000 [E] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a podélný profil č.3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 117,108 690,63 80 878,30

Š. výkopu 3,8 m, prům. hl. 3 m, rozměr výkopu 3,8 x 3,8 m 
Počet šachet: 4 kusy 
((3-0,4)*3,8*3,8)=37.544 [A] 
((2,5-0,4)*3,8*3,8)=30.324 [B] 
((2,36-0,4)*3,8*3,8)=28.302 [C] 
((1,85-0,4)*3,8*3,8)=20.938 [D] 
Celkem: A+B+C+D=117.108 [E] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 303

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 297,108 40,05 11 899,18

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 180=180.000 [A] 
Šachty: 117,108=117.108 [B] 
Celkem: A+B=297.108 [C] 
viz. Technická zpráva
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 116,620 805,73 93 964,23

Š. výkopu 1,0 m, prům. hl. 2,4 m. 
Délka stoky D2 - potrubí PP DN 300, podsyp tl.100 mm, obsyp tl. 600 mm 
86,2*(1*(2,4-0,1-0,4-0,6))=112.060 [F] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN1000 
2*(1,9*(2,4-0,1-0,7-0,4))=4.560 [G] 
Celkem: Celkem: F+G=116.620 [H].  
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4 a podélný profil č.3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 128,568 920,84 118 390,56

Délka stoky D2 - potrubí PP DN 300 
86,2*(1*0,6-(3,14*0,3*0,3))=27.360 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 1000 
2*(1,9*0,7-(0,5*0,5*3,14))*1=1.090 [B] 
Obsyp šachet 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(3-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-0,22))=32.540 
[F] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(2,5-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=25.712 [H] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(2,4-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=24.347 [I] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(1,9-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=17.519 [J] 
Celkem: D+B+F+H+I+J=128.568 [K] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 9 963,49
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,820 920,84 9 963,49

Délka stoky D2 86,2 m 
Tl. podsypu 100 mm 
Šířka výkopu 1,0 m 
 
(0,1*1,0)*86,2=8.620 [A] 
Délka potrubí pro napojení do stávající kanalizace 2 m 
(0,1+1,0)*2*1=2.200 [B] 
Celkem: A+B=10.820 [C] 
 
Materiál: těžený písek fr. 0,1 - 5 mm 
Viz. Technická zpráva a výkres č.4 Vzorový příčný řez
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 136 659,61
9 567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 21,693 2 040,78 44 270,64

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D2 - potrubí PP DN 300 86,2 m 
86,2*(1,0)*0,15=12.930 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 1000 2 x 1 m 
2*(1,0*1,9)*0,15=0.570 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=8.193 [H] 
Celkem: D+F+H=21.693 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 21,693 805,73 17 478,70

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D2 - potrubí PP DN 300 86,2 m 
86,2*(1,0)*0,15=12.930 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 1000 2 x 1 m 
2*(1,0*1,9)*0,15=0.570 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=8.193 [H] 
Celkem: D+F+H=21.693 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 567524 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 100MM M2 289,240 258,99 74 910,27

Provizorní vrstva po dobu výstavby 2x50 mm 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D2 - potrubí PP DN 300 86,2 m 
86,2*(1,0)*2=172.400 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 1000 2 x 1 m 
2*(1,9*1)*2=7.600 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*2=109.240 [H] 
Celkem: D+F+H=289.240 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 Potrubí 166 795,73
12 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 2,000 14 034,88 28 069,76

Napojení kanalizačních šachet na stávající potrubí 
2*1=2.000 [A] 
Materiál:ŽB DN 1000 
Viz. Technická zpráva a situace č.2



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 86,200 1 609,35 138 725,97

Délka stoky D2 
86,2=86.200 [A] 
Materiál: žebrované PP potrubí SN 16 - DN 300 
Viz. Technická zpráva a situace č.2
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 136 589,04
14 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 3,000 26 178,57 78 535,71

Materiál:typové prefabrikované šachtice 
Poklop:silniční D 400 bez odvětrání, v místě živičné komunikace samonivelační 
Počet šachet:3 kusy 
Š32,Š33,Š34 
3=3.000 [A] 
Viz. technická zpráva a výpis šachtových prefabrikátů poř. č.5
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

15 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 53 092,52 53 092,52

Materiál:typové prefabrikované šachtice 
Poklop:silniční D 400 bez odvětrání, v místě živičné komunikace samonivelační 
Počet šachet:1 kusy 
Š31 
1=1.000 [A] 
Viz. technická zpráva a výpis šachtových prefabrikátů poř. č.
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

16 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 86,200 57,55 4 960,81



Délka stoky D2 
86,2=86.200 [A] 
Materiál: PP SN 16 - DN 300 
Viz. Technická zpráva a situace č.2

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

96 Bourání konstrukcí 11 827,31
17 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 243,000 36,83 8 949,69

Řezání krytu  
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D2 - potrubí PP DN 300 86,2 m 
86,2*2+1,0*2=174.400 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí DN 400 2 x 1 m 
2*2+1,9*2=7.800 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 4 kusy 2,2 x 2,2 m 
4*(3,8*4)=60.800 [H] 
Celkem: D+F+H=243.000 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

18 969271 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ M 2,000 1 438,81 2 877,62

Bourání stávající kanalizace pro napojení kanalizačních šachet 
2*1=2.000 [A] 
Materiál:žb - DN 1000 
Viz. Technická zpráva a situace č.2

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

995 Poplatky za skládku 77 905,87

19 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 564,505 115,10 64 974,53

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 180*1,9=342.000 [A] 
Šachty: 117,108*1,9=222.505 [B] 
Celkem: A+B=564.505 [C] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

20 R015120
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ 
A DEMOLIČNÍ SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 1,600 287,76 460,42

Vybourané kanalizační potrubí 
0,8*2=1.600 [A] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

21 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 35,053 172,66 6 052,25

Vybouraný asfaltový kryt 
15,933*2,2=35.053 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

22 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 55,766 115,10 6 418,67

Bourání komukace - podkladní vrstvy 
26,555*2,1=55.766 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 304 173 825,23

Rozpočet: Dešťová kanalizace D3

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 85 768,45
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 3,833 593,06 2 273,20

Tl. asfaltového krytu 150 mm 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D3 
11,9*1,0*0,15=1.785 [D] 
 
Šachty kanalizační železobetonové 1 kusy 2,2 x 2,2 m 
(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=2.048 [H] 
Celkem: D+H=3.833 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 6,389 869,96 5 558,17

Podkladní vrstvy komunikace 250 mm. 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D3 
11,9*(1,0)*0,25=2.975 [D] 
 
Šachta kanalizační železobetonová 1 kus 2,2 x 2,2 m 
(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,25=3.414 [H] 
Celkem: D+H=6.389 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 23,800 299,27 7 122,63

Š. výkopu 1 m, prům. hl. 2,4 m. 
Délka stoky D3 - potrubí  
11,9*(1,0*(2,4-(0,4)))=23.800 [D] 
 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a podélný profil č.3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 37,544 690,63 25 929,01

Š. výkopu 3,8 m, prům. hl. 3 m, rozměr výkopu 3,8 x 3,8 m 
Počet šachet: 1 kus 
((3-0,4)*3,8*3,8)=37.544 [A] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 304

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 61,340 40,05 2 456,67

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 23,8=23.800 [A] 
Šachty: 37,54=37.540 [B] 
Celkem: A+B=61.340 [C] 
viz. Technická zpráva
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,470 805,73 12 464,64

Š. výkopu 1,0 m, prům. hl. 2,4 m. 
Délka stoky D3 - potrubí PP DN 300, podsyp tl.100 mm, obsyp tl. 600 mm 
11,9*(1*(2,4-0,1-0,4-0,6))=15.470 [F] 
  
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4 a podélný profil č.3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,540 920,84 29 964,13

Délka stoky D3 - potrubí PP DN 300 
11,9*(1*0,6-(3,14*0,3*0,3))=3.777 [D] 
Obsyp šachet 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(3-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-0,22))=32.540 
[F] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 1 095,80
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,190 920,84 1 095,80

Délka stoky D3 11,9 m 
Tl. podsypu 100 mm 
Šířka výkopu 1,0 m 
 
(0,1*1,0)*11,9=1.190 [A] 
 
Materiál: těžený písek fr. 0,1 - 5 mm 
Viz. Technická zpráva a výkres č.4 Vzorový příčný řez
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 24 147,65
9 567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 3,833 2 040,78 7 822,31

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D3 - potrubí PP DN 300 11,9 m 
11,9*(1,0)*0,15=1.785 [D] 
Šachty kanalizační železobetonové 1 kusy 2,2 x 2,2 m 
1*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=2.048 [H] 
Celkem: D+H=3.833 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,833 805,73 3 088,36

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D3 - potrubí PP DN 300 11,9 m 
11,9*(1,0)*0,15=1.785 [D] 
Šachty kanalizační železobetonové 1 kusy 2,2 x 2,2 m 
1*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=2.048 [H] 
Celkem: D+H=3.833 [I]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 567524 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 100MM M2 51,110 258,99 13 236,98

Tloušťka vrstvy 2x50 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D3 - potrubí PP DN 300 11,9 m 
11,9*(1,0)*2=23.800 [D] 
Šachty kanalizační železobetonové 1 kusy 2,2 x 2,2 m 
1*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*2=27.310 [H] 
Celkem: D+H=51.110 [I]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 Potrubí 19 151,27
12 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 11,900 1 609,35 19 151,27

Délka stoky D3 
11,9=11.900 [A] 
Materiál: žebrované PP potrubí SN 16 - DN 300 
Viz. Technická zpráva a situace č.2
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 26 863,42
13 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 26 178,57 26 178,57

Materiál:typové prefabrikované šachtice 
Poklop:silniční D 400 bez odvětrání, v místě živičné komunikace samonivelační 
Počet šachet:1 kusy 
Š54 
1=1.000 [A] 
Viz. technická zpráva a výpis šachtových prefabrikátů poř. č.5
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

14 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 11,900 57,55 684,85

Délka stoky D3 
11,9=11.900 [A] 
Materiál: PP SN 16 - DN 300 
Viz. Technická zpráva a situace č.2

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

96 Bourání konstrukcí 1 510,03
15 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 41,000 36,83 1 510,03



Řezání krytu  
Š. výkopu 1,0 m 
Délka stoky D2 - potrubí PP DN 300 86,2 m 
11,9*2+1,0*2=25.800 [D] 
 
Šachty kanalizační železobetonové 1 kus 2,2 x 2,2 m 
(3,8*4)=15.200 [H] 
Celkem: D+H=41.000 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

995 Poplatky za skládku 15 288,61

16 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 116,554 115,10 13 415,37

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 23,8*1,9=45.220 [A] 
Šachty: 37,544*1,9=71.334 [B] 
Celkem: A+B=116.554 [C] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

17 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 5,265 172,66 909,05

Vybouraný asfaltový kryt 
2,393*2,2=5.265 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

18 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 8,377 115,10 964,19

Bourání komukace - podkladní vrstvy 
3,989*2,1=8.377 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 305 1 263 975,37

Rozpočet: Jednotná kanalizace J1

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 434 239,98
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 18,269 593,06 10 834,61

Tl. asfaltového krytu 150 mm 
Š. výkopu 1,9 m 
Délka stoky J1 
39,3*1,9*0,15=11.201 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci 
2*(1,9*1)*0,15=0.570 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 3 kusy 2,2 x 2,2 m 
3*(3,8*3,8)*0,15=6.498 [H] 
Celkem: D+F+H=18.269 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 30,448 869,96 26 488,54

Podkladní vrstvy komunikace 250 mm. 
Š. výkopu 1,9 m 
Délka stoky J1 
39,3*(1,9)*0,25=18.668 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci 
2*(1,9*1)*0,25=0.950 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 3 kusy 2,2 x 2,2 m 
3*(3,8*3,8)*0,25=10.830 [H] 
Celkem: D+F+H=30.448 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 221,221 299,27 66 204,81

Š. výkopu 1,9 m, prům. hl. 3,21 m. 
Délka stoky J1 - potrubí sklolaminát DN 1000 
39,3*(1,9*(3,21-(0,4)))=209.823 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí ŽB DN 1000 
2*(1,9*3,21-(0,4))=11.398 [B] 
Celkem: D+B=221.221 [E] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a podélný profil č.3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 120,140 690,63 82 972,29

Š. výkopu 1,9 m, prům. hl. 3,21 m, rozměr výkopu 3,8 x 3,8 m 
Počet šachet: 3 kusy 
((3,36-0,4)*3,8*3,8)=42.742 [A] 
((3,1-0,4)*3,8*3,8)=38.988 [B] 
((3,06-0,4)*3,8*3,8)=38.410 [C] 
Celkem: A+B+C=120.140 [D] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 305

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 341,361 40,05 13 671,51

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 221,221=221.221 [A] 
Šachty: 120,14=120.140 [B] 
Celkem: A+B=341.361 [C] 
viz. Technická zpráva
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 133,587 805,73 107 635,05

Š. výkopu 1,9 m, prům. hl. 3,21 m. 
Délka stoky J1 - potrubí sklolaminát DN 1000, podsyp tl.200 mm, obsyp tl. 730 mm 
39,3*(1,9*(3,21-(0,2+0,73+0,05+0,07+0,06+0,15+0,22)))=129.179 [F] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí ŽB DN 1000 
2*(1,9*(3,21-(0,2+1,3+0,05+0,07+0,06+0,15+0,22)))=4.408 [G] 
Celkem: Celkem: F+G=133.587 [H].  
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4 a podélný profil č.3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 137,302 920,84 126 433,17

Délka stoky J1 - potrubí sklolaminát DN 1000 
39,3*(1,9*0,72-(3,14*0,5*0,5)*0,75)=30.625 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí ŽB DN 1000 
2*(1*1,3-(0,5*0,5*3,14))*1,9=1.957 [B] 
Obsyp šachet 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(3,36-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=37.456 [F] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(3,1-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=33.905 [H] 
(1*(3,8*2+2*2)*2,04+(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*(3,06-1,8-0,05-0,06-0,07-0,15-
0,22))=33.359 [I] 
Celkem: D+B+F+H+I=137.302 [J] 
Viz. Technická zpráva, příčný řez č.4 a výpis šachet č.5.



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 13 751,82
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 14,934 920,84 13 751,82

Délka stoky J1 39,3 m 
Tl. podsypu 200 mm 
Šířka výkopu 1,9 m 
 
(0,2*1,9)*39,3=14.934 [A] 
 
Materiál: těžený písek fr. 0,1 - 5 mm 
Viz. Technická zpráva a výkres č.4 Vzorový příčný řez
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 112 863,01
9 567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 17,916 2 040,78 36 562,61

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,9 m 
Délka stoky J1 - potrubí sklolaminát DN 1000 39,1 m 
39,3*(1,9)*0,15=11.201 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí ŽB DN 1000 2 x 1 m 
2*(1,9*1)*0,15=0.570 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 3 kusy 2,2 x 2,2 m 
3*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=6.145 [H] 
Celkem: D+F+H=17.916 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 17,916 805,73 14 435,46

Tloušťka vrstvy 150 mm - provizorní komunikace po dobu výstavby 
Š. výkopu 1,9 m 
Délka stoky J1 - potrubí sklolaminát DN 1000 39,1 m 
39,3*(1,9)*0,15=11.201 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí ŽB DN 1000 2 x 1 m 
2*(1,9*1)*0,15=0.570 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 3 kusy 2,2 x 2,2 m 
3*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*0,15=6.145 [H] 
Celkem: D+F+H=17.916 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 567524 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 100MM M2 238,870 258,99 61 864,94

Provizorní vrstva po dobu výstavby 2x50 mm 
Š. výkopu 1,9 m 
Délka stoky J1 - potrubí sklolaminát DN 1000 39,1 m 
39,3*(1,9)*2=149.340 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí ŽB DN 1000 2 x 1 m 
2*(1,9*1)*2=7.600 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 3 kusy 2,2 x 2,2 m 
3*(3,8*3,8-(3,14*0,5*0,5))*2=81.930 [H] 
Celkem: D+F+H=238.870 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 Potrubí 440 629,37
12 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 2,000 14 034,88 28 069,76

Napojení kanalizačních šachet na stávající potrubí 
2*1=2.000 [A] 
Materiál:železobeton - DN 1000 
Viz. Technická zpráva a situace č.2



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13 84471 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1000MM M 39,300 10 497,70 412 559,61

Délka stoky J1 
39,3=39.300 [A] 
Materiál: sklolaminát (odstř.litý) SN 10000 - DN 1000 
Viz. Technická zpráva a situace č.2
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 165 384,39
14 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 3,000 53 092,52 159 277,56

Materiál:typové prefabrikované šachtice 
Poklop:silniční D 400 bez odvětrání, v místě živičné komunikace samonivelační 
Počet šachet:3 kusy 
Š51,Š52,Š53 
 
3=3.000 [A] 
 
Viz. technická zpráva a výpis šachtových prefabrikátů poř. č.5
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

15 899692 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM M 39,300 155,39 6 106,83

Délka stoky J1 
39,3=39.300 [A] 
Materiál: sklolaminát (odstř.litý) SN 10000 - DN 1000 
Viz. Technická zpráva a situace č.2

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

96 Bourání konstrukcí 7 879,13
16 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 135,800 36,83 5 001,51

Řezání krytu  
Š. výkopu 1,9 m 
Délka stoky J1 - potrubí sklolaminát DN 1000 39,1 m 
39,3*2+1,9*2=82.400 [D] 
Napojení na stávající kanalizaci - potrubí ŽB DN 1000 2 x 1 m 
2*2+1,9*2=7.800 [F] 
Šachty kanalizační železobetonové 3 kusy 2,2 x 2,2 m 
3*(3,8*4)=45.600 [H] 
Celkem: D+F+H=135.800 [I] 
Viz. Technická zpráva, situace č.2, příčný řez č.4, podélný profil č.3 a výpis šachet č. 5.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

17 969271 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ M 2,000 1 438,81 2 877,62



Bourání stávající kanalizace pro napojení kanalizačních šachet 
2*1=2.000 [A] 
Materiál:beton - DN 1000 
Viz. Technická zpráva a situace č.2

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

995 Poplatky za skládku 89 227,67

18 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 648,586 115,10 74 652,25

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Rýhy: 221,221*1,9=420.320 [A] 
Šachty: 120,14*1,9=228.266 [B] 
Celkem: A+B=648.586 [C] 
viz. Technická zpráva 
 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

19 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 40,192 172,66 6 939,55

Vybouraný asfaltový kryt 
18,269*2,2=40.192 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

20 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 1,600 172,66 276,26

Vybourané kanalizační potrubí 
0,8*2=1.600 [A] 
viz. Technická zpráva 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

21 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 63,941 115,10 7 359,61

Bourání komukace - podkladní vrstvy 
30,448*2,1=63.941 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 400 0,00

Rozpočet: Přeložky ČEZ–obsahuje SO401, 411, 413, 414 – NEOCEŇUJE SE, POUZE KOORDINACE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 R-SO400
Přeložky ČEZ–obsahuje SO401, 411, 413, 414  – pouze koordinační a kompletační 
činnost

SOUBOR 1,000 0,00 0,00

– pouze koordinační a kompletační činnost

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 400

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 412 248 563,78

Rozpočet: Přeložka NN podzemní

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Montáž 114 710,94
1 1000015610 KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2 M 198,450 86,04 17 074,64

198,45=198.450 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

2 1000055870 STITEK PVC NA KABELU-359050 KS 38,000 33,09 1 257,42

38=38.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

3 1000084880 SPOJKA PRIMA 1KV  SSU 4-L(185-240) KS 6,000 1 985,56 11 913,36

6=6.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

4 1000291130 PASEK VAZACI KABEL. VPC 5/430 BAL-100KS BAL 0,380 3 309,27 1 257,52

0,38=0.380 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

5 1003651000 SPOJKA KABEL 36KV AL RMV  120 ALU-ZE KS 6,000 99,28 595,68

6=6.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

6 1003651030 SPOJKA KABEL 36KV AL RMV  240 ALU-ZE KS 18,000 165,46 2 978,28

18=18.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

7 1003651130 OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 120X12 ALU-F KS 2,000 205,17 410,34

2=2.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

8 1003651210 OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 240X12 ALU-F KS 6,000 324,31 1 945,86

6=6.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

9 PCEA27A KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN M 9,000 264,74 2 382,66

9=9.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

10 PCEA27A 1 KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN M 189,000 264,74 50 035,86

189=189.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

11 PCIA54A UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12) KS 2,000 264,74 529,48

2=2.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

12 PCLA81A SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L AL3X240+120 KS 6,000 3 971,12 23 826,72

6=6.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

13 PCHA33A ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. KS 38,000 13,24 503,12

38=38.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

2 Demontáž 10 901,31
14 PCEA27A KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN M 183,000 59,57 10 901,31

183=183.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

3 Zemní práce 77 945,09
15 1000174000 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M M 135,000 37,06 5 003,10

135=135.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

16 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M KS 1,080 397,11 428,88

1,08=1.080 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

17 9870011380 VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5 KS 7,000 7,94 55,58

7=7.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

18 9870011380 1 VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5 KS 7,000 7,94 55,58

7=7.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

19 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2 M3 0,150 8 604,11 1 290,62

0,15=0.150 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

20 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC M3 0,150 7 942,25 1 191,34

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 412

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



0,15=0.150 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

21 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI KG 0,720 198,56 142,96

0,72=0.720 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

22 9870011760 VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY KG 1,440 59,57 85,78

1,44=1.440 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

23 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A KG 9,284 0,60 5,57

9,284=9.284 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

24 9870020010 1 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A KG 9,284 0,60 5,57

9,284=9.284 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

25 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B KG 176,066 0,60 105,64

176,066=176.066 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

26 9870020020 1 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B KG 281,864 0,60 169,12

281,864=281.864 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

27 9870020020 2 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B KG 144,270 0,60 86,56

144,27=144.270 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

28 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B KG 1 298,430 0,73 947,85

1298,43=1 298.430 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

29 9870020030 1 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B KG 952,182 0,73 695,09

952,182=952.182 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

30 9870020070 VYK> KAMENIVO TEZ.DROBNE FR.0-4 TR.D KG 303,000 0,73 221,19

303=303.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

31 9870020070 1 VYK> KAMENIVO TEZ.DROBNE FR.0-4 TR.D KG 303,000 0,73 221,19

303=303.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

32 9870020210 VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II M3 0,008 3 243,08 25,94

0,008=0.008 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

33 9870020220 VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM M3 0,208 3 243,08 674,56

0,208=0.208 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

34 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA M2 0,330 595,67 196,57

0,33=0.330 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

35 9870020230 1 VYK> ZAMKOVA DLAZBA M2 0,330 595,67 196,57

0,33=0.330 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

36 9870020250 VYK> DLAZBA DESK.BETON.HBB 30X30X3,7CM M2 0,750 529,48 397,11

0,75=0.750 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

37 9870020250 1 VYK> DLAZBA DESK.BETON.HBB 30X30X3,7CM M2 0,750 529,48 397,11

0,75=0.750 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

38 9870020260 VYK> OBRUBNIK CHODNIK ABO 50X10X25CM KS 2,000 377,26 754,52

2=2.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

39 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 54,000 0,73 39,42

54=54.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

40 9870020290 1 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 6 624,000 0,73 4 835,52

6624=6 624.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

41 9870020290 2 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 54,000 0,73 39,42



54=54.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

42 FOLKANAL FOLIE VYSTR. SEDA KANALIZACE 0,08X300 BAL 250M BAL 1,000 992,78 992,78

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

43 FOLVODA FOLIE VYSTR. VODA MODRA 0,08X300 BAL 250M BAL 1,000 992,78 992,78

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

44 PEAA13A SEJMUTI DRNU M2 18,000 59,57 1 072,26

18=18.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

45 PEBA17A ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4 M3 4,500 926,60 4 169,70

4,5=4.500 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

46 PEBA23A NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI M3 5,000 125,75 628,75

5=5.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

47 PECA52A VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 M3 2,400 926,60 2 223,84

2,4=2.400 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

48 PECA60A ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 M3 2,400 132,37 317,69

2,4=2.400 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

49 PEDA30A VYKOP KABEL.RYHY 50X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 5,000 277,98 1 389,90

5=5.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

50 PEDA30A 1 VYKOP KABEL.RYHY 50X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 4,000 277,98 1 111,92

4=4.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

51 PEDA34A VYKOP KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 36,000 370,64 13 343,04

36=36.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

52 PEFA30A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 4,000 39,71 158,84

4=4.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

53 PEFA30A 1 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 5,000 39,71 198,55

5=5.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

54 PEFA34A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 36,000 52,95 1 906,20

36=36.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

55 PEJA02A KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI M 36,000 86,04 3 097,44

36=36.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

56 PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM M 135,000 11,91 1 607,85

135=135.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

57 PELA17A VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV KS 1,000 86,04 86,04

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

58 PELA17A 1 VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV KS 1,000 86,04 86,04

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

59 PELA43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA M 135,000 19,86 2 681,10

135=135.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

60 PENA22A ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI KS 10,000 642,00 6 420,00

10=10.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

61 PENA25A ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY M 189,000 15,88 3 001,32

189=189.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

62 PEQA01A POLOZENI DRNU M2 18,000 72,80 1 310,40

18=18.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní



63 PEQA02A OSETI POVRCHU TRAVOU M2 18,000 33,09 595,62

18=18.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

64 PETA02A VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3 KS 1,000 1 588,45 1 588,45

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

65 PETA26A ZAHOZ KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3 KS 1,000 198,56 198,56

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

66 PCHA40A PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE M 189,000 13,24 2 502,36

189=189.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

67 PMEA20A ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK M 4,000 244,89 979,56

4=4.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

68 PMEA21A ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK M 4,000 377,26 1 509,04

4=4.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

69 PMEA35A ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM M2 2,200 198,56 436,83

2,2=2.200 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

70 PMEA36A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP M2 2,200 330,93 728,05

2,2=2.200 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

71 PMEA38A ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP M2 2,200 198,56 436,83

2,2=2.200 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

72 PMEA39A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP M2 2,200 330,93 728,05

2,2=2.200 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

73 PMEA45A ODSTRAN. CHODNIKU BETON.DLAZBA NAD VYKOP M2 3,000 198,56 595,68

3=3.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

74 PMEA46A ZRIZENI CHODNIKU BETON. DLAZBA NAD VYKOP M2 3,000 330,93 992,79

3=3.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

75 PMEA47A ODSTRAN.CHODNIKU BETON.DLAZBA MIMO VYKOP M2 3,000 198,56 595,68

3=3.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

76 PMEA48A ZRIZENI CHODNIKU BETON.DLAZBA MIMO VYKOP M2 3,000 330,93 992,79

3=3.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

JN Jiné investice 13 237,20
77 13 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS KČ 1,000 13 237,20 13 237,20

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

ON Ostatní náklady 31 769,24
78 3 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy KČ 1,000 10 589,79 10 589,79

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní 
 
Doprava 4 km

79 4 Revize KČ 1,000 13 237,20 13 237,20

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní

80 6 Skládkovné KČ 1,000 7 942,25 7 942,25

1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 412 - Přeložka NN podzemní



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 420 0,00

Rozpočet: Přeložky CETIN-obsahuje SO421 ,422, 423, 424 – NEOCEŇUJE SE, POUZE KOORDINACE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 R-SO420
Přeložky CETIN-obsahuje SO421 ,422, 423, 424 – pouze koordinační a kompletační 
činnost

SOUBOR 1,000 0,00 0,00

– pouze koordinační a kompletační činnost

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 420

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 425 0,00

Rozpočet: Přeložka slaboproud UPC - podzemní – NEOCEŇUJE SE, POUZE KOORDINACE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 R-SO425 Přeložka slaboproud UPC - pouze kompletační a koordinační činnost SOUBOR 1,000 0,00 0,00

– pouze koordinační a kompletační činnost
1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 425 - Přeložka slaboproud UPC - podzemní

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 425

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 426 0,00

Rozpočet: Přeložka slaboproud UPC - podzemní – NEOCEŇUJE SE, POUZE KOORDINACE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 R-SO426 Přeložka slaboproud UPC - pouze kompletační a koordinační činnost bm 1,000 0,00 0,00

- pouze kompletační a koordinační činnost
1=1.000 [A] 
Dle projektové dokumentace SO 426 - Přeložka slaboproud UPC - podzemní

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 426

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 451 8 140 259,92

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

21-M Elektromontáže 4 285 829,86

1 210000001-R
Naložení a odvoz demontovaného materiálu VO včetně mechanizmů, uložení do 
vzdálenosti 10 km vč. poplatků za uložení odpadu, likvidace světelných zdroj

T 9,307 992,78 9 239,80

ů  
~Poznámka k položce:  
Upotřebitelný demontovaný materiál bude v případě požadavku správce VO předán 
tomuto správci.
(60*100+45*20+58*15+2*25+62*13+58*1,5+2*2+62*0,1+6*0,3)/1000   
(806*0,12+372*0,1+302*0,8+121*0,95+(30+60)*0,95+60*0,1)/1000
Naložení a odvoz demontovaného materiálu VO včetně mechanizmů, uložení do 
vzdálenosti 10 km vč. poplatků za uložení odpadu, likvidace světelných zdrojů

2 210000002-R Označení stožáru, svorky, rozváděče nebo skříňky samolepkou KUS 172,000 33,09 5 691,48
Poznámka k položce:  
Označení nových stožárů VO a rozváděčů samolepkami s výstražnými blesky a 
značkami uzemnění. Výměra položky - viz výkres č. 3, 2 ks na každém stožáru nebo 
rozváděči.
(13+34+2+19+2+11+1+3)*2+1*2
Označení stožáru, svorky, rozváděče nebo skříňky samolepkou

3 210000003-R Montáž smršťovací trubice na zemnič FeZn průměr 10 mm M 108,750 59,57 6 478,24

Poznámka k položce:  
V nadzemní části a při průchodu základem - 1,25 m na každý nový stožár a rozváděč.

(86+1)*1,25
Montáž smršťovací trubice na zemnič FeZn průměr 10 mm

4 210021017 Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 60 mm KUS 5,000 86,04 430,20
Poznámka k položce:  
Vrtání otvoru průměru 60 mm do stožárového pouzdra nového sadového stožáru VO 
pro průchod chráničky základem. Výměra položky - viz výkres č. 3.
2*2+1*1
Ostatní elektromontážní doplňkové práce zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm 
kruhových, průměru přes 42 do 60 mm

5 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 KUS 564,000 7,94 4 478,16

Poznámka k položce:  
Odizolování a zapojení jednotlivých zapojovaných žíl svodových kabelů.
(13+19+2*2+11+1*2+2*4+33+1+3)*2*3
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2

6 210100001-D
Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 
do 2,5 mm2

KUS 372,000 5,29 1 967,88

Poznámka k položce:  
Demontáž ukončení jednotlivých žil demontovaných svodových kabelů.
(58+2*2)*2*3
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo 
na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

7 21010010x Utěsnění otvoru v dříku kolem kabelu po montáži silikonovým tmelem vč. dodání tmelu KUS 5,000 33,09 165,45

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz zhotovení otvorů do stožárových pouzder (výkres č. 3).

Utěsnění otvoru v dříku kolem kabelu po montáži silikonovým tmelem vč. dodání tmelu

8 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 
4x16 mm2

KUS 174,000 86,04 14 970,96

Poznámka k položce:  
Ukončení konců nových kabelů CYKY 4x16 mm2 ve stožárech a rozváděčích. Výměra - 
viz výkres č. 3.
87*2
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu 
a průřezu žil do 4 x 16 mm2

9 210100252
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 
4x25 mm2

KUS 17,000 86,04 1 462,68

Poznámka k položce:  
Ukončení konců nových kabelů CYKY 4x25 mm2 a AYKY 4x25 mm2 ve stožárech a 
rozváděčích. Výměra - viz výkres č. 3.
1*2+15*1
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu 
a průřezu žil do 4 x 25 mm2

10 210100252-D
Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování žíly do 4x25 mm2

KUS 121,000 59,57 7 207,97

Poznámka k položce:  
Koncovky demontovaných kabelů rozvodu VO (2 ks na každý demontovaný stožár, 1 
ks na každý demontovaný kabel v rozváděči) - viz výkres č. 2.
60*2+1*1
Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2

11 210101234
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací do 4x25až35 
mm2

KUS 14,000 661,85 9 265,90

Poznámka k položce:  
Pro naspojkování nových kabelů AYKY-J 4x25 mm2 na stávající kabely VO (výměra 
položky - viz výkres č. 3).

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2

12 210120101 Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem KUS 100,000 33,09 3 309,00

Poznámka k položce:  
Montáž pojistek do nových elektrovýzbrojí ve stožárech a na dotčené vývody nového 
odbočného rozváděče RVOO 07/1. Výkaz výměr viz výkresy č. 2, č. 3 a č. 4

80*1+3*2+2*4   
2*3
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron 
do 60 A se styčným kroužkem

13 210120101-D Demontáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem KUS 62,000 19,86 1 231,32
Poznámka k položce:  
Demontáž pojistek z elektrovýzbrojí v demontovaných stožárech VO.
58*1+2*2
Demontáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových 
patron do 60 A se styčným kroužkem

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 451

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



14 210120102 Montáž pojistkových patron nožových KUS 9,000 59,57 536,13
Poznámka k položce:  
Montáž pojistek na dotčené vývody stávajících rozváděčů RVO 06 a RVO 07. Výměra 
položky - viz výkres č. 3.
2*3+1*3
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron 
nožových

15 210120102-D Demontáž pojistkových patron nožových KUS 6,000 33,09 198,54
Poznámka k položce:  
Demontáž pojistek z dotčených vývodů stávajících rozváděčů RVO 06 a RVO 07
2*3
Demontáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových 
patron nožových

16 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník KUS 94,000 330,93 31 107,42
Poznámka k položce:  
Montáž LED svítidel na nová světelná místa. Položka zahrnuje použití montážní 
plošiny. Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3.
13+23+13+8+33+1+3
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na 
výložník

17 210202013-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník KUS 62,000 198,56 12 310,72
Poznámka k položce:  
Jedná se o svítidla z demontovaných stožárů VO. Položka zahrnuje použití montážní 
plošiny.
58*1+2*2
Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 
na výložník

18 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových KUS 3,000 1 456,08 4 368,24

Poznámka k položce:  
Stožáry pro nová sadová světelná místa č. 75/1, 75/2 a 75/3 (viz výkresy č. 2 a č. 2).

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových
19 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS 82,000 1 853,19 151 961,58

Poznámka k položce:  
Stožáry pro nová světelná místa nadzemní výšky 6,2 m a vyšší s osazenými výložníky - 
výměra položky viz výkresy č. 2 a č. 3.
1+1+42+4+28+1+5
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 
12 m

20 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS 60,000 1 456,08 87 364,80
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkres č. 2.

Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky 
do 12 m

21 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg KUS 77,000 430,20 33 125,40

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. Položka zahrnuje použití montážní plošiny.

43+32+1+1
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

22 210204103-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg KUS 58,000 264,74 15 354,92
Poznámka k položce:  
Demontáž výložníků z demontovaných silničních stožárů VO. Výměra položky - viz 
výkres č. 2. Položka zahrnuje použití montážní plošiny.

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg
23 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg KUS 3,000 562,58 1 687,74

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. Položka zahrnuje použití montážní plošiny.

Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg
24 210204105-D Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg KUS 2,000 330,93 661,86

Poznámka k položce:  
Demontáž výložníků z demontovaných silničních stožárů VO. Výměra položky - viz 
výkres č. 2. Položka zahrnuje použití montážní plošiny.

Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg
25 210204109 Montáž výložníků osvětlení čtyřramenných sloupových KUS 2,000 860,41 1 720,82

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. Položka zahrnuje použití montážní plošiny.

Montáž výložníků osvětlení čtyřramenných sloupových
26 210204125-D Demontáž patic stožárů osvětlení litinových KUS 45,000 165,46 7 445,70

Poznámka k položce:  
Jedná se o patice z demontovaných silničních stožárů VO. Výměra položky - viz výkres 
č. 2.

Demontáž patic stožárů osvětlení litinových
27 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS 80,000 297,83 23 826,40

Poznámka k položce:  
Do dotčených nových stožárů VO s jedním svítidlem. Výměra položky - viz výkresy č. 2 
a č. 3.

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
28 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS 58,000 86,04 4 990,32

Poznámka k položce:  
Elektrovýzbroje z demontovaných stožárů VO s jednoramennými výložníky- výměra 
položky viz výkres č. 2.

Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
29 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy KUS 3,000 337,55 1 012,65

Poznámka k položce:  
Do dotčených nových stožárů VO se 2 svítidly. Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3.

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
30 210204202-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy KUS 2,000 112,52 225,04

Poznámka k položce:  
Elektrovýzbroje z demontovaných stožárů VO s dvouramennými výložníky- výměra 
položky viz výkres č. 2.

Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
31 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy KUS 2,000 430,20 860,40



Poznámka k položce:  
Do dotčených nových stožárů VO se 4 svítidly. Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3.

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy

32 210220001-D
Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 
120 mm2

M 30,000 19,86 595,80

Poznámka k položce:  
Demontáž uzemnění u demontovaných stožárů VO v nadzemní části - 0,5 m na každý 
demontovaný stožár.
60*0,5
Demontáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

33 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo 
lanem do 10 mm

M 86,000 46,33 3 984,38

Poznámka k položce:  
1 m u každého nového stožáru VO a rozváděče.
(13+34+2+19+2+11+1+3)*1+1*1
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

34 210220020-D
Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 
mm2 ve městské zástavbě

M 60,000 19,86 1 191,60

Poznámka k položce:  
Demontáž uzemnění u demontovaných stožárů VO v zemi v zemi v rozsahu odkopání 
při demontážích stožárů (1 m na každý demontovaný stožár).
60*1

Demontáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

35 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 
městské zástavbě

M 3 430,000 33,09 113 498,70

Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkresy č. 2 a č. 3, výměra zahrnuje rezervu pro zapojení, zvlnění 
zemniče ve výkopu a ztratné prořezem.

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské 
zástavbě

36 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby KUS 150,000 46,33 6 949,50
Poznámka k položce:  
V místech spojení 2 zemničů (viz výkres č. 3) a dále 1 spojení na každých 50 m 
zemniče (obvyklá délka balení).
(80+70)*1
Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

37 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby KUS 86,000 46,33 3 984,38
Poznámka k položce:  
Na nových stožárech VO a rozváděčích (1 ks na každý stožár nebo rozváděč) - viz 
výkresy č. 2 a č. 3.
(13+34+2+19+2+11+1+3)*1+1*1
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

38 210220302-D Demontáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby KUS 60,000 46,33 2 779,80
Poznámka k položce:  
Demontáž zemnících svorek z demontovaných stožárů VO (1 ks na každém 
demontovaném stožáru).
60*1
Demontáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

39 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) KUS 8,000 19,86 158,88
Poznámka k položce:  
Označení nových kabelů v novém rozváděči RVOO 07/1 a ve stávajících rozváděčích 
RVO 06 a RVO 07. Výměra položky - viz výkres č. 3.
1*5+1*2+1*1
Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace)

40 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště 
(CYKY)

M 1 112,000 15,88 17 658,56

Poznámka k položce:  
Svodové kabely od nových svítidel do elektrovýzbrojí v nových stožárech VO - výměra 
vychází z výkresu č. 2. Položka zahrnuje rezervu pro zapojení v elektrovýzbrojích a ve 
svítidlech a ztratné prořezem.
(13+19+2*2+11+1*2)*13,5   
2*4*15,5   
33*9+1*10   
3*6,5

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, 
CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

41 210812011-D
Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště 
(CYKY)

M 806,000 15,88 12 799,28

Poznámka k položce:  
Svodové kabely od svítidel z demontovaných stožárů.
58*13+2*2*13

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých 
(CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

42 210812035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) M 3 680,000 26,47 97 409,60

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů 
pro zapojení do elektrovýzbroje, prodloužení rozvodu VO vlivem zvlnění chrániček ve 
výkopech a ztratné prořezem.

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, 
CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

43 210812037
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený volně nebo v liště 
(CYKY)

M 60,000 29,12 1 747,20

Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkresy č. 2 a č. 3. Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů pro 
zapojení do elektrovýzbroje, prodloužení rozvodu VO vlivem zvlnění chrániček ve 
výkopech a ztratné prořezem.

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, 
CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

44 210902012 Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x25 mm2 uložených volně (AYKY) M 165,000 29,12 4 804,80
Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkresy č. 2 a č. 3. Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů pro 
zapojení do elektrovýzbroje, prodloužení rozvodu VO vlivem zvlnění chrániček ve 
výkopech a ztratné prořezem.



Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných 
kulatých (AYKY,...) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2

45 210902012-D Demontáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x25 mm2 uložených volně (AYKY) M 302,000 18,53 5 596,06

Poznámka k položce:  
Demontáž stávajících kabelů v zemi v rozsahu odkrytí při demontážích stožárů (2x2,5 
m na každý stožár) a u stávajícího rozváděče (2 m na každý demontovaný vývod).

60*2*2,5+1*2
Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných 
kulatých (AYKY,...) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2

46 210950201 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů M 1 120,000 7,94 8 892,80

Poznámka k položce:  
Příplatek za protažení svodových kabelů dříky stožárů a výložníky - výměra položky viz 
výměra svodových kabelů CYKY-J 3x1,5.

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování 
kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg

47 210950202 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů M 3 905,000 13,24 51 702,20
Poznámka k položce:  
Protažení kabelů CYKY 4x16 mm2, CYKY 4x25 mm2 a AYKY 4x25 mm2 chráničkami 
ve výkopech a základech stožárů - výměra položky viz výměra jednotlivých druhů 
kabelů.
3680+60+165

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování 
kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg

48 310000001a-R
Stožár ocelový osvětlovací silniční přírubový třístupňový jmenovité výšky 12 m 
(průměry dříku 219/133/102 mm) včetně kotevního roštu a spojovacího mat

KUS 1,000 21 947,22 21 947,22

eriálu  
~Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový osvětlovací silniční bezpaticový přírubový stožár třístupňový jmenovité výšky 
12 m (O219/tl. 6,3 mm - délka 3,5 m, O133/tl. 5 mm - délka 3,8 m, O102/tl. 4 mm - 
délka 2,9 m, nadzemní výška dříku 10,2 m, příruba 500 mm x 500 mm s výztužnými 
žebry, v přírubě 4 otvory O32 mm osazené s roztečí 400 mm x 400 mm, tloušťka 
příruby min. 20 mm, otvor v přírubě pro protažení zemniče FeZn O10 mm, povrchová 
úprava celého stožáru oboustranným žár. zinkováním, zapuštěná dvířka 100x400 mm s 
uzamykáním zámkem na trojúhelníkový klíč, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad 
spodním krajem příruby, uvnitř dříku šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní 
části dříku otvor se závitem M8 pro montáž uzemnění 100 mm nad přírubou, 3 matice a 
upevňovací šrouby M12 200 mm od vrcholu pro upevnění výložníku), ocelový kotevní 
rošt (vhodný typ s požadovanými mechanickými vlastnostmi dodávaný pro konkrétní 
stožár výrobcem stožáru, povrchová úprava žárovým zinkováním, sváry v hloubce 
umožňující spolehlivé zalití betonem pod úrovní terénu), potřebný spojovací materiál 
(4x matice M30, 4x uzavřená matice M30, 4x pružná podložka M30 - vše pozinkované) 
a 4 ks plast. krytek na kotevní šrouby s maticemi)

49 310000001-R
Stožár ocelový osvětlovací silniční vetknutý třístupňový jmenovité výšky 12 m (průměry 
dříku 219/133/102 mm)

KUS 1,000 20 836,63 20 836,63

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový osvětlovací silniční bezpaticový stožár vetknutý třístupňový jmenovité výšky 
12 m s ochrannou manžetou v místě vetknutí (O219/tl. 6,3 mm - délka 5 m, O133/tl. 5 
mm - délka 3,8 m, O102/tl. 4 mm - délka 2,9 m, délka vetknutí dříku do země 1,5 m, 
nadzemní výška dříku 10,2 m, celková délka dříku 11,7 m, ochranná manžeta z plechu 
tl. min. 3 mm, povrchová úprava celého stožáru oboustranným žárovým zinkováním, 
zapuštěná dvířka 100 x 400 mm s uzamykáním zámkem na trojúhelníkový klíč, výška 
spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku šroub M8 pro 
upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem M8 pro montáž 
uzemnění 200 mm nad úrovní vetknutí, 3 matice a upevňovací šrouby M12 200 mm od 
vrcholu pro upevnění výložníku, pod úrovní vetknutí stožáru 2 protilehlé otvory pro 
vstup kabelů rozměrů minimálně 50x150 mm)

50 310000002a-R
Stožár ocelový osvětlovací silniční přírubový třístupňový jmenovité výšky 10 m 
(průměry dříku 168/133/89 mm) včetně kotevního roštu a spojovacího mate

KUS 4,000 15 445,21 61 780,84

riálu  
~Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový osvětlovací silniční bezpaticový přírubový stožár třístupňový jmenovité výšky 
10 m (O168/tl. 5 mm - délka 2 m, O133/tl. 4,5 mm - délka 2,9 m, O89/tl. 4 mm - délka 
3,3 m, nadzemní výška dříku 8,2 m, příruba 400 mm x 400 mm s výztužnými žebry, v 
přírubě 4 otvory O26 mm osazené s roztečí 300 mm x 300 mm, tloušťka příruby min. 20 
mm, otvor v přírubě pro protažení zemniče FeZn O10 mm, povrchová úprava celého 
stožáru oboustranným žár. zinkováním, zapuštěná dvířka 100x400 mm s uzamykáním 
zámkem na trojúhelníkový klíč, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad spodním 
krajem příruby, uvnitř dříku šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části 
dříku otvor se závitem M8 pro montáž uzemnění 100 mm nad přírubou, 3 matice a 
upevňovací šrouby M12 200 mm od vrcholu pro upevnění výložníku), ocelový kotevní 
rošt (vhodný typ s požadovanými mechanickými vlastnostmi dodávaný pro konkrétní 
stožár výrobcem stožáru, povrchová úprava žárovým zinkováním, sváry v hloubce 
umožňující spolehlivé zalití betonem pod úrovní terénu), potřebný spojovací materiál 
(4x matice M24, 4x uzavřená matice M24, 4x pružná podložka M24 - vše pozinkované) 
a 4 ks plast. krytek na kotevní šrouby s maticemi).

51 310000002-R
Stožár ocelový osvětlovací silniční vetknutý třístupňový jmenovité výšky 10 m (průměry 
dříku 168/133/89 mm)

KUS 42,000 14 792,56 621 287,52

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.



Ocelový osvětlovací silniční bezpaticový stožár vetknutý třístupňový jmenovité výšky 
10 m s ochrannou manžetou v místě vetknutí (O168/tl. 5 mm - délka 3,5 m, O133/tl. 4,5 
mm - délka 2,9 m, O89/tl. 4 mm - délka 3,3 m, délka vetknutí dříku do země 1,5 m, 
nadzemní výška dříku 8,2 m, celková délka dříku 9,7 m, ochranná manžeta z plechu tl. 
min. 3 mm, povrchová úprava celého stožáru oboustranným žárovým zinkováním, 
zapuštěná dvířka 100 x 400 mm s uzamykáním zámkem na trojúhelníkový klíč, výška 
spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku šroub M8 pro 
upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem M8 pro montáž 
uzemnění 200 mm nad úrovní vetknutí, 3 matice a upevňovací šrouby M12 200 mm od 
vrcholu pro upevnění výložníku, pod úrovní vetknutí stožáru 2 protilehlé otvory pro 
vstup kabelů rozměrů minimálně 50x150 mm).

52 310000005-R1
Stožár ocelový osvětlovací kónický vetknutý nadzemní výšky 6 m (průměr dříku 153/76 
mm, tloušťka stěny dříku 3 mm)

KUS 3,000 8 368,49 25 105,47

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Kónický ocelový osvětlovací stožár vetknutý jmenovité nadzemní výšky 6 m (průměr ve 
spodní části dříku 153 mm, průměr v horní části u vrcholu 76 mm, nadzemní výška 6,0 
m, délka vetknutí do země 1,0 m, celková délka dříku 7,0 m, tloušťka stěny dříku 3 mm, 
povrchová úprava stožáru oboustranným žárovým zinkováním, zapuštěná dvířka 
85x400 mm s uzamykáním, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř 
dříku šroub pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro 
montáž zemnící svorky cca 200 mm nad úrovní vetknutí, pod úrovní vetknutí stožáru 2 
protilehlé otvory pro vstup kabelů rozměrů minimálně 50x150 mm)

53 310000006-R.1 Stožárová elektrovýzbroj pro 1 okruh do silničního stožáru, IP2X KUS 80,000 728,04 58 243,20
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Stožárová elektrovýzbroj pro 1 jištěný okruh (min. IP2X) s pojistkovým odpínačem pro 
válcovou pojistku 10x38 mm, upevnění na šroub ve stožáru, velikost elektrovýzbroje 
přizpůsobená velikosti vnitřního prostoru ve stožáru a velikosti dvířek (silniční stožár se 
spodní části dříku průměru min. 159 mm tl. 5 mm, nebo kónický stožár s průměrem u 
země min. 142 mm a v horní části min. 76 mm s tloušťkou stěny 4 mm), nosná 
konstrukce a svorky v povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, možnost 
připojení až 3 kabelů Cu/Al průřezu min. do 4x35 mm2.

54 310000007-R.1 Stožárová elektrovýzbroj pro 2 okruhy do silničního stožáru, IP2X KUS 3,000 794,22 2 382,66
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Stožárová elektrovýzbroj pro 2 jištěné okruhy (min. IP2X) se 2 pojistk. odpínači pro 
válcové pojistky 10x38 mm, upevnění na šroub ve stožáru, velikost elektrovýzbroje 
přizpůsobená velikosti vnitřního prostoru ve stožáru a velikosti dvířek (silniční stožár se 
spodní části dříku průměru min. 168 mm tl. 5 mm), nosná konstrukce a svorky v 
povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, možnost připojení až 3 kabelů Cu/Al 
průřezu min. 4x35 mm2

55 310000007-R.3 Stožárová elektrovýzbroj pro 4 okruhy do silničního stožáru, IP2X KUS 2,000 1 257,52 2 515,04
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Stožárová elektrovýzbroj pro 4 jištěné okruhy (min. IP2X) se 4 pojistk. odpínači pro 
válcové pojistky 10x38 mm, upevnění na šroub ve stožáru, velikost elektrovýzbroje 
přizpůsobená velikosti vnitřního prostoru ve stožáru a velikosti dvířek (silniční stožár se 
spodní části dříku průměru min. 219 mm tl. 6,3 mm), nosná konstrukce a svorky v 
povrchové úpravě odolávající korozi, čtyřsvorková, možnost připojení až 3 kabelů Cu/Al 
průřezu min. 4x35 mm2.

56 310000008-R.1 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 RE M 1 112,000 15,88 17 658,56
Poznámka k položce:  
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
(13+19+2*2+11+1*2)*13,5   
2*4*15,5   
33*9+1*10   
3*6,5
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 RE

57 310000009-R.1 Válcová pojistka vel. 10 x 38, jmen. proud 6 A, charakteristika gG KUS 94,000 37,06 3 483,64
Poznámka k položce:  
Pojistky do nových elektrovýzbrojí ve stožárech VO - výměra vychází z výkresu č. 2 a 
č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
(77+3)*1+3*2+2*4
Válcová pojistka vel. 10 x 38, jmen. proud 6 A, charakteristika gG

58 310000010-R.1 Smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x6 až 4x50 mm2 KUS 191,000 218,41 41 716,31
Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkres č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
174+17
Smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x6 až 4x50 mm2

59 310000011-R
Smršťovací kabelová spojka NN pro celoplastové kabely AYKY-J 4x25 mm2 vč. 
příslušenství

KUS 14,000 218,41 3 057,74

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkres č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

Smršťovací kabelová spojka NN pro celoplastové kabely AYKY-J 4x25 mm2 vč. 
příslušenství

60 310000014.3-R Nožová pojistka vel. 000, jmen. proud 16 A, charakteristika gG KUS 6,000 165,46 992,76
Poznámka k položce:  
Na dotčené 2 vývody RVO 06. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
2*3
Nožová pojistka vel. 000, jmen. proud 16 A, charakteristika gG

61 310000014.4-R Nožová pojistka vel. 000, jmen. proud 20 A, charakteristika gG KUS 3,000 165,46 496,38
Poznámka k položce:  
Na dotčený 1 vývod RVO 07. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
1*3
Nožová pojistka vel. 000, jmen. proud 20 A, charakteristika gG

62 310000014-R Válcová pojistka vel. 14 x 51, jmen. proud 16 A, charakteristika gG KUS 6,000 37,06 222,36
Poznámka k položce:  
Jištění dotčených vývodů nového odbočného rozváděče RVOO 07/1 (viz výkres č. 4). 
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
2*3
Válcová pojistka vel. 14 x 51, jmen. proud 16 A, charakteristika gG

63 310000016.1-R Kabel 1-CYKY-J 4x25 mm2 RE M 60,000 227,68 13 660,80



Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkresy č. 2 a č. 3. Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů pro 
zapojení do elektrovýzbroje, prodloužení rozvodu VO vlivem zvlnění chrániček ve 
výkopech a ztratné prořezem. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

Kabel 1-CYKY-J 4x25 mm2 RE
64 310000016-R Kabel CYKY-J 4x16 mm2 RE M 3 680,000 145,61 535 844,80

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů 
pro zapojení do elektrovýzbroje, prodloužení rozvodu VO vlivem zvlnění chrániček ve 
výkopech a ztratné prořezem. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

Kabel CYKY-J 4x16 mm2 RE
65 310000017a-R Kabel 1-AYKY-J 4x25 mm2 RE M 165,000 58,24 9 609,60

Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkresy č. 2 a č. 3. Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů pro 
zapojení do elektrovýzbroje, prodloužení rozvodu VO vlivem zvlnění chrániček ve 
výkopech a ztratné prořezem. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

Kabel 1-AYKY-J 4x25 mm2 RE
66 310000019-R Základní barva syntetická, na žárově zinkovaný povrch litr 34,000 463,30 15 752,20

Poznámka k položce:  
95,2+235,7=330,9 m2, spotřeba cca 1 litr na 10 m2, zaokrouhleno na celé litry nahoru. 
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

Základní barva syntetická, na žárově zinkovaný povrch
67 310000022-R Ředidlo na syntetické barvy litr 21,000 112,52 2 362,92

Poznámka k položce:  
Vychází z množství dodávaných barev na nátěry a číslování. Potřeba cca 0,2 l na 1 l 
barvy.  
(34+67+2)*0,2=20,6 l, zaokrouhleno na celé litry nahoru. V ceně položky zahrnuta 
doprava na místo určení.

Ředidlo na syntetické barvy
68 310000023-R Zemnič FeZn průměr 10 mm KG 2 197,500 34,42 75 637,95

Poznámka k položce:  
Výměra položky - součet položek 210220022 a 210220002. Měrná hmotnost zemniče 
0,625 kg/m. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
(3430+86)*0,625
Zemnič FeZn průměr 10 mm

69 310000024-R
Stožárová zkušební svorka pro zemnič FeZn průměr 10 mm vč. spojovacího materiálu 
(vše v povrchové úpravě pozinkováním)

KUS 86,000 39,71 3 415,06

Poznámka k položce:  
Výměra položky viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Stožárová zkušební svorka pro zemnič FeZn průměr 10 mm vč. spojovacího materiálu 
(vše v povrchové úpravě pozinkováním)

70 310000025-R Spojovací svorka pro zemniče FeZn průměr 10 mm, povrchová úprava pozinkováním KUS 150,000 29,12 4 368,00

Poznámka k položce:  
V místech spojení 2 zemničů (viz výkres č. 3) a dále 1 spojení na každých 50 m 
zemniče (obvyklá délka balení). V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

Spojovací svorka pro zemniče FeZn průměr 10 mm, povrchová úprava pozinkováním

71 310000026-R Samolepka - uzemnění KUS 86,000 6,62 569,32
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkres č. 3, 1 ks na každý nový stožár VO a rozváděč. V ceně 
položky zahrnuta doprava na místo určení.
(13+34+2+19+2+11+1+3)*1+1*1
Samolepka - uzemnění

72 310000027-R Samolepka na dvířka - červený výstražný blesk KUS 86,000 6,62 569,32
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkres č. 3, 1 ks na každý nový stožár VO a rozváděč. V ceně 
položky zahrnuta doprava na místo určení.
(13+34+2+19+2+11+1+3)*1+1*1
Samolepka na dvířka - červený výstražný blesk

73 310000029-R Zelenožlutá smršťovací bužírka - na drát FeZn průměr 10 mm M 108,750 112,52 12 236,55
Poznámka k položce:  
V nadzemní části a při průchodu základem - 1,25 m na každý nový stožár a rozváděč. 
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

Zelenožlutá smršťovací bužírka - na drát FeZn průměr 10 mm

74 31000003-R1
Stožár ocelový osvětlovací kónický zesílený vetknutý nadzemní výšky 6 m (průměr 
dříku 153/76 mm, tloušťka stěny dříku min. 4 mm)

KUS 28,000 10 049,72 281 392,16

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Kónický zesílený ocelový osvětlovací stožár vetknutý jmenovité nadzemní výšky 6 m 
(průměr ve spodní části dříku 153 mm, průměr v horní části u vrcholu 76 mm, nadzemní 
výška 6,0 m, délka vetknutí do země 1,0 m, celková délka dříku 7,0 m, tloušťka stěny 
dříku min. 4 mm, povrchová úprava stožáru oboustranným žárovým zinkováním, 
zapuštěná dvířka 85x400 mm s uzamykáním, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní 
vetknutí, uvnitř dříku šroub pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se 
závitem pro montáž zemnící svorky cca 200 mm nad úrovní vetknutí, pod úrovní 
vetknutí stožáru 2 protilehlé otvory pro vstup kabelů rozměrů minimálně 50x150 mm)

75 31000003-R2
Stožár ocelový osvětlovací kónický zesílený vetknutý nadzemní výšky 6 m (průměr 
dříku 166/87 mm, tloušťka stěny dříku min. 4 mm)

KUS 1,000 10 049,72 10 049,72

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.  
(Jedná se o stožár ocelový kónický jmenovité výšky 7 m, průměru dříku 166/76 mm a 
tloušťky stěny 4 mm, který je v horní části zkrácený o 1 m).

Kónický zesílený ocelový osvětlovací stožár vetknutý jmenovité nadzemní výšky 6 m 
(průměr ve spodní části dříku 166 mm, průměr v horní části u vrcholu 87 mm, nadzemní 
výška 6,0 m, délka vetknutí do země 1,2 m, celková délka dříku 7,2 m, tloušťka stěny 
dříku min. 4 mm, povrchová úprava stožáru oboustranným žárovým zinkováním, 
zapuštěná dvířka 85x400 mm s uzamykáním, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní 
vetknutí, uvnitř dříku šroub pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se 
závitem pro montáž zemnící svorky cca 200 mm nad úrovní vetknutí, pod úrovní 
vetknutí stožáru 2 protilehlé otvory pro vstup kabelů rozměrů minimálně 50x150 mm)



76 31000003-R3
Stožár ocelový osvětlovací kónický zesílený přírubový nadzemní výšky 6 m (průměr 
dříku 142/76 mm, tloušťka stěny dříku min. 4 mm)

KUS 5,000 10 363,43 51 817,15

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Kónické zesílený ocelový přírubový osvětlovací stožár jmenovité nadzemní výšky 6 m 
(průměr ve spodní části dříku u příruby 142 mm, průměr v horní části u vrcholu 76 mm, 
nadzemní výška 6,0 m, tloušťka stěny dříku min. 4 mm, vyztužená příruba 410 mm x 
410 mm, v přírubě 4 otvory pro šrouby M24 osazené s roztečí 300 mm x 300 mm, otvor 
v přírubě pro protažení zemniče FeZn O10 mm, povrchová úprava celého stožáru 
oboustranným žár. zinkováním, zapuštěná dvířka 85x400 mm s uzamykáním, spodní 
okraj dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí, uvnitř dříku šroub pro upevnění 
elektrovýzbroje, ve spodní části dříku otvor se závitem pro montáž zemnící svorky cca 
100 mm nad přírubou, ocelový kotevní rošt (vhodný typ s požadovanými mechanickými 
vlastnostmi dodávaný pro konkrétní stožár výrobcem stožáru, povrchová úprava 
žárovým zinkováním, sváry v hloubce umožňující spolehlivé zalití betonem pod úrovní 
terénu), potřebný spojovací materiál (4x matice M24, 4x uzavřená matice M24, 4x 
pružná podložka M24 - vše pozinkované) a 4 ks plast. krytek na kotevní šrouby s 
maticemi

77 31000004.1-R
Výložník ocelový osvětlovací jednoramenný obloukový, vyložení 2,5 m, osazení na dřík 
O89 mm, výška 1,8 m

KUS 43,000 1 932,61 83 102,23

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový obloukový jednoramenný výložník (vyložení 2,5 m, rameno O60/3,5 mm, 
provedení pro osazení na vrchol dříku stožáru O89 mm, kryt O102 mm proti zatékání 
vody do stožáru, svou výškou výložník doplňuje závěsnou výšku svítidla na stožáru 
nadzemní výšky 8,2 m na 10 m, úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, celý výložník 
oboustranně žárově zinkovaný).

78 31000004.2-R
Výložník atypický ocelový osvětlovací jednoramenný přímý pro osvětlení přechodu, 
vyložení 2 m,  osazení na dřík kónického stožáru s horním průměrem 76

KUS 32,000 1 302,53 41 680,96

mm (provedení dle výkresu č. 5 - obr.1)  
~Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový přímý jednoramenný výložník (vyložení 2 m, rameno O60/tl. 3 mm, provedení 
pro osazení na dřík kónického stožáru s horním průměrem 76 mm s tloušťkou stěny 4 
mm, kryt O89 mm proti zatékání vody do stožáru, výztuha, výložník nezvyšuje na 
stožáru závěsnou výšku svítidla, úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, celý výložník 
oboustranně žárově zinkovaný, provedení výložníku - viz výkres 5 - obr. 1)

79 31000004.3-R
Výložník atypický ocelový osvětlovací jednoramenný šikmý pro osvětlení přechodu, 
vyložení 2 m s šikmým ukončením,  osazení na dřík kónického stožáru s

KUS 1,000 1 323,71 1 323,71

horním průměrem 76 mm (provedení dle výkresu č. 5 - obr. 2)  
~Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový šikmý jednoramenný výložník (rameno O60/tl. 3 mm délky 2 m s šikmým 
ukončením O60/tl. 3 mm délky 0,25 m pro osazení svítidla - 145° vlevo při pohledu 
zhora od stožáru, provedení pro osazení na dřík kónického stožáru s horním průměrem 
76 mm s tloušťkou stěny 4 mm, kryt O89 mm proti zatékání vody do stožáru, výztuha, 
výložník nezvyšuje na stožáru závěsnou výšku svítidla, úhel vyložení nezatíženého 
výložníku 4°, celý výložník oboustranně žárově zinkovaný, provedení výložníku - viz 
výkres 5 - obr. 2)

80 31000004.4-R
Výložník atypický ocelový osvětlovací jednoramenný šikmý pro osvětlení přechodu, 
vyložení 3 m s šikmým ukončením, osazení na dřík kónického stožáru s

KUS 1,000 2 018,65 2 018,65

horním průměrem 87 mm (provedení dle výkresu č. 5 - obr. 3)  
~Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový šikmý jednoramenný výložník (rameno O76/tl. 3 mm délky 3 m s šikmým 
ukončením O60/tl.3 mm délky 0,25 m pro osazení svítidla - 110° vlevo při pohledu 
zhora od stožáru, provedení pro osazení na dřík kónického stožáru s horním průměrem 
87 mm s tloušťkou stěny 4 mm, kryt O102 mm proti zatékání vody do stožáru, výztuha, 
výložník nezvyšuje na stožáru závěsnou výšku svítidla, úhel vyložení nezatíženého 
výložníku 4°, celý výložník oboustranně žárově zinkovaný, provedení výložníku - viz 
výkres 5 - obr. 3)

81 31000005.1-R
Výložník ocelový osvětlovací dvouramenný obloukový, vyložení 2 m, úhel sevření 
ramen 90°, osazení na dřík O89 mm, výška 1,8 m

KUS 3,000 4 262,34 12 787,02

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový obloukový dvouramenný výložník (vyložení 2,0 m, ramena O60/3,5 mm, 
výztuha mezi rameny, úhel sevření ramen 90°, provedení pro osazení do vrcholu dříku 
stožáru O89 mm, kryt O102 mm proti zatékání vody do stožáru, svou výškou výložník 
doplňuje závěsnou výšku svítidel na stožáru nadzemní výšky 8,2 m na 10 m, úhel 
vyložení nezatíženého výložníku 4°, celý výložník oboustranně žárově zinkovaný)

82 31000005.2-R
Výložník ocelový osvětlovací čtyřramenný obloukový, vyložení 2,5 m, úhel sevření 
ramen 90°, osazení na dřík O102 mm, výška 1,8 m

KUS 2,000 7 550,44 15 100,88

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ocelový obloukový čtyřramenný výložník (vyložení 2,5 m, ramena O60/3,5 mm, 
výztuha mezi rameny, úhel sevření ramen 90°, provedení pro osazení do vrcholu dříku 
stožáru O102 mm, kryt O114 mm proti zatékání vody do stožáru, svou výškou výložník 
doplňuje závěsnou výšku svítidel na stožáru nadzemní výšky 10,2 m na 12 m, úhel 
vyložení nezatíženého výložníku 4°, celý výložník oboustranně žárově zinkovaný)

83 310000052-R Ocelová upevňovací páska nerez (š=12,7 mm, tl.=0,75 mm, 5,72 kN) M 68,000 46,33 3 150,44

Poznámka k položce:  
Pro upevnění výztuh atypických výložníků pro osvětlení přechodů pro chodce k dříkům 
stožárů, 2 x 1 m na každý výložník. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

(32+1+1)*2*1
Ocelová upevňovací páska nerez (š=12,7 mm, tl.=0,75 mm, 5,72 kN)

84 310000053-R Spona pro ocelovou upevňovací nerez pásku šířky 12,7 mm a tloušťky 0,75 mm KUS 68,000 19,86 1 350,48



Poznámka k položce:  
Pro upevnění výztuh atypických výložníků k dříkům stožárů. 2 x 1 ks na každý výložník. 
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.
(32+1+1)*2*1
Spona pro ocelovou upevňovací nerez pásku šířky 12,7 mm a tloušťky 0,75 mm

85 31000008a-R LED svítidlo 1 na výložník průměru 60 mm, barva světla NW KUS 13,000 12 840,09 166 921,17
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení a recyklační poplatek.

LED svítidlo 1 na výložník průměru 60 mm - doporučený počet LED 30 až 50 ks, 
doporučený světel. tok zdrojů 9000 lm po celou požadovanou dobu života, funkce 
udržování konstantního světelného toku po celou požadovanou dobu života, 
požadovaná doba života LED zdrojů min. 100 000 hod. (život zdrojů dle specifikace 
L80/B10 při 25°C), příkon včetně předřadníku max. 57 W na konci požadované doby 
života, barva vyzařovaného světla neutrálně bílá - 3800 až 4000 K, těleso svítidla z 
hliníku, krytí min. IP65 (v případě oddělené optické a elektrické části je pro elektrickou 
část dostačující krytí IP44), odolnost svítidla proti nárazu min. IK 08, el. třída I, záruka 
na LED modul min. 10 let, na LED driver min. 5 let, na svítidlo jako celek min. 3 roky, 
požadovaný vzhled svítidla - viz obr. 1 v technické zprávě, doporučené rozměry 
svítidla: délka 600 mm až 700 mm bez upevňovací objímky, šířka 350 mm až 450 mm, 
výška 90 mm až 140 mm při upevňovací objímce svítidla v poloze pro upevnění na 
výložník, plocha svítidla vystavená větru max. 0,07 m2, hmotnost svítidla maximálně 
12 kg, barevné provedení  – anthracit (RAL 7016 nebo gris 900 Sablé), doporučené 
charakteristiky vyzařování světel. toku svítidla – viz výkres č. 9 - obr. 1, při odlišných 
charakteristikách nebo svěrelném toku nutno garantovat dodržení požadovaných 
světelně technických parametrů pro dané zatřídění komunikací a navrženou geometrii 
osvětlovací soustavy doložením světelně technických výpočtů, svítidlo musí 
umožňovat osazení na výložník s ramenem O60 mm, změny náklonu svítidla v rozmezí 
min.  -10° až +10° při upevnění na výložníku, změny náklonu svítidla max. po 5°, 
umístění předřadných přístrojů a elektroniky ve svítidle (ne externě), svítidlo vybaveno 
přepěťovou ochranou (min. 6 kV jednorázové přepětí při špičkovém proudu 10 A)

86 31000008b-R LED svítidlo 2 na výložník průměru 60 mm, barva světla NW KUS 23,000 12 840,09 295 322,07
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení a recyklační poplatek.

LED svítidlo 2 na výložník průměru 60 mm - Jedná se o svítidlo stejného vzhledu, 
technických parametrů a vlastností jako výše specifikované LED svítidlo 1, odlišuje se 
pouze v následujících parametrech - doporučený světelný tok zdrojů 10500 lm po celou 
požadovanou dobu života, příkon včetně předřadníku max. 69 W na konci požadované 
doby života, doporučené charakteristiky vyzařování světel. toku svítidla – viz výkres č. 
9 - obr. 2 (při odlišných charakteristikách nebo světelném toku nutno garantovat 
dodržení požadovaných světelně technických parametrů pro dané zatřídění komunikací 
a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně technických výpočtů)

87 31000008c-R LED svítidlo 3 na výložník průměru 60 mm, barva světla NW KUS 13,000 12 840,09 166 921,17
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení a recyklační poplatek.

LED svítidlo 3 na výložník průměru 60 mm - Jedná se o svítidlo stejného vzhledu, 
technických parametrů a vlastností jako výše specifikované LED svítidlo 1, odlišuje se 
pouze v následujících parametrech - doporučený světelný tok zdrojů 7000 lm po celou 
požadovanou dobu života, příkon včetně předřadníku max. 44 W na konci požadované 
doby života, doporučené charakteristiky vyzařování světel. toku svítidla – viz výkres č. 
9 - obr. 3 (při odlišných charakteristikách nebo světelném toku nutno garantovat 
dodržení požadovaných světelně technických parametrů pro dané zatřídění komunikací 
a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně technických výpočtů)

88 31000008d-R LED svítidlo 4 na výložník průměru 60 mm, barva světla NW KUS 8,000 12 840,09 102 720,72
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení a recyklační poplatek.

LED svítidlo 4 na výložník průměru 60 mm - Jedná se o svítidlo stejného vzhledu, 
technických parametrů a vlastností jako výše specifikované LED svítidlo 1, odlišuje se 
pouze v následujících parametrech - doporučený světelný tok zdrojů 12000 lm po celou 
požadovanou dobu života, příkon včetně předřadníku max. 82 W na konci požadované 
doby života, doporučené charakteristiky vyzařování světel. toku svítidla – viz výkres č. 
9 - obr. 4 (při odlišných charakteristikách nebo světelném toku nutno garantovat 
dodržení požadovaných světelně technických parametrů pro dané zatřídění komunikací 
a navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně technických výpočtů)

89 31000008e-R
LED svítidlo 5 na výložník průměru 60 mm (pravostranné pro osvětlení přechodů), 
barva světla CW

KUS 33,000 12 840,09 423 722,97

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení a recyklační poplatek.

LED svítidlo 5 na výložník průměru 60 mm - jedná se o svítidlo stejného vzhledu, 
technických parametrů a vlastností jako výše specifikované LED svítidlo 1, odlišuje se 
pouze v následujících parametrech - doporučený světelný tok zdrojů 12000 lm po celou 
požadovanou dobu života, příkon včetně předřadníku max. 82 W na konci požadované 
doby života, barva světla studeně bílá - 5700 až 6300 K, doporučené charakteristiky 
vyzařování světel. toku svítidla – viz Příloha č. 5 (speciální pravostranné charakteristiky 
vyzařování pro nasvětlení přechodů pro chodce, při odlišných charakteristikách nebo 
světelném toku nutno garantovat dodržení požadovaných světelně technických 
parametrů na dotčených přechodech doložením světelně technických výpočtů).

90 31000008f-R
LED svítidlo 6 na výložník průměru 60 mm (levostranné pro osvětlení přechodů), barva 
světla CW

KUS 1,000 12 840,09 12 840,09

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení a recyklační poplatek.

LED svítidlo 6 na výložník průměru 60 mm - Jedná se o svítidlo stejného vzhledu, 
technických parametrů a vlastností jako výše specifikované LED svítidlo 5, odlišuje se 
pouze charakteristikami vyzařování světelného toku (doporučené charakteristiky 
vyzařování světel. toku svítidla – výkres č. 9 - obr. 6, jedná se o speciální levostranné 
charakteristiky vyzařování pro nasvětlení přechodů pro chodce, při odlišných 
charakteristikách nebo světelném toku nutno garantovat dodržení požadovaných 
světelně technických parametrů na daném přechodu doložením světelně technických 
výpočtů), barva vyzařovaného světla studeně bílá

91 31000009a-R LED svítidlo 7 na dřík stožáru průměru 76 mm, barva světla NW KUS 3,000 9 001,22 27 003,66



Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 3. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení a recyklační poplatek.

LED svítidlo 7 na dřík stožáru průměru 76 mm - Jedná se o zmenšenou verzi výše 
specifikovaného LED svítidla 1, doporučený počet LED 8 až 20 ks, doporučený světel. 
tok zdrojů 2500 lm po celou požadovanou dobu života, funkce udržování konstantního 
světeného toku po celou požadovanou dobu života, požadovaná doba života LED 
zdrojů min. 100 000 hod. (život zdrojů dle specifikace L80/B10 při 25°C), příkon včetně 
předřadníku max. 18 W na konci požadované doby života, barva vyzařovaného světla 
neutrálně bílá - 3800 až 4000 K, těleso svítidla z hliníku, krytí min. IP65 (v případě 
oddělené optické a elektrické části je pro elektrickou část dostačující krytí IP44), 
odolnost svítidla proti nárazu min. IK 08, el. třída I, záruka na LED modul min. 10 let, na 
LED driver min. 5 let, na svítidlo jako celek min. 3 roky, požadovaný vzhled svítidla - viz 
obr. 1 v technické zprávě, doporučené rozměry svítidla: délka 550 mm až 650 mm bez 
upevňovací objímky, šířka 250 mm až 350 mm, výška 90 mm až 140 mm bez 
upevňovací objímky, plocha svítidla vystavená větru max. 0,06 m2, hmotnost svítidla 
maximálně 10 kg, barevné provedení  – anthracit (RAL 7016 nebo gris 900 Sablé), 
doporučené charakteristiky vyzařování světel. toku svítidla – viz výkres č. 9 - obr. 7, při 
odlišných charakteristikách nebo světelném toku nutno garantovat dodržení 
požadovaných světelně technických parametrů pro dané zatřídění komunikací a 
navrženou geometrii osvětlovací soustavy doložením světelně technických výpočtů, 
svítidlo musí umožňovat osazení na dřík stožáru s horním průměrem 76 mm, změny 
náklonu svítidla v rozmezí min.  0° až +10° při upevnění na dříku, změny náklonu 
svítidla max. po 5°, umístění předřadných přístrojů a elektroniky ve svítidle (ne 
externě), svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou (min. 6 kV jednorázové přepětí při 
špičkovém proudu 10 A)

92 310000100x-R Štítek na kabel s popisem KUS 8,000 6,62 52,96
Poznámka k položce:  
Pro označení nových kabelů v novém rozváděči RVOO 07/1 a ve stávajících 
rozváděčích RVO 06 a RVO 07. Výměra položky - viz výkres č. 3. V ceně položky 
zahrnuta doprava na místo určení.

Štítek na kabel s popisem
93 310000573-R Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 9005 litr 2,000 463,30 926,60

Poznámka k položce:  
Pro číslování nových stožárů VO a rozváděčů. Předpokládaná spotřeba cca 150 
znaků/l. 263/150=1,75. Zaokrouhleno na celé litry nahoru. V ceně položky zahrnuta 
doprava na místo určení.

Vrchní barva syntetická na kov, odstín RAL 9005
94 310000579-R Vrchní barva syntetická na kov, stříbrná litr 67,000 463,30 31 041,10

Poznámka k položce:  
(95,2+235,7)*2=661,8 m2, spotřeba cca 1 litr na 10 m2, zaokrouhleno na celé litry 
nahoru.  
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení. Před zahájením nátěrů bude RAL 
barvy upřesněna správcem VO!

Vrchní barva syntetická na kov, stříbrná

95 783901800-R
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, podkladů kovových konstrukcí 
odmašťováním, výška nad 2 m do 10 m, včetně montážní plošiny

M2 235,700 86,04 20 279,63

Poznámka k položce:  
Před nátěrem stožárů a výložníků ve výšce nad 2 m nad zemí. Výměra položky vychází 
z výkresů č. 2 a č. 3 a z rozměrů navržených stožárů a výložníků.
(1+1)*3,9+(42+4)*2,4+(29+5)*1,4+3*1,4   
43*0,9+32*0,5+1*0,5+1*0,9+3*1,4+2*2,7
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, podkladů kovových konstrukcí 
odmašťováním, výška nad 2 m do 10 m, včetně montážní plošiny

96 783901801-R
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, podkladů kovových konstrukcí 
odmašťováním (do výšky 2 m bez použití montážní plošiny)

M2 95,200 59,57 5 671,06

Poznámka k položce:  
Před nátěrem stožárů (do výšky 2 m nad zemí) a konců zemničů. Výměra položky 
vychází z výkresů č. 2 a č. 3 a z rozměrů navržených stožárů a výložníků.

(1+1)*1,5+(42+4)*1,2+(29+5)*1,0+3*1,0
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, podkladů kovových konstrukcí 
odmašťováním (do výšky 2 m bez použití montážní plošiny)

97 783903211-R
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, nátěry kovových konstrukcí, 
stožárů a výložníků, ve výšce nad 2 m do 10 m, včetně montážní plošiny

M2 707,100 198,56 140 401,78

Poznámka k položce:  
1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr stožárů a výložníků, ve výšce nad 2 m nad zemí.  
Výměra položky vychází z výměry položky 783901800-R.
3*235,7
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, nátěry kovových konstrukcí, 
stožárů a výložníků, ve výšce nad 2 m do 10 m, včetně montážní plošiny

98 78390321x-R
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, nátěry kovových konstrukcí, 
stožárů a výložníků, do výšky 2 m

M2 285,600 158,84 45 364,70

Poznámka k položce:  
1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr stožárů a konců zemničů (ve výšce do 2 m nad 
zemí). Výměra položky vychází z výměry položky783901801-R.
3*95,2
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení, nátěry kovových konstrukcí, 
stožárů a výložníků, do výšky 2 m bez použití montážní plošiny

99 789941200-R Písmomalířské práce, číslice a písmena, výšky do 100 mm KUS 263,000 33,09 8 702,67
Poznámka k položce:  
Předpoklad 3 znaky na každý natíraný stožár VO, 8 znaků na odbočný rozváděč - viz 
výkresy č. 2 a č. 3.
85*3+1*8
Písmomalířské práce, číslice a písmena, výšky do 100 mm

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 261 346,76

100 310000016-R.1
Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 75mm s 
protahovacím lankem

M 3 714,000 55,60 206 498,40

Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z položky 460520173. V ceně položky zahrnuta doprava na 
místo určení.

Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 75mm s 
protahovacím lankem

101 310000030.1-R Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 500x12,2 délky 1,15 m KUS 1,000 2 018,65 2 018,65
Poznámka k položce:  
Do základů silničních vetknutých stožárů VO výšky 12 m - výměra viz výkres č. 2, 
provedení viz výkres č. 6. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení a zkrácení 
na požadovanou délku z trubky větší délky.

Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 500x12,2 délky 1,15 m
102 310000030.2-R Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 250x6,2 mm délky 1,1 m KUS 3,000 1 257,52 3 772,56



Poznámka k položce:  
Do základů vetknutých stožárů VO jmenovité výšky 6 m se svítidly osazenými na dříku - 
výměra viz výkres č. 2, provedení viz výkres č. 6. V ceně položky zahrnuta doprava na 
místo určení a zkrácení na požadovanou délku.

Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 250x6,2 mm délky 1,1 m
103 310000030-R Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 400x9,8 délky 1,2 m KUS 71,000 1 654,63 117 478,73

Poznámka k položce:  
Do základů silničních vetknutých stožárů VO výšky 10 m a do základů vetknutých 
stožárů VO výšky 6 m pro osvětlení přechodů pro chodce - výměra viz výkres č. 2, 
provedení viz výkres č. 6. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení a zkrácení 
na požadovanou délku z trubky větší délky.
39+3+28+1
Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 400x9,8 délky 1,2 m

104 310000031-R Písek tříděný frakce 0-2 pro zásyp stožárových pouzder T 6,904 728,04 5 026,39
Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z výkresu č. 6 a počtu vetknutých stožárů dle jednotlivých 
typů.
42*(3,14*0,2*0,2*0,6-3,14*0,084*0,084*0,6)*1,7   
1*(3,14*0,25*0,25*0,6-3,14*0,11*0,11*0,6)*1,7   
29*(3,14*0,2*0,2*0,35-3,14*0,075*0,075*0,35)*1,7   
3*(3,14*0,125*0,125*0,75-3,14*0,075*0,075*0,75)*1,7   
6,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Písek tříděný frakce 0-2 pro zásyp stožárových pouzder

105 310000032-R Ohebná plastová ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 40 mm M 191,000 52,95 10 113,45
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz položka 460520172. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Ohebná plastová ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 40 mm
106 310000049-R PU montážní pěna 750 ml KUS 26,000 264,74 6 883,24

Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z položky 46000008-R. 1 balení na utěsnění cca 10 ks konců. 
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

PU montážní pěna 750 ml
107 31000032x-R Tuhá plastová ochranná trubka PVC průměr 20 mm M 23,200 59,57 1 382,02

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz položka 460520161. V ceně položky zahrnuta doprava na místo 
určení.

Tuhá plastová ochranná trubka PVC průměr 20 mm
108 31000033.1-R.1 Tuhá plastová trubka PE průměr 110 mm M 370,000 86,04 31 834,80

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz položka 460510055. Do prostupů pod komunikacemi. V ceně 
položky zahrnuta doprava na místo určení.

Tuhá plastová trubka PE průměr 110 mm
109 31000033.1-R.1. Tuhá plastová trubka PE průměr 110 mm M 5,000 86,04 430,20

Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz položka 460520164. Do základů přírubových stožárů. V ceně 
položky zahrnuta doprava na místo určení.

Tuhá plastová trubka PE průměr 110 mm
110 31000046x-R Štěrkodrť ŠDA 0/32 mm T 149,872 595,67 89 274,25

Poznámka k položce:  
Pro zásyp kabelových rýh v chodnících nad pískovým ložem a výkopů pro odkrytí sítí v 
chodnících nad obsypem kabelů do výšky 20 cm pod úroveň povrchu (viz výkresy č. 2 
a  č. 7), zbytek bude dosypán do doby provedení def. úprav povrchu recyklovaným 
asfaltem z demolic.
775*(0,35*0,25*1)*1,9   
20*(0,35*0,6*2)*1,9   
144,804*1,035 'Přepočtené koeficientem množství
Štěrkodrť ŠDA 0/32 mm

111 31000047x-R Štěrkodrť ŠDB 0/63 mm T 136,426 595,67 81 264,88
Poznámka k položce:  
Pro zásyp kabelových rýh v komunikacích nad obetonováním chrániček do výšky 20 
cm pod úroveň definitivního povrchu (viz výkresy č. 2 a č. 7), zbytek bude dosypán do 
doby provedení def. úprav povrchu recyklovaným asfaltem z demolic.
185*(0,5*0,75*1)*1,9   
131,813*1,035 'Přepočtené koeficientem množství
Štěrkodrť ŠDB 0/63 mm

112 460000003.1-R Poplatek za uložení vybouraného betonu na řízenou skládku T 169,873 330,93 56 216,07
Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z položky 460120016.
73,858*2,3  
 
Doprava 4 km
Poplatek za uložení vybouraného betonu na řízenou skládku

113 460000003.2-R Poplatek za uložení asfaltových směsí neobsahujících dehet T 69,375 595,67 41 324,61
Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z položky 460120016.
(92,5*0,25+92,5*0,25)*1,5  
 
Doprava 4 km
Poplatek za uložení asfaltových směsí neobsahujících dehet

114 460000003.3-R
Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu (oddělitelné frakce betonu, cihel, 
keramických výrobků)

T 23,713 1 985,56 47 083,58

Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z položky 460120016.
(249,614*1,9)*0,05  
 
Doprava 4 km
Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu (oddělitelné frakce betonu, cihel, 
keramických výrobků)

115 460000003-R Poplatek za uložení výkopku (zemina a kameny) na řízenou skládku T 383,114 238,27 91 284,57
Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z položky 460600023.
252,049*1,6*0,95  
 
Doprava 4 km
Poplatek za uložení výkopku (zemina a kameny) na řízenou skládku

116 460000010-R
Ustavení stožárového pouzdra silničního stožáru (trubka D 400 až 500 mm délky do 1,2 
m)

KUS 72,000 205,17 14 772,24



Poznámka k položce:  
Do základů silničních vetknutých stožárů VO výšky nad 6 m a do základů vetknutých 
stožárů VO výšky 6 m pro osvětlení přechodů pro chodce - výměra viz výkres č. 2, 
provedení viz výkres č. 6.
1+39+3+28+1
Ustavení stožárového pouzdra silničního stožáru (trubka D 400 až 500 mm délky do 1,2 
m)

117 460000011.1-R Ustavení stožárového pouzdra sadového stožáru KUS 3,000 132,37 397,11
Poznámka k položce:  
Do základů vetknutých stožárů VO jmenovité výšky 6 m se svítidly osazenými na dříku - 
výměra viz výkres č. 2, provedení viz výkres č. 6.

Ustavení stožárového pouzdra sadového stožáru
118 46000005-R Zásyp stožárového pouzdra silničního stožáru pískem KUS 72,000 198,56 14 296,32

Poznámka k položce:  
Výměry položky - viz výkres č. 6 a výkres č. 2

Zásyp stožárového pouzdra silničního stožáru pískem
119 46000006-R Zásyp stožárového pouzdra sadového stožáru pískem KUS 3,000 132,37 397,11

Poznámka k položce:  
Výměry položky - viz výkres č. 6 a výkres č. 2

Zásyp stožárového pouzdra sadového stožáru pískem
120 46000008-R Utěsnění konce prostupu, ochranné trubky nebo otvoru (do D110) PU pěnou KUS 255,000 19,86 5 064,30

Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkresy č. 2, č. 3 a č. 7.
191+16*2*2
Utěsnění konce prostupu, ochranné trubky nebo otvoru (do D110) PU pěnou

121 46000012x-R Osazení základového kotevního roštu přírubového silničního stožáru do základu KUS 10,000 330,93 3 309,30
Poznámka k položce:  
Výměra položky viz výkres č. 2, provedení viz výkres č. 6 .Dodání základových roštů je 
součástí dodávek příslušných přírubových stožárů.
1+3+1+5
Osazení základového kotevního roštu přírubového silničního stožáru do základu

122 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 2,940 33 092,96 97 293,30
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:  
a) pochůzky projektovanou tratí,  
b) vyznačení budoucí trasy,  
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,  
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.  
Poznámka k položce:  
Výměra - viz výkres č. 2.
(1945+35+775+185)/1000
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

123 460030015 Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy M2 47,250 19,86 938,39
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a 
ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.  
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u 
hustého porostu přes 3 ks/m2.  
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.  
Poznámka k položce:  
V místech provádění výkopových prací v zeleni, kde nejsou úpravy povrchu předmětem 
jiných SO (kabelová rýha ke stávajícímu rozváděči RVO 06 a odkopání zeminy před 
RVO 06. Výměra položky - viz výkres č. 2 a č. 7.
35*(1,35*1)
Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy

124 460030153 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm M2 92,500 397,11 36 732,68

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a 
ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.  
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u 
hustého porostu přes 3 ks/m2.  
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.  
Poznámka k položce:  
Ve stávajících překopávaných komunikacích s motoristickým provozem (v chodnících 
je odstranění stávajících povrchů a konstrukčních vrstev součástí demolic pozemních 
komunikací). Výměra položky - viz výkres č. 2.
185*0,5

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení 
na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm

125 460030174 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm M2 92,500 794,22 73 465,35
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a 
ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.  
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u 
hustého porostu přes 3 ks/m2.  
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.  
Poznámka k položce:  
Ve stávajících překopávaných komunikacích s motoristickým provozem (v chodnících 
je odstranění stávajících povrchů a konstrukčních vrstev součástí demolic pozemních 
komunikací). Výměra položky - viz výkres č. 2.
185*0,5
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení 
na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30 cm

126 460030193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm M 370,000 191,94 71 017,80
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a 
ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.  
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u 
hustého porostu přes 3 ks/m2.  
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.  
Poznámka k položce:  
Před odstraněním povrchu stávajících komunikací pro výkop kabelových rýh. Výměra - 
viz výkresy č. 2 a č. 7 (v chodnících je odstranění stávajících povrchů a konstrukčních 
vrstev součástí demolic pozemních komunikací).
185*2
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 
do 15 cm

127 460050704 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 KUS 3,000 926,60 2 779,80



Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického 
kladiva.  
Poznámka k položce:  
Pro základy nových sadových osvětlovacích stožárů VO nadzemní výšky 6 m se 
svítidly osazenými na dříku (provedení dle výkresu č. 6, výměra položky viz výkres č. 
2).

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 
urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, 
v hornině třídy 4

128 460070544
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v 
hornině tř 4

KUS 82,000 1 191,34 97 689,88

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva.  
Poznámka k položce:  
Pro základy nových silničních osvětlovacích stožárů VO nadzemní výšky nad 6 m  a 
základy nových stožárů jmenovité výšky 6 m pro osvětlení přechodů pro chodce 
(provedení dle výkresu č. 6, výměra položky viz výkres č. 2).

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné 
signalizace stožárů bez patky výložníkových, v hornině třídy 4

129 460070754 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4 M3 29,054 926,60 26 921,44

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva.  
Poznámka k položce:  
Výkopy pro prohloubené základy stožárů nad základní hloubku, pro základ odbočného 
rozváděče RVOO 07/1, odkopání zeminy u stávajícího rozváděče RVO 06, výkopy pro 
odkrytí cizích sítí mimo kabelovou rýhu při křížení - výměra vychází z výkresu č. 2.

4*(0,75*0,75*0,7)   
4*(0,7*0,7*0,9)   
1*(0,5*1,3*0,6)   
1*(0,5*0,5*0,5)   
45*(2*0,35*0,8)
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 4

130 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění M3 23,934 3 243,08 77 619,88
Poznámka k položce:  
Obetonování chrániček na dně prostupů pod komunikacemi (viz výkresy č. 2 a  č. 7). 
Položka zahrnuje m.j. dodání betonu C16/20.
185*(0,5*0,25)   
23,125*1,035 'Přepočtené koeficientem množství
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. 
C 16/20

131 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 M3 39,519 3 772,57 149 088,19
Poznámka k položce:  
Základy nových stožárů VO (viz výkresy č. 2 a č. 6) včetně prohloubených základů a 
základ nového odbočného rozváděče, položka m.j. obsahuje dodání betonu C25/30-
XF2.

1*(0,85*0,85*0,4+3,14*0,275*0,275*0,6+3,14*0,25*0,25*0,2-3,14*0,11*0,11*0,4)   
1*(0,85*0,85*1,8)   
39*(0,75*0,75*0,4+3,14*0,2*0,2*0,6+3,14*0,2*0,2*0,2-3,14*0,084*0,084*0,4)   
3*(0,75*0,75*0,4+3,14*0,2*0,2*0,4+3,14*0,2*0,2*0,2-3,14*0,084*0,084*0,4)   
3*(0,75*0,75*2,4)   
1*(0,75*0,75*2,2)   
27*(0,7*0,7*0,7+3,14*0,2*0,2*0,35+3,14*0,2*0,2*0,2-3,14*0,075*0,075*0,4)   
1*(0,7*0,7*0,7+3,14*0,2*0,2*0,2+3,14*0,2*0,2*0,2-3,14*0,075*0,075*0,4)   
1*(0,7*0,7*0,7+3,14*0,2*0,2*0,35+3,14*0,2*0,2*0,2-3,14*0,075*0,075*0,6)   
1*(0,7*0,7*1,5)   
4*(0,7*0,7*2,4)   
3*(0,55*0,55*0,3+3,14*0,25*0,25*0,15+3,14*0,125*0,125*0,1-3,14*0,075*0,075*0,2)   
1*(0,5*1,3*0,6)   
38,183*1,035 'Přepočtené koeficientem množství

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického 
železobetonu bez výztuže tř. C 25/30

132 460080042 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 T 0,408 46 330,06 18 902,66
Poznámka k položce:  
Výměra položky viz výkres č. 2, provedení viz výkres č. 6. Položka zahrnuje mj. i 
dodání betonářské žebírkové oceli průměr 25 mm pro základy přírubových silničních 
stožárů) a provaření.
2*(9*3,85)/1000   
8*(11*3,85)/1000
Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505

133 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou M3 73,858 2 647,41 195 532,41

Poznámka k položce:  
Vybourání základů demontovaných stožárů VO vč. záhozu jam a zhutnění - výměra 
položky viz výkres č. 2. Pro zásyp jam bude použita přebytečná zemina z výkopů.

60*(0,85*0,85*1,7)   
1*(3,14*0,25*0,25*0,6)   
1*(0,5*0,3*0,3)
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a 
urovnání betonového

134 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2 73,705 218,41 16 097,91
Poznámka k položce:  
Bednění pro zhotovení horních patek základů nových stožárů VO. Výměry pložky viz 
výkresy č. 2 a č. 6.
1*(3,14*0,55*0,6)   
39*(3,14*0,5*0,6)   
3*(3,14*0,5*0,4)   
28*(3,14*0,5*0,35)   
1*(3,14*0,5*0,2)   
3*(3,14*0,5*0,15)   
1*(4*0,85*0,6)   
3*(4*0,75*0,6)   
1*(4*0,75*0,6)   
5*(4*0,7*0,6)
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami 
nezabudovaného



135 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2 73,705 86,04 6 341,58
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výměra položky 460080201.

Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými 
vzpěrami nezabudovaného

136 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 M3 372,157 125,75 46 798,74
Poznámka k položce:  
Včetně suti a rozbitých vybouraných hmot. Výměra položky - viz výměry položek 
zemních prací souvisejících s výkopy a bouráním, z výměry položky odečtena zemina 
využita na zásyp demontovaných základů stožárů.
73,858+92,5*0,25+92,5*0,25   
39,519+1*(3,14*0,25*0,25*0,6)+42*(3,14*0,2*0,2*0,6)+29*(3,14*0,2*0,2*0,35)   
3*(3,14*0,125*0,125*0,55)   
1980*(0,35*0,1)+775*(0,35*0,5)+185*(0,5*0,8)+28,241*0,1-73,858
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin 
třídy 1 až 4

137 460150134
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v 
hornině tř 4

M 2 755,000 162,82 448 569,10

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . 
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.  
Poznámka k položce:  
Výměra - vychází z výkresu č. 2.
1945+35+775
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4

138 460150264
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 
hornině tř 4

M 185,000 370,64 68 568,40

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . 
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.  
Poznámka k položce:  
Výkop kabelových rýh v komunikacích po odstranění stávajícího povrchu a 
podkladových konstrukčních vrstev komunikací. Výměra položky - viz výkresy č. 2 a č. 
7.

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

139 460230004 Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 4 KUS 14,000 1 588,45 22 238,30
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. 
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení 
kabelové spojky.  
Poznámka k položce:  
V místech kabelových spojek - výměra položky viz výkres č. 3.

Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku 
do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4

140 460400071 Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m M2 415,100 218,41 90 661,99
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 rozepřeného prostoru 
rýh a jam.  
Poznámka k položce:  
Pažení výkopů pro základy stožárů hloubky větší než 1 m - výměra viz výkresy č. 2 a č. 
6.
1*(0,85*1,7*4)   
1*(0,85*1,8*4)   
42*(0,75*1,7*4)   
3*(0,75*2,4*4)   
1*(0,75*2,2*4)   
29*(0,7*1,5*4)   
4*(0,7*2,4*4)   
1*(0,7*1,5*4)   
3*(0,55*1,2*4)
Pažení výkopů pažení příložné plné jam, hloubky do 4 m

141 460400171 Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m M2 415,100 86,04 35 715,20
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 rozepřeného prostoru 
rýh a jam.  
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz položka 460400171.

Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m

142 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 
cm

M 775,000 86,04 66 681,00

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny 
náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci.  
Poznámka k položce:  
Jedná se o pískové lože šířky 35 cm (min. 8 cm nad kabel nebo chráničku) ve 
výkopech 35/50 cm v chodnících a zpevněných plochách. Výměra položky - viz výkresy 
č. 2 a č. 7.

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

143 460421101 1
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 
cm

M 134,000 86,04 11 529,36

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny 
náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci.  
Poznámka k položce:  
Obsyp pískem při křížení cizích kabelů a vysypání betonového žlabu při uložení 
zemničů ve žlabu v OP plynovodu - výměra položky viz výkresy č. 2, č. 3 a č. 7
67*2
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

144 460421201 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm M 1 980,000 59,57 117 948,60



Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny 
náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci.  
Poznámka k položce:  
Jedná se o lože z prohozeného výkopku šířky 35 cm a tloušťky min. 15 cm (min. 8 cm 
nad chráničku) ve výkopech v zeleni. Výměra položky - viz výkres č. 2 a výkres č. 7.

1945+35
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku 
tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

145 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení KUS 45,000 642,00 28 890,00
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz výkres č. 2.

Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a 
plastových prvků apod. kabelů při křížení

146 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 3 714,000 15,88 58 978,32
Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje mj. dodání červené výstražné fólie. Výměra odpovídá délce chrániček 
uložených v zemi (viz položka 460520173).

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

147 460490051
Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem 
pískem

KUS 14,000 112,52 1 575,28

Poznámka k položce:  
Krytí kabelových spojek (výměra položky viz výkres č. 3).

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně 
podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami 
tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV

148 460510055 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm M 370,000 86,04 31 834,80

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
Poznámka k položce:  
2 ks chrániček souběžně uložených v prostupech pod komunikacemi (viz výkres č. 7).

185*2

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně 
osazení, 2 ks chrániček souběžně uložených v prostupu.utěsnění a spárování do rýhy, 
bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

149 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu KUS 67,000 642,00 43 014,00
Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně-0011 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje 
ve specifikaci.  
2. V cenách -0131 až -0133 nejsou obsaženy náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje v 1 ks dodání 2 m kabelového žlabu s krytem (ochrana cizí sítě, 
ochrana zemniče při křížení plynovodu). Výměra - viz výkresy č. 2 a č. 7.
45*1+12*1,5+2*2
Kabelové žlaby nebo kryty křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými 
sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu

150 460520161 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených do rýhy M 23,200 39,71 921,27
Poznámka k položce:  
Trubky pro odvodnění základů přírubových stožárů. Výměra položky viz výkres č. 2 a č. 
6.
(1+3+1)*2,4   
4*2,4+1*1,6
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního 
průměru do 32 mm

151 460520164 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy M 5,000 86,04 430,20
Poznámka k položce:  
Do základů přírubových stožárů - cca 0,5 m na každý základ (viz výkres č. 6).
(1+3+1+5)*0,5
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm

152 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy M 191,000 39,71 7 584,61
Poznámka k položce:  
Trubky pro průchod kabelů základy stožárů a rozváděčů, předpoklad 1 m trubky na 
každý průchod základem. Výměra položky - viz výkres č. 3.

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 32 do 50 mm

153 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy M 3 714,000 59,57 221 242,98
Poznámka k položce:  
Výměra položky odpovídá délce kabelů uložených ve výkopech v zemi - výměra 
položky viz výkresy č. 2 a č. 3.
(3680+60+165)-191
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 50 do 90 mm

154 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M 2 755,000 18,53 51 050,15

Poznámka k položce:  
Jedná se o zásyp rýh 35/50 cm v zeleni zeminou nad ložem z přesáté zeminy a o zásyp 
rýh  35/50 cm v chodnících štěrkodrtí (v horní vrstva recyklovaným asfaltem z demolic) 
až po horní okraj výkopu. Provedení - viz výkres č. 7, výměra položky - viz výkres č. 2.

1945+35+775
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3

155 460560283 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 M 185,000 66,19 12 245,15
Poznámka k položce:  
Jedná se o zásyp kabelových rýh v komunikacích nad obetonováním chrániček až po 
budoucí povrch komunikace. Výměra vychází z výkresů č. 2 a č. 7.

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

156 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m M3 252,049 324,31 81 742,01



Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na 
řízenou skládku.  
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 
skládku a recyklaci.  
Poznámka k položce:  
Bez sutě a vybouraných hmot. Výměra vychází z výměry položky 460120016.
372,157-(73,858+92,5*0,25+92,5*0,25)
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 
včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 
1000 m

157 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m M3 2 268,441 15,88 36 022,84
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na 
řízenou skládku.  
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 
skládku a recyklaci.  
Poznámka k položce:  
Odvoz na skládku do 10 km, tj. příplatek na 9 km. Výměra vychází z výměry položky 
460600023.
9*252,049
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 
včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek 
k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

158 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km T 276,248 218,41 60 335,33
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na 
řízenou skládku.  
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 
skládku a recyklaci.  
Poznámka k položce:  
Výměra vychází z výměry položky 460120016.
(73,858+92,5*0,25+92,5*0,25)*2,3
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 
1 km

159 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km T 828,744 15,88 13 160,45

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na 
řízenou skládku.  
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 
skládku a recyklaci.  
Poznámka k položce:  
Odvoz do 4 km, tj. příplatek na 3 km. Výměra vychází z výměry položky 460600061.

276,248*3=828.744 [A] 
 
Doprava 4 km
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

160 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině M2 47,250 33,09 1 563,50
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
Poznámka k položce:  
Po dokončení zemních prací (záhozu a zhutnění) v zeleni a provedení provizorní 
úpravy terénu. Výměra položky - viz odstranění travnatého porostu (položka 
460030015).

Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině
161 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 M2 47,250 31,77 1 501,13

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.  
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz odstranění travnatého porostu (položka 460030015).

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu 
prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

741 Elektroinstalace - silnoproud 36 402,22
162 210191542 Montáž pilířů skříní PRIS 3, 7 KUS 1,000 1 654,63 1 654,63

Poznámka k položce:  
Montáž plastového pilíře nového odbočného rozváděče RVOO 07/1 - výměra položky 
viz výkres č. 2.

Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez nákladů bez 
zapojení vodičů

163 310000014-R.1
Kompletní odbočný rozváděč RVOO čtyřvývodový v plastové skříni včetně plastového 
pilíře s odnímatelným předním krytem a základového roštu (schéma zapo

KUS 1,000 33 092,96 33 092,96

jení viz výkres č. 4)  
~Poznámka k položce:  
V ceně položky zahrnuta doprava na místo stavby a manipulace na stavbě.

Kompletní odbočný rozváděč RVOO čtyřvývodový v plastové skříni včetně plastového 
pilíře s odnímatelným předním krytem a základového roštu (provedení dle platných 
norem a předpisů, rozměry š x v x h max. 1000x750x320 mm, barevné provedení šedé, 
přirozené odvětrávání, mech. odolnost min. IK 08, schéma zapojení a přístrojové 
vybavení rozváděče dle výkresu č. 4, krytí min. IP54/2X při otevřených/zavřených 
dveřích, uzamykání dveří na energetický klíč + oka pro visací zámek O12 mm, materiál 
rozváděče a pilíře odolný UV záření a stanoveným vnějším vlivům, přístrojové 
vybavení vyhovující stanoveným vnějším vlivům (viz Technická zpráva), rozváděč 
dodaný včetně kompletního zapojení přístrojů.

164 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg KUS 1,000 1 654,63 1 654,63
Poznámka k položce:  
Montáž nového odbočného rozváděče RVOO 07/1 na pilíř v zemi (výměra položky - viz 
výkres č. 2, schéma zapojení viz výkres č. 4).

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 
hmotnosti do 50 kg

998 Přesun hmot 243 622,60

165 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

T 645,784 218,41 141 045,68



Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.  
Poznámka k položce:  
Včetně dopravy materiálů do výkopů a základů nebo pro jiné zemní práce. Výměra 
položky - viz jednotlivé položky zemních prací obsahující příslušný materiál.

5,270+96,952+0,433+0,086+0,291+0,026+157,325+54,003+0,334+0,342+10,318+27,2
02   
6,904+149,872+136,426
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

166 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 5000 m

T 645,784 79,42 51 288,17

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.  
Poznámka k položce:  
Výměra položky vychází z položky 998225111 a umístění stavby.

645,784*1
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 5000 m

167 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým ZKD 5000 m

T 645,784 79,42 51 288,17

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.  
Poznámka k položce:  
Přesun do vzdálenosti 10 km, tj. 1 x příplatek za každých dalších 5000 m nad základní 
vzdálenost 5000 m. Výměra položky vychází z položky 998225111 a umístění stavby.

645,784*1
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

168 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T 0,001 575,52 0,58
Poznámka k položce:  
Výměra položky - viz zemní práce (zatravnění)

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 286,32

169 HZS-R1
Výchozí revize elektro SO 451 vč. provedení potřebných měření, vypracování 
kompletní zprávy

HOD 62,000 661,85 41 034,70

Poznámka k položce:  
Vychází z rozsahu SO 451 a navrženého technického řešení.

Výchozí revize elektro SO 451 vč. provedení potřebných měření, vypracování 
kompletní zprávy

170 HZS-R2
Přepojení rozvodu VO, provizorní a zkušební provoz, rozfázování, provedení 
provozních měření, upřesnění trasy po vytyčení sítí

HOD 12,000 330,93 3 971,16

Poznámka k položce:  
Vychází z rozsahu SO 451, navrženého technického řešení a místních podmínek.

Přepojení rozvodu VO, provizorní a zkušební provoz, rozfázování, provedení 
provozních měření, upřesnění trasy po vytyčení sítí

171 HZS-R3 Jednání se správci sítí a koordinace se zhotoviteli jiných SO hod. 22,000 330,93 7 280,46
Poznámka k položce:  
Vychází z rozsahu SO 451 a navrženého technického řešení.

Jednání se správci sítí a koordinace se zhotoviteli jiných SO
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 260 772,16

172 VRN-R12
Geodetické zaměření SO 451 na podkladu katastrální mapy ve třech vyhotoveních vč. 
CD (soubory ve formátech dgn, dxf nebo dwg)

SOUBOR 1,000 97 955,08 97 955,08

Poznámka k položce:  
Vychází z rozsahu SO 451 (cca 2,94 km tras VO, 85 ks nových stožárů VO, 1 ks 
nového rozváděče).

Geodetické zaměření SO 451 na podkladu katastrální mapy ve třech vyhotoveních vč. 
CD (soubory ve formátech dgn, dxf nebo dwg)

173 VRN-R12.1
Geodetické vytyčení umístění stožárů VO a rozváděče na základě souřadnic 
uvedených v SO 451

SOUBOR 1,000 23 826,88 23 826,88

Poznámka k položce:  
Jedná se o celkem 85 ks stožárů a 1 ks rozváděče (viz výkres č. 2).

Geodetické vytyčení umístění stožárů VO a rozváděče na základě souřadnic 
uvedených v SO 451

174 VRN-R13
Zajištění bezpečnosti při realizaci SO 451 vč. zajištění otevřených výkopů a dodání 
zábran a lávek pro pěší

SOUBOR 1,000 66 185,83 66 185,83

Poznámka k položce:  
Vychází z rozsahu SO 451 a navrženého technického řešení, celková délka kabelových 
rýh cca 2,940 km, 85 ks výkopů pro základy stožárů VO, 1 x výkop pro základ 
odbočného rozváděče.

Zajištění bezpečnosti při realizaci SO 451 vč. zajištění otevřených výkopů a dodání 
zábran a lávek pro pěší

175 VRN-R14 Příprava podkladů pro přejímací řízení SO 451 SOUBOR 1,000 19 855,76 19 855,76
Poznámka k položce:  
Vychází z rozsahu SO 451 a požadavků uvedených v technické zprávě SO 451.

Příprava podkladů pro přejímací řízení SO 451
176 VRN-R2 Světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO vč. protokolu SOUBOR 1,000 46 330,06 46 330,06

Poznámka k položce:  
Kontrolní světelně technické měření osvětlení v 6 úsecích osvětlovací soustavy - viz 5 
úseků uvedených ve světelně technických výpočtech v TZ a kontrolní měření na 
přechodu pro chodce osvětlovaném světelným místem č. 39.

Světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO vč. protokolu

177 VRN-R3
Digitální fotodokumentace SO 451 (zařízení VO a otevřených výkopů) pro potřeby 
správce VO (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD

SOUBOR 1,000 6 618,55 6 618,55

Poznámka k položce:  
Vychází z rozsahu SO 451 a navrženého technického řešení, podrobnosti viz technická 
zpráva.

Digitální fotodokumentace SO 451 (zařízení VO a otevřených výkopů) pro potřeby 
správce VO (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 501 528 510,19

Rozpočet: Přeložka STL plynovodu PE d90 u OK "A"

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 30 136,05
1 111000001 Hutníci zkoušky vkomunikaci a chodníku KS 2,000 198,15 396,30

Hutníci zkoušky vkomunikaci a chodníku
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

2 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 30,700 115,10 3 533,57
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

3 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm M2 30,700 80,57 2 473,50
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

4 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2 20,200 575,52 11 625,50
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

5 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm M2 20,200 262,73 5 307,15
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

6 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 7,500 328,53 2 463,98
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
5*1.50           odhadem ve frekventované ploše=7.500 [A] 
Celkem: A=7.500 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

7 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 15,000 289,07 4 336,05
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
10*1.50             odhadem na fekfentované ploše=15.000 [A] 
Celkem: A=15.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 40 887,96
8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení M3 6,590 230,21 1 517,08

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

65.90*0.10             ztížené vzpopávky v blíkosti inž sítí z 10% množství=6.590 [A] 
Celkem: A=6.590 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

9 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 26,775 345,31 9 245,68
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
(13.1+1.80+10.9+9.9)*1.50*0.50     v hor tř.3  a 4 z 50%=26.775 [A] 
Celkem: A=26.775 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

10 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3 5,355 1,15 6,16
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
(13.1+1.80+10.9+9.9)*1.50*0.50*0.20     v hor tř.3  a 4 z 50%=5.355 [A] 
Celkem: A=5.355 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

11 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 26,775 345,31 9 245,68
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
(13.1+1.80+10.9+9.9)*1.50*0.50     v hor tř.3  a 4 z 50%=26.775 [A] 
Celkem: A=26.775 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3 5,355 1,15 6,16
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

13 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 32,938 345,31 11 373,82
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
81.90*0.80*1.30*0.50         rýha výkop celkem  v hor.tř.3=42.588 [A] 
-(10.1+9.2)   *0.50               odpočet podkladů a krytů komunikací=-9.650 [B] 
Celkem: A+B=32.938 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 6,584 1,15 7,57
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
32.92*0.20            lepivost z 20% množství=6.584 [A] 
Celkem: A=6.584 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

15 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 32,938 287,76 9 478,24
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
81.90*0.80*1.30*0.50         rýha výkop celkem  v hor.tř.4=42.588 [A] 
-(10.1+9.2)   *0.50               odpočet podkladů a krytů komunikací=-9.650 [B] 
Celkem: A+B=32.938 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

16 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 6,586 1,15 7,57
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
32.93*0.20            lepivost z 20% množství=6.586 [A] 
Celkem: A=6.586 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 6 809,66
17 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 69,600 74,82 5 207,47

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
(17.00+5.60+10.50+13.30)*1.50          pažení jam pro propoje a odpoj=69.600 [A] 
Celkem: A=69.600 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

18 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 69,600 23,02 1 602,19
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Množství
Cena
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69.60=69.600 [A] 
Celkem: A=69.600 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

16 Zemní práce - přemístění výkopku 33 105,75
19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 119,426 71,51 8 540,15

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
81.90*0.80*1.30         rýha výkop celkem =85.176 [A] 
-(10.1+9.2)                odpočet podkladů a krytů komunikací=-19.300 [B] 
(13.1+1.80+10.9+9.9)*1.50     v hor tř.3  a 4 z 50%=53.550 [C] 
= 
Celkem: A+B+C+D= 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

20 16200001 Poplatek za uložení výkopu na trvalé skládce T 146,340 115,10 16 843,73
Poplatek za uložení výkopu na trvalé skládce
81.30*1.800              poplatek na skládce 400,-/t=146.340 [A] 
Celkem: A=146.340 [B] 
 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

21 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 81,300 94,98 7 721,87
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
81.30           dle výkazu výměr=81.300 [A] 
Celkem: A=81.300 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 57 150,53
22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 108,600 184,17 20 000,86

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

43.20             zásyp rýhy- štěrkodrtí do úrovně komunikace dle VV=43.200 [A] 
38.10             zásyp jam šterkodrtí                        d t t o =38.100 [B] 
12.40           zásyp rýhy zeminou z výkopu do úrovně stávajícího terénu=12.400 [C] 
14.90            yýszp jam  zeminou          dtto=14.900 [D] 
Celkem: A+B+C+D=108.600 [E] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

23 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 22,932 230,21 5 279,18
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
81.90*0.80*0.35          prosátou zeminou=22.932 [A] 
Celkem: A=22.932 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

24 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m M3 22,932 184,17 4 223,39
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m
81.90*0.80*0.35          prosátou zeminou=22.932 [A] 
Celkem: A=22.932 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

25 583336980 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 32-63 T 100,080 276,25 27 647,10
kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 32-63

43.20 *1.800            zásyp rýhy- štěrkodrtí do úrovně komunikace dle VV=77.760 [A] 
12.40*1.800           zásyp rýhy zeminou z výkopu do úrovně stávajícího terénu=22.320 
[B] 
Celkem: A+B=100.080 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 892,80
26 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive KG 0,370 132,37 48,98

osivo směs travní parková směs exclusive
18.30*2.00*0.01*1.01=0.370 [A] 
Celkem: A=0.370 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

27 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 36,600 17,27 632,08
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
18.30*2.00=36.600 [A] 
Celkem: A=36.600 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

28 182303111 Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 M2 36,600 57,55 2 106,33
Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
18.30*2.00=36.600 [A] 
Celkem: A=36.600 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

29 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 36,600 2,88 105,41
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
18.30*2.00=36.600 [A] 
Celkem: A=36.600 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

23m ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVODU PE d90-detailu č.2 2 900,64

30 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm

KUS 2,000 517,97 1 035,94

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

31 753-961-713 Elektro víčko d90 /SDR11/ KS 2,000 932,35 1 864,70
Elektro víčko d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

23-M Montáže potrubí 11 510,63
32 2300001 POPLATEK za technické revize SOUBOR 1,000 11 510,63 11 510,63

POPLATEK za technické revize
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

4 Vodorovné konstrukce 1 734,84
33 451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku M3 6,552 264,78 1 734,84

Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku
81.90*0.80*0.10        prosátou zeminou=6.552 [A] 
Celkem: A=6.552 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 756,66

34 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm bez prořezání

M 51,000 36,83 1 878,33

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm bez prořezání
51.00=51.000 [A] 
Celkem: A=51.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

35 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 51,000 36,83 1 878,33
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

997 Přesun sutě 13 365,11
36 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 34,740 28,78 999,82

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
19.30*1.800             kamenivo + asf.suť=34.740 [A] 
Celkem: A=34.740 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

37 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 312,300 5,76 1 798,85
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
34.70*9=312.300 [A] 
Celkem: A=312.300 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

38 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 34,740 115,10 3 998,57
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
19.30*1.800=34.740 [A] 
Celkem: A=34.740 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

39 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 16,560 143,88 2 382,65
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)
9.20*1.800             dlažby vč.podkladu=16.560 [A] 
Celkem: A=16.560 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

40 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) T 18,180 230,21 4 185,22
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
10.10*1.800             asfalt.suť=18.180 [A] 
Celkem: A=18.180 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

998 Přesun hmot 2 267,56
41 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 2,000 1 133,78 2 267,56

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Č1 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE d160-detailu č.1 17 573,55
42 193-103-213 Uzavírací kohout - d 90 vybavení zemní soupravou KS 1,000 8 034,34 8 034,34

Uzavírací kohout - d 90 vybavení zemní soupravou
1           Uzavírací kohout POLYVALVE - d 90 vybavení zemní soupravou 
vč.podkl.desky=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

43 193-135-039 Elektro tvarovka sedlová-d160-90 /SDR11/ KS 1,000 4 788,37 4 788,37
Elektro tvarovka sedlová-d160-90 /SDR11/
1            napojení dle det.č.1=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

44 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm KUS 1,000 633,08 633,08
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

45 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm

KUS 3,000 517,97 1 553,91

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm
1+2=3.000 [A] 
Celkem: A=3.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

46 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 KUS 1,000 575,52 575,52
Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

47 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 1,000 189,92 189,92
Montáž litinového poklopu
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

48 753-150-813 koleno 45st /SDR 17/ - d90- opraveno SB KS 1,000 437,40 437,40
koleno 45st /SDR 17/ - d90- opraveno SB
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

49 753-911-613a Elektrospojka  - d90 /SDR11/ KS 2,000 379,85 759,70
Elektrospojka  - d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

50 POKLSPLYN Poklop šoupátkový KS 1,000 601,31 601,31
Poklop šoupátkový
1            Poklop šoupátkový=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Č3 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE d90-detailu č.3 10 357,20
51 193-132-456 Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový, KIT-d90-50 SDR11 KS 2,000 1 530,90 3 061,80

Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový, KIT-d90-50 SDR11
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

52 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny 
4,6 mm

M 3,900 126,62 493,82

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny 
4,6 mm



3.90           D 50 v detailu č.3 vč.ztratného=3.900 [A] 
Celkem: A=3.900 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

53 230205235
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 50 mm, tl.stěny 
4,5 mm

KUS 3,000 287,76 863,28

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 50 mm, tl.stěny 
4,5 mm
2+1=3.000 [A] 
Celkem: A=3.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

54 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm

KUS 3,000 517,97 1 553,91

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm
1+1+1=3.000 [A] 
Celkem: A=3.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

55 753-101-610 Elektrokoleno 90 st. - d50 KS 2,000 448,91 897,82
Elektrokoleno 90 st. - d50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

56 753-101-813 Elektrokoleno 90 st. - d90 /SDR11/ KS 1,000 909,33 909,33
Elektrokoleno 90 st. - d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

57 753-150-813 koleno 45st /SDR 17/ - d90- opraveno SB KS 1,000 437,40 437,40
koleno 45st /SDR 17/ - d90- opraveno SB
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

58 753-911-613 Elektrospojka- d90 /SDR11/ KS 1,000 379,85 379,85
Elektrospojka- d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

59 753-911-613 1 Elektrospojka- d90 /SDR11/ KS 1,000 379,85 379,85
Elektrospojka- d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

60 753-961-713 Elektro víčko d90 /SDR11/ KS 1,000 932,35 932,35
Elektro víčko d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

61 PEP50116 trubky PE50-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok M 4,095 109,35 447,79
trubky PE50-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok
3.90*1.05=4.095 [A] 
Celkem: A=4.095 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Č4 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE d90-detailu č.4 11 671,63
62 193-132-456 Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový, KIT-d90-50 SDR11 KS 2,000 1 530,90 3 061,80

Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový, KIT-d90-50 SDR11
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

63 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny 
4,6 mm

M 4,100 126,62 519,14

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny 
4,6 mm
4.1        D 50 v detailu č4 vč.ztratného=4.100 [A] 
Celkem: A=4.100 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

64 230205235
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 50 mm, tl.stěny 
4,5 mm

KUS 2,000 287,76 575,52

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 50 mm, tl.stěny 
4,5 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

65 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm

KUS 6,000 517,97 3 107,82

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm
2+1+2+1=6.000 [A] 
Celkem: A=6.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

66 753-101-610 Elektrokoleno 90 st. - d50 KS 2,000 448,91 897,82
Elektrokoleno 90 st. - d50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

67 753-911-613 Elektrospojka- d90 /SDR11/ KS 2,000 379,85 759,70
Elektrospojka- d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

68 753-931-013 Oblouk  22st - d90 SDR11 KS 1,000 1 346,73 1 346,73
Oblouk  22st - d90 SDR11
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

69 753-961-713 Elektro víčko d90 /SDR11/ KS 1,000 932,35 932,35
Elektro víčko d90 /SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

70 PEP50116 trubky PE50-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok M 4,305 109,35 470,75
trubky PE50-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok
4.10*1.05=4.305 [A] 
Celkem: A=4.305 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

N01 Potrubí a příslušenství 98 129,95
71 230200117 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80 M 27,500 1 749,60 48 114,00

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

72 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 
5,2 mm

M 81,900 172,66 14 140,85



Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 
5,2 mm
81.90           , D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm=81.900 [A] 
Celkem: A=81.900 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

73 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. 
stěny 9,1 mm

M 27,500 241,72 6 647,30

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. 
stěny 9,1 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

74 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm

KUS 4,000 517,97 2 071,88

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 90 mm, tl.stěny 
5,1 mm
3+1=4.000 [A] 
Celkem: A=4.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

75 753-151-813a elektrokoleno 45st /SDR 11/ - d90- KS 3,000 920,84 2 762,52
elektrokoleno 45st /SDR 11/ - d90-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

76 753-201-613 Elektro T kus, rovnoramenný kit -d90/SDR11/ KS 1,000 909,33 909,33
Elektro T kus, rovnoramenný kit -d90/SDR11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

77 CHR160626 Trubky PE160-SDR 26 mat.PE 100 - ochranné potrubí M 28,325 217,55 6 162,10
Trubky PE160-SDR 26 mat.PE 100 - ochranné potrubí
27.50*1.03      Trubky PE160-SDR 26 mat.PE 100 - ochranné potrubí=28.325 [A] 
Celkem: A=28.325 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

78 PEP901712 Trubky PE90-SDR17 mat.PE100-plynovod.s vnější ochranou M 85,995 201,43 17 321,97
Trubky PE90-SDR17 mat.PE100-plynovod.s vnější ochranou

81.90*1.05      Trubky PE90-SDR17 mat.PE100-plynovod.s vnější ochranou=85.995 [A] 
Celkem: A=85.995 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

OM Ostatní materiál 184 259,67
79 23000002PC Výřez PE  d90  na ODPOJI v det.č.2 KS 1,000 2 670,44 2 670,44

Výřez PE  d90  na ODPOJI v det.č.2
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

80 23000003PC Organizační a personální zajištění propoje a odpoje D90 KS 2,000 10 820,00 21 640,00
Organizační a personální zajištění propoje a odpoje D90
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

81 23000005PC Výřez D160 na PROPOJI det.č.4 KS 1,000 4 155,29 4 155,29
Výřez D160 na PROPOJI det.č.4
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

82 2300004PC Organizační a personální zajištění propoje D160 KS 1,000 18 071,63 18 071,63
Organizační a personální zajištění propoje D160
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

83 230200321
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 
125 mm-p´PROPOJ D90

KUS 2,000 15 539,31 31 078,62

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 
125 mm-p´PROPOJ D90
1            ODPOJ na D90 PE, det.č.2=1.000 [A] 
1          PROPOJ naD90 detail č.4=1.000 [B] 
Celkem: A+B=2.000 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

84 230200322
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 
200 mm. PROPOJ na D160

KUS 1,000 20 719,05 20 719,05

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 
200 mm. PROPOJ na D160
1           v det č.3     PROPOJ NA D160=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

85 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 KUS 6,000 402,87 2 417,22
Montáž orientačního sloupku ON 13 2970
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

86 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 M 82,000 63,31 5 191,42
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

87 230230076 výstavbové čištění plynovodních rozvodů  molitanovým válcem M 81,900 72,52 5 939,39
výstavbové čištění plynovodních rozvodů  molitanovým válcem
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

88 26 orientační štítky na PLYNOVODU na sloupku KS 6,000 2 129,44 12 776,64
orientační štítky na PLYNOVODU na sloupku
6                 patka sloupku + sloupek ocelový se štítkem=6.000 [A] 
Celkem: A=6.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

89 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M 82,000 55,25 4 530,50
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

90 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 82,000 17,27 1 416,14
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

91 90/160 Protažení potrubí PE 90 potrubím PE 160-ochranné potrubí M 27,500 1 951,03 53 653,33
Protažení potrubí PE 90 potrubím PE 160-ochranné potrubí
27.5=27.500 [A] 
Celkem: A=27.500 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 502 873 632,42

Rozpočet: Přeložka NTL plynovodu PE d225 u OK "B"

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 30 421,10
1 111000001 Hutníci zkoušky vkomunikaci a chodníku KS 2,000 198,15 396,30

Hutníci zkoušky vkomunikaci a chodníku
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

2 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 31,300 115,10 3 602,63
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

3 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm M2 31,300 80,57 2 521,84
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

4 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2 20,400 575,52 11 740,61
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

5 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm M2 20,400 262,73 5 359,69
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

6 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 7,500 328,53 2 463,98
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
5*1.50           odhadem ve frekventované ploše=7.500 [A] 
Celkem: A=7.500 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

7 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 15,000 289,07 4 336,05
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
10*1.50             odhadem na fekfentované ploše=15.000 [A] 
Celkem: A=15.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 42 313,45
8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení M3 12,510 230,21 2 879,93

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení
(65.80+59.30)*0.10            odhadem z 10%=12.510 [A] 
Celkem: A=12.510 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

9 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 29,625 345,31 10 229,81
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
v závorce jsou plochy jednotlivých jam dle PD, výkopy z 50% v hor. tř.3 a tř.4 
(14.40+14.40+10.70)*1.50*0.50               výkop v hor.tř.3=29.625 [A] 
Celkem: A=29.625 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

10 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3 5,925 1,15 6,81
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3
v závorce jsou plochy jednotlivých jam dle PD, výkopy z 50% v hor. tř.3 a tř.4, lepivost 
je z 20% množství 
(14.40+14.40+10.70)*1.50*0.50 *0.20              výkop v hor.tř.3=5.925 [A] 
Celkem: A=5.925 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

11 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 29,625 345,31 10 229,81
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
v závorce jsou plochy jednotlivých jam dle PD, výkopy z 50% v hor. tř.3 a tř.4 
(14.40+14.40+10.70)*1.50*0.50               výkop v hor.tř.4=29.625 [A] 
Celkem: A=29.625 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3 5,925 1,15 6,81
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4
v závorce jsou plochy jednotlivých jam dle PD, výkopy z 50% v hor. tř.3 a tř.4, lepivost 
je z 20% množství 
(14.40+14.40+10.70)*1.50*0.50 *0.20              výkop v hor.tř.4=5.925 [A] 
Celkem: A=5.925 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

13 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 29,928 345,31 10 334,44
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
výkop rýhy celkem , odpočítává se m3 krytů s podklady komunikací , v hor.tř.3 a 4 po 
50% množství , lepivost z 20 % množství 
76.40*0.80*1.30 *0.50          výkop rýh v hor tř.3=39.728 [A] 
-( 10.20+9.40 )*0.50               podíl krytů z 50% v jedn.horninách =-9.800 [B] 
Celkem: A+B=29.928 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

14 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 5,986 1,15 6,88
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

výkop rýhy celkem , odpočítává se m3 krytů s podklady komunikací , v hor.tř.3 a 4 po 
50% množství , lepivost z 20 % množství 
76.40*0.80*1.30 *0.50*0.20         výkop rýh v hor tř.3=7.946 [A] 
-( 10.20+9.40 )*0.50 *0.20              podíl krytů z 50% v jedn.horninách =-1.960 [B] 
Celkem: A+B=5.986 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

15 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 29,928 287,76 8 612,08
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
výkop rýhy celkem , odpočítává se m3 krytů s podklady komunikací , v hor.tř.3 a 4 po 
50% množství , lepivost z 20 % množství 
76.40*0.80*1.30 *0.50          výkop rýh v hor tř.4=39.728 [A] 
-( 10.20+9.40 )*0.50               podíl krytů z 50% v jedn.horninách =-9.800 [B] 
Celkem: A+B=29.928 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

16 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 5,986 1,15 6,88

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 502

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

výkop rýhy celkem , odpočítává se m3 krytů s podklady komunikací , v hor.tř.3 a 4 po 
50% množství , lepivost z 20 % množství 
76.40*0.80*1.30 *0.50*0.20         výkop rýh v hor tř.4=7.946 [A] 
-( 10.20+9.40 )*0.50 *0.20              podíl krytů z 50% v jedn.horninách =-1.960 [B] 
Celkem: A+B=5.986 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 8 086,47
17 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 82,650 74,82 6 183,87

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
v závorce jsou délky obvodů jedn.jam, hl.jam 1,50m 
(20.20+20.20+14.70)*1.50      =82.650 [A] 
Celkem: A=82.650 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

18 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 82,650 23,02 1 902,60
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
v závorce jsou délky obvodů jedn.jam, hl.jam 1,50m 
(20.20+20.20+14.70)*1.50      =82.650 [A] 
Celkem: A=82.650 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

16 Zemní práce - přemístění výkopku 33 618,08
19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 124,900 71,51 8 931,60

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
pro svislý přesun čistý výkop jam a rýh 100% do 100m3 
65.60+59.30=124.900 [A] 
Celkem: A=124.900 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

20 16200001 Poplatek za uložení výkopu na trvalé skládce T 147,060 115,10 16 926,61
Poplatek za uložení výkopu na trvalé skládce
pro odvoz  přesun čistý výkop jam a rýh 100% do 100m3 
81.70*1.800=147.060 [A] 
Celkem: A=147.060 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

21 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 81,700 94,98 7 759,87
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
pro vodorovný přesun čistý výkop jam a rýh 100% do 100m3 
81.70=81.700 [A] 
Celkem: A=81.700 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 69 969,44
22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 111,200 184,17 20 479,70

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

43.90           zásyp rýhy v komunikacích    štěrkodrtí do úrovně povrchů=43.900 [A] 
8.00                                   d t t o                         zeminou              dtto=8.000 [B] 
37.80           zásyp JAM  štěrkodrti do úrovně povrchů=37.800 [C] 
21.50            zásyp  jAM výkopkem zhutněným do úrovně povrchů=21.500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=111.200 [E] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

23 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 21,392 230,21 4 924,65
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
76.40*0.80*0.35=21.392 [A] 
Celkem: A=21.392 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

24 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m M3 21,392 184,17 3 939,76
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m
76.40*0.80*0.35=21.392 [A] 
Celkem: A=21.392 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

25 583336980 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 32-63 T 147,060 276,25 40 625,33
kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 32-63
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 896,83
26 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive KG 0,242 132,37 32,03

osivo směs travní parková směs exclusive
24.00*0.01*1.01=0.242 [A] 
Celkem: A=0.242 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

27 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 24,000 17,27 414,48
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
24.00=24.000 [A] 
Celkem: A=24.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

28 182303111 Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 M2 24,000 57,55 1 381,20
Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

29 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 24,000 2,88 69,12
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

23-M Montáže potrubí 11 510,63
30 2300001 POPLATEK za technické revize SOUBOR 1,000 11 510,63 11 510,63

POPLATEK za technické revize
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

4 Vodorovné konstrukce 1 618,34
31 451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku M3 6,112 264,78 1 618,34

Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku
76.40*0.80*0.10=6.112 [A] 
Celkem: A=6.112 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 756,66

32 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm bez prořezání

M 51,000 36,83 1 878,33

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm bez prořezání
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

33 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 51,000 36,83 1 878,33
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

997 Přesun sutě 13 566,12
34 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 35,280 28,78 1 015,36

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
19.60*1.800            zpevněné plochy s podkla vrstvami v hmotnosti=35.280 [A] 
Celkem: A=35.280 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

35 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 317,520 5,76 1 828,92
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
19.60*1.800 *9           zpevněné plochy s podkla vrstvami v hmotnosti do 10 km -
9x=317.520 [A] 
Celkem: A=317.520 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

36 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 35,280 115,10 4 060,73
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

37 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 16,920 143,88 2 434,45
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)
9.40*1.800                   dlažba betovové s poklad.vrstvami=16.920 [A] 
Celkem: A=16.920 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

38 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) T 18,360 230,21 4 226,66
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
10.20*1.800                   živičný kryt s  poklad.vrstvami=18.360 [A] 
Celkem: A=18.360 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

998 Přesun hmot 2 834,45
39 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 2,500 1 133,78 2 834,45

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Č1 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍ NTL PLYNOVOD ocel DN 200-detailu č.1 119 550,06
40 16 Navrtávka ocel DN 200/DN 50 KS 2,000 2 463,25 4 926,50

Navrtávka ocel DN 200/DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

41 17 ocel koleno DN 50 KS 2,000 201,43 402,86
ocel koleno DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

42 230021039 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm KUS 2,000 863,29 1 726,58
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

43 230023101 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm KUS 1,000 8 287,57 8 287,57
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

44 230200312
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 
200 mm, Det,č.1 PROPJ a ODPOJ

KUS 2,000 28 546,20 57 092,40

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 
200 mm, Det,č.1 PROPJ a ODPOJ
1+1           propoj a odpoj 2balóny DN200=2.000 [A] 
Celkem: A=2.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

45 230201326 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm KUS 5,000 2 014,34 10 071,70
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
2+1+1+1=5.000 [A] 
Celkem: A=5.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

46 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 
5,8 mm

M 8,500 138,13 1 174,11

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 
5,8 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

47 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 
5,7 mm

KUS 4,000 402,87 1 611,48

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 
5,7 mm
2+2=4.000 [A] 
Celkem: A=4.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

48 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 2,000 184,17 368,34
Montáž litinového poklopu
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

49 246 Oc. dno  klenuté DN 200 KS 1,000 458,12 458,12
Oc. dno  klenuté DN 200
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

50 510-1116-020 Nátrubek pro balónování KS 4,000 1 438,81 5 755,24
Nátrubek pro balónování
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

51 725-642-669 PŘECHODKA-OCEL-PE-d225 KS 1,000 4 397,01 4 397,01
PŘECHODKA-OCEL-PE-d225
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



52 753-101-611 Elektrokoleno 90 st. - d63 -SDR 11- KS 2,000 506,46 1 012,92
Elektrokoleno 90 st. - d63 -SDR 11-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

53 753-120-820 Koleno 30st.- d225                    - SDR 17- KS 2,000 4 753,84 9 507,68
Koleno 30st.- d225                    - SDR 17-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

54 753-911-820 Elektrosvařovací nátrubek d225 -SDR 17 - KS 2,000 1 864,70 3 729,40
Elektrosvařovací nátrubek d225 -SDR 17 -
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

55 PEN43700 přechodka ocel/PE-DN 50 KS 2,000 598,55 1 197,10
přechodka ocel/PE-DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

56 PEN43700 1 přechodka ocel/PE-DN 50 KS 2,000 598,55 1 197,10
přechodka ocel/PE-DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

57 PEP631112TS trubky PE63-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok M 8,500 145,03 1 232,76
trubky PE63-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

58 POKLSPLYN Poklop šoupátkový KS 1,000 601,31 601,31
Poklop šoupátkový
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

59 VOP DN2002 Výřez ocelového potrubí DN 200 pro ODO/POJ v det.č.2 KS 1,000 4 799,88 4 799,88
Výřez ocelového potrubí DN 200 pro ODO/POJ v det.č.2
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Č2 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍ NTL PLYNOVOD ocel DN 200-detailu č.2 107 691,47
60 16 Navrtávka ocel DN 200/DN 50 KS 2,000 2 463,25 4 926,50

Navrtávka ocel DN 200/DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

61 17 ocel koleno DN 50 KS 2,000 201,43 402,86
ocel koleno DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

62 230021039 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm KUS 2,000 863,29 1 726,58
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

63 230023101 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm KUS 1,000 8 287,57 8 287,57
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

64 2302003122
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 
200 mm, Det,č.2  PROPJ a ODPOJ

KUS 2,000 28 546,20 57 092,40

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 
200 mm, Det,č.2  PROPJ a ODPOJ
1+1           propoj a odpoj 2balóny DN200=2.000 [A] 
Celkem: A=2.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

65 230201326 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm KUS 2,000 2 014,34 4 028,68
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
1+1=2.000 [A] 
Celkem: A=2.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

66 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 
5,8 mm

M 8,500 138,13 1 174,11

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 
5,8 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

67 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 
5,7 mm

KUS 4,000 402,87 1 611,48

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 
5,7 mm
2+2=4.000 [A] 
Celkem: A=4.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

68 246 Oc. dno  klenuté DN 200 KS 1,000 458,12 458,12
Oc. dno  klenuté DN 200
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

69 510-1116-020 Nátrubek pro balónování KS 4,000 1 438,81 5 755,24
Nátrubek pro balónování
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

70 725-642-669 PŘECHODKA-OCEL-PE-d225 KS 1,000 4 397,01 4 397,01
PŘECHODKA-OCEL-PE-d225
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

71 753-101-611 Elektrokoleno 90 st. - d63 -SDR 11- KS 2,000 506,46 1 012,92
Elektrokoleno 90 st. - d63 -SDR 11-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

72 753-101-820 Elektrokoleno 90 st. - d225 -SDR11- KS 1,000 9 588,26 9 588,26
Elektrokoleno 90 st. - d225 -SDR11-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

73 PEN43700 přechodka ocel/PE-DN 50 KS 2,000 598,55 1 197,10
přechodka ocel/PE-DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

74 PEP631112TS trubky PE63-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok M 8,500 145,03 1 232,76
trubky PE63-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

75 VOP DN2002 Výřez ocelového potrubí DN 200 pro ODO/POJ v det.č.2 KS 1,000 4 799,88 4 799,88
Výřez ocelového potrubí DN 200 pro ODO/POJ v det.č.2



1            DN200 v det č.2=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Č3 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD PE d110-detailu č.3 54 957,08
76 16 Navrtávka ocel DN 200/DN 50 KS 1,000 2 463,25 2 463,25

Navrtávka ocel DN 200/DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

77 17 ocel koleno DN 50 KS 1,000 201,43 201,43
ocel koleno DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

78 230021039 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm KUS 1,000 863,29 863,29
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 57 mm tl 3,2 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

79 230023101 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm KUS 1,000 8 287,57 8 287,57
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

80 230200312-O
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 
200 mm, Det,č.3  ODPOJ

KUS 1,000 28 546,20 28 546,20

Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 
200 mm, Det,č.3  ODPOJ
1           odpoj 2balóny DN200=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

81 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 
5,8 mm

M 4,500 138,13 621,59

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 
5,8 mm
4.50=4.500 [A] 
Celkem: A=4.500 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

82 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 
6,3 mm

M 1,000 172,66 172,66

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 
6,3 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

83 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 
5,7 mm

KUS 4,000 402,87 1 611,48

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 
5,7 mm
1+3=4.000 [A] 
Celkem: A=4.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

84 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 110 mm, tl.stěny 
6,2 mm

KUS 1,000 517,97 517,97

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 110 mm, tl.stěny 
6,2 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

85 246 Oc. dno  klenuté DN 200 KS 1,000 458,12 458,12
Oc. dno  klenuté DN 200
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

86 510-1116-020 Nátrubek pro balónování KS 2,000 1 438,81 2 877,62
Nátrubek pro balónování
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

87 753-101-611 Elektrokoleno 90 st. - d63 -SDR 11- KS 3,000 506,46 1 519,38
Elektrokoleno 90 st. - d63 -SDR 11-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

88 753-911-614 Elektrospojka - d110  /SDR 11/ KS 1,000 471,93 471,93
Elektrospojka - d110  /SDR 11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

89 PEN43700 přechodka ocel/PE-DN 50 KS 1,000 598,55 598,55
přechodka ocel/PE-DN 50
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

90 PEP11011SAFE trubka PE110-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-s vnější ochrannou vrstvou M 1,000 293,52 293,52
trubka PE110-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-s vnější ochrannou vrstvou
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

91 PEP631112TS trubky PE63-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok M 4,500 145,03 652,64
trubky PE63-SDR 11 mat. PE 100-plynovod-provizorní obtok
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

92 VOP DN200-O Výřez ocelového potrubí DN 200 pro ODO/POJ v det.č.3 KS 1,000 4 799,88 4 799,88
Výřez ocelového potrubí DN 200 pro ODO/POJ v det.č.3
1        DN200=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

N01 Potrubí a příslušenství 194 382,30
93 230201311 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm KUS 1,000 1 381,26 1 381,26

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm
1=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

94 230201326 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm KUS 6,000 2 014,34 12 086,04
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
1+1+1+1+2=6.000 [A] 
Celkem: A=6.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

95 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 
6,3 mm

M 48,000 172,66 8 287,68



Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 
6,3 mm
48.00=48.000 [A] 
Celkem: A=48.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

96 230205142
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. 
stěny 12,8 mm

M 46,100 368,34 16 980,47

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. 
stěny 12,8 mm
28.40          PE 225 s ochrannou vrstvou=28.400 [A] 
17.70          PE 225   chránička=17.700 [B] 
Celkem: A+B=46.100 [C] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

97 230205165
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 400 mm, tl. 
stěny 15,3 mm

M 14,300 1 266,15 18 105,95

Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 400 mm, tl. 
stěny 15,3 mm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

98 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 110 mm, tl.stěny 
6,2 mm

KUS 7,000 517,97 3 625,79

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 110 mm, tl.stěny 
6,2 mm
2+1+1+3=7.000 [A] 
Celkem: A=7.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

99 230220006 Montáž litinového poklopu KUS 2,000 184,17 368,34
Montáž litinového poklopu
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

100 753-080-014 Oblouk  22st.- d110 SDR 17 KS 1,000 1 346,73 1 346,73
Oblouk  22st.- d110 SDR 17
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

101 753-101-820 Elektrokoleno 90 st. - d225 -SDR11- KS 1,000 9 588,26 9 588,26
Elektrokoleno 90 st. - d225 -SDR11-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

102 753-120-814 Koleno 30st.- d110 / SDR 17 / KS 1,000 828,76 828,76
Koleno 30st.- d110 / SDR 17 /
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

103 753-151-814 Elektrokoleno 45 st. - d110 / SDR11 / KS 3,000 1 335,22 4 005,66
Elektrokoleno 45 st. - d110 / SDR11 /
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

104 753-151-820 Elektrokoleno 45 st. - d225 -SDR 11- KS 1,000 9 588,26 9 588,26
Elektrokoleno 45 st. - d225 -SDR 11-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

105 753-200-820 T-kus-90st.-d225               -SDR 17- KS 1,000 5 156,71 5 156,71
T-kus-90st.-d225               -SDR 17-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

106 753-900-090 Redukce -d160/110 -SDR17 KS 1,000 656,26 656,26
Redukce -d160/110 -SDR17
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

107 753-901-838 Elektroredukce d225-160  - SDR11- KS 1,000 10 302,03 10 302,03
Elektroredukce d225-160  - SDR11-
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

108 753-911-614 Elektrospojka - d110  /SDR 11/ KS 2,000 471,93 943,86
Elektrospojka - d110  /SDR 11/
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

109 753-911-820 Elektrosvařovací nátrubek d225 -SDR 17 - KS 2,000 1 496,36 2 992,72
Elektrosvařovací nátrubek d225 -SDR 17 -
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

110 CHR225866 trubky PE 225-SDR SDR 26 mat. PE 100-ochranné potrubí M 18,231 581,28 10 597,32
trubky PE 225-SDR SDR 26 mat. PE 100-ochranné potrubí
17.7*1.03       vč. ztratného,trubky PE 225-SDR SDR 26 mat. PE 100-ochranné 
potrubí=18.231 [A] 
Celkem: A=18.231 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

111 CHR4002612 trubky PE 400- SDR 26 mat. PE 100-ochranné potrubí M 14,729 1 743,84 25 685,02
trubky PE 400- SDR 26 mat. PE 100-ochranné potrubí
14.30*1.03     vč.ztrarného, trubky PE 400-SDR SDR 26 mat. PE 100-ochranné 
potrubí=14.729 [A] 
Celkem: A=14.729 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

112 PEP11017612 trubky PE110-SDR 17.6 mat. PE 100-plynovod-s vnější ochrannou vrstvou M 50,400 293,52 14 793,41
trubky PE110-SDR 17.6 mat. PE 100-plynovod-s vnější ochrannou vrstvou
48.00*1.05       trubky PE110-SDR 17.6 mat. PE 100-plynovod-s vnější ochrannou 
vrstvou , vč ztratného=50.400 [A] 
Celkem: A=50.400 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

113 PEP22517512 trubky PE225-SDR 17.6 mat. PE 100-plynovod-s vnější ochrannou vrstvou M 29,252 1 225,87 35 859,15
trubky PE225-SDR 17.6 mat. PE 100-plynovod-s vnější ochrannou vrstvou
28.40*1.03      trubky PE225-SDR 17.6 mat. vč.ztratného=29.252 [A] 
Celkem: A=29.252 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

114 POKLSPLYN Poklop šoupátkový KS 2,000 601,31 1 202,62
Poklop šoupátkový
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

OM Ostatní materiál 177 459,94
115 110/225 Protažení potrubí PE110 potrubím PE 225-ochranné potrubí M 14,700 2 325,12 34 179,26

Protažení potrubí PE110 potrubím PE 225-ochranné potrubí



14.70                 Protažení potrubí PE110 potrubím PE 225-ochranné potrubí=14.700 
[A] 
Celkem: A=14.700 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

116 225/400 Protažení potrubí PE225 potrubím PE 400-ochranné potrubí M 14,300 2 874,17 41 100,63
Protažení potrubí PE225 potrubím PE 400-ochranné potrubí
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

117 23000003PC Organizační a personální zajištění propoje 110 KS 1,000 14 273,15 14 273,15
Organizační a personální zajištění propoje 110
1=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

118 2300004PC Organizační a personální zajištění propoje D200 KS 2,000 25 208,15 50 416,30
Organizační a personální zajištění propoje D200
2              PROPOJE DN200=2.000 [A] 
Celkem: A=2.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

119 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 KUS 8,000 402,87 3 222,96
Montáž orientačního sloupku ON 13 2970
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

120 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 M 48,000 63,31 3 038,88
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100
48.00=48.000 [A] 
Celkem: A=48.000 [B] 
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

121 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200 M 28,400 90,93 2 582,41
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

122 230230076 výstavbové čištění plynovodních rozvodů  molitanovým válcem M 77,000 78,27 6 026,79
výstavbové čištění plynovodních rozvodů  molitanovým válcem
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

123 26 orientační štítky na PLYNOVODU na sloupku KS 8,000 2 129,44 17 035,52
orientační štítky na PLYNOVODU na sloupku
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

124 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M 77,000 55,25 4 254,25
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

125 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 77,000 17,27 1 329,79
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
Dle výkresů situace, uložení a detailů 2-6 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 703 768 064,87

Rozpočet: Oplocení areálu firmy MARIUS PEDERSEN

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 40 940,65
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 46,800 172,66 8 080,49

OBSYP NOVÉHO OPLOCENÍ 
46,8=46.800 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 46,800 299,27 14 005,84

VÝKOP PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO OPLOCENÍ - 1,95 M2 PRŮŘEZ x 24 M, BEZ 
ODVOZU, POUŽITO PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP 
46,8=46.800 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 46,800 402,87 18 854,32

OBSYP NOVÉHO OPLOCENÍ 
46,8=46.800 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 2 431,02
4 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,640 920,84 2 431,02

ZÁKLADOVÝ PÁS ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL 100 MM - 0,11 M2 PRŮŘEZU x 24 M 
2,64=2.640 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 703

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

3 Svislé konstrukce 355 295,10
5 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 2,320 6 190,98 14 363,07

MONOLITICKÁ ŘÍMSA NA SLOUPEK KONCOVÝ A MEZILEHLÝ Z PROSTÉHO 
BETONU 
0,08=0.080 [A] 
MONOLITICKÁ ŘÍMSA NA SLOUPEK ROHOVÝ 
0,12=0.120 [B] 
MONOLITICKÁ ŘÍMSA NA ZDĚNOU ZÍDKU Z PROSTÉHO BETONU - PRŮŘEZ 
0,01M2 x (5,96 + 5,96 + 9,27) 
2,12=2.120 [C] 
Celkem: A+B+C=2.320 [D] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

6 31831 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET M3 25,500 7 712,04 196 657,02

MEZILEHLÁ ZÍDKA ZDĚNÁ Z TVAROVEK S VÝPLNÍ PROSTÝM BETONEM - 
2670x5960x450x2 + 2670x9300*450 
25,5=25.500 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

7 33831 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z PROST BET M3 6,450 14 388,25 92 804,21

SLOUPEK ZDĚNÝ Z TVAROVEK S VÝPLNÍ PROSTÝM BETONEM KONCOVÝ A 
MEZILEHLÝ 1 KS + 1 KS - 500 x 500 x 5200 
2,6=2.600 [A] 
SLOUPEK ROHOVÝ ZDĚNÝ Z TVAROVEK S VÝPLNÍ PROSTÝM BETONEM 
ROHOVÝ 2KS - PŮDORYS 0,37 M x 5200 
3,85=3.850 [B] 
Celkem: A+B=6.450 [C] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 
ochranu betonu,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- úpravy pro osazení kotevních prvků, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

8 338365 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,597 32 229,68 51 470,80



KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ 50KG/M3 
1,59719=1.597 [A] 
 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení  kotevních prvků  a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 25 711,36
9 62544 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 89,350 287,76 25 711,36

OMÍTKA 
89,35=89.350 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

767 Konstrukce zámečnické 250 352,65
10 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 145,000 1 726,57 250 352,65

MONTÁŽ PLOTOVÝCH KOVOVÝCH VÝPLNÍ - 1 STÁVAJÍCÍ + 3 NOVÉ 
PLOTOVÉ POLE KOVOVÉ - ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK 
36,25*4=145.000 [A] 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**)  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

783 Nátěry 57 782,13
11 783162 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2 36,250 1 035,94 37 552,83

PLOTOVÉ POLE KOVOVÉ - ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK-REPASE STÁVAJÍCÍHO 
POLE 
36,25 m2 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

12 78381 R NÁTĚRY OMÍTEK M2 95,000 212,94 20 229,30

BARVA NA POHLEDOVOU STĚNU OPLOCENÍ VČETNĚ KRYCÍCH DESEK 
95=95.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

96 Bourání konstrukcí 31 576,98
13 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 12,790 1 726,57 22 082,83

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU - 500x500x5200 MM VČETNĚ KRYCÍ DESKY 
- ZŘEJMĚ ZDĚNÝ   
1,3=1.300 [E] 

 
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÍDKY MEZI SLOUPKY  - 6093x2670x470 MM   
7,65=7.650 [F] 

 
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÍDKY KONCOVÝ PRVEK - 1750x2770x470 + 
1450x1800x470 + 1450x970x470/2   
3,84=3.840 [G] 
Celkem: E+F+G=12.790 [H] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

14 966844 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO M 41,460 195,68 8 112,89

DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO OPLOCENÍ VÝŠKY 2,0 M PŘEDÁNÍ MAJITELI PRO 
DALŠÍ POUŽITÍ  
41,46=41.460 [A] 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů ,  
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

15 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 6,000 230,21 1 381,26

DEMONTÁŽ KOVOVÉ VÝPLNĚ MEZI SLOUPKY, USCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNOU 
MONTÁŽ 
6=6.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů ,  
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

995 Poplatky za skládku 3 974,98

16 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - STAVEBNÍ A 
DEMOLIČNÍ SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 23,022 172,66 3 974,98

ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU 
12,79*1,8=23.022 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 704 149 551,51

Rozpočet: Oplocení areálu firmy ZAPLETAL

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 808,03
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,936 287,76 269,34

Výkop z mezideponie 
Zásyp jam po sloupcích - použita zemina z výkopu pro nové sloupky 
13*0,3*0,3*0,8=0.936 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,936 575,52 538,69

Zásyp jam po sloupcích - použita zemina z výkopu pro nové sloupky 
13*0,3*0,3*0,8=0.936 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 6 440,32
3 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 10,400 287,76 2 992,70

Výkop patek pro 13 ks nových sloupků 0,3 x 0,3 x 0,8 m 
0,8*13=10.400 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy  
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů  
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů  
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

4 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,936 3 683,36 3 447,62

Beton patek pro 13 ks nových sloupků 0,3 x 0,3 x 0,8 m 
0,3*0,3*0,8*13=0.936 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 704

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 17 657,23

5 33817A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK 
NEBO BERANĚNÉ

T 0,065 271 649,68 17 657,23

Osazení nových kovových sloupků do betonu (předpokládaná hmotnost 5 kg/kus) 
13*0,005=0.065 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO  
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu  
- nutné zemní práce

767 Konstrukce zámečnické 104 745,28
6 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 54,000 1 726,57 93 234,78

Nové oplocení v. 2 m 
2*27=54.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 
podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**)  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

7 R767258 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat. brán a branek KUS 10,000 1 151,05 11 510,50

demontáž brán a branky 
2*2+1=5.000 [A] 
zpětné osazení 
2*2+1=5.000 [B] 
Celkem: A+B=10.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka obsahuje veškeré náklady na vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat a 
brán. Položka zahrnuje i náklady na uložení křídel pro zpětné osazení.

96 Bourání konstrukcí 18 445,44
8 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,065 5 755,26 374,09

Stávající plotové sloupky 
0,005*13=0.065 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 27,000 115,10 3 107,70

Stávající pletivo 
27=27.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů ,  
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

10 97614 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH KUS 13,000 1 151,05 14 963,65

Sloupky betonové patky 
13=13.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

995 Poplatky za skládku 1 455,21

11 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 3,463 115,10 398,59

3,463=3.463 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

12 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 2,153 172,66 371,74

Beton patek původního oplocení 
13*0,3*0,3*0,8*2,3=2.153 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

13 R15365
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - KOVOVÝ ŠROT - 
VÝKUP, VČ. DOPRAVY

T 0,119 5 755,26 684,88

Sloupky 
0,005*13=0.065 [A] 
Pletivo 
0,001*(2*27)=0.054 [B] 
Celkem: A+B=0.119 [C] 
 
Dle výkresů situace 2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba VRN OK 3 648 215,86

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 696 091,40
1 011503000 Pasportizace okolních stávajících objektů před a po výstavbě SOUBOR 1,000 25 898,78 25 898,78

Pasportizace okolních stávajících objektů před a po výstavbě

Poznámka k položce:  
pasportizované objekty:  
Odevzdáno bude: 2 x tištěné + 2 x na digitálním nosiči

2 011603000 Pasportizace komunikací objízdných tras před a po stavbě SOUBOR 1,000 25 898,78 25 898,78
Pasportizace komunikací objízdných tras před a po stavbě

Poznámka k položce:  
Pasportizace komunikací objízdných tras před a po stavbě v potřebném rozsahu 
(pořízení videonahrávky objízdné trasy, fotodokumentace zejména problematických 
míst) dle stavu objízdných tras. Objíďka město A pro realizaci úseku Nádražní - Lhotská 
- délka 1.160 m  
Objíďka město B pro realizaci úseku poč.trasy - Nádražní - délka 1.730 m  
Objíďka mimo město A - délka 10.600 m  
Objížďka mimo město B-jen navýšení nad A - délka 2.200 m  
Objížďka mimo město C 6.000 m  
Celkem 21,690 km  
  
Odevzdáno bude: 2 x tištěné + 2 x na digitálním nosiči

3 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR 1,000 48 927,89 48 927,89
Geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:  
Průzkum a vytýčení průběhu stávajících inženýrských sítí včetně úhrady za vytýčení 
správci sítí, případné ochrany sítí při stavbě a odpovědnosti za jejich neporušení 
během výstavby. Součástí je rovněž případná obnova propadlých vyjádření.

4 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR 1,000 739 669,66 739 669,66
Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce při provádění stavby:  
- vytýčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení 
zhotovitelem  
4 x tištěné + 4 x CD

5 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR 1,000 145 033,23 145 033,23
Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:  
zaměření skutečného provedení stavby, bude předáno 5 x tištěné včetně ověření 
autorizovanou osobou dle platné legislativy+ 5 x na digitálním nosiči

6 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR 1,000 399 417,02 399 417,02
Dokumentace skutečného provedení stavby

DSPS (Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobkya protokoly o výsledcích 
kontrolních zkoušek). 4x tištěné + 4x CD

7 R012103000.1 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení hlavních bodů stavby SOUBOR 1,000 82 185,55 82 185,55
Geodetické práce před výstavbou - vytýčení hlavních bodů stavby

Poznámka k položce:  
Vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením prací autorizovaným geodetem vč. 
vypracování TZ (vč. souřadnic) a situace ověřena kulatým razítkem a podpisem v 
souladu s právními předpisy. Odevzdáno bude: 3 x tištěné podobě + 3 x na digitálním 
nosiči

8 R012303000.1 Vypracování rozdělovacího geometrického plánu včetně ověření na příslušném KÚ SOUBOR 1,000 96 688,93 96 688,93
Vypracování rozdělovacího geometrického plánu včetně ověření na příslušném KÚ

8x grafické vyhotovení + 8x CD (digitální vyhotovení)

9 R012303000.2
Vypracování geometrického plánu pro věcná břemena včetně ověření na příslušném 
KÚ

SOUBOR 1,000 126 616,30 126 616,30

Vypracování geometrického plánu pro věcná břemena včetně ověření na příslušném 
KÚ

Poznámka k položce:  
včetně tabulky výměr pro věcná břemena. 8x grafické vyhotovení + 8x CD (digitální 
vyhotovení)

10 R013254000.1
Dokumentace skutečného provedení stavby-stanovení dopravního značení-místní 
úpravy provozu

SOUBOR 1,000 5 755,26 5 755,26

Dokumentace skutečného provedení stavby-stanovení dopravního značení-místní 
úpravy provozu

PD pro stanovení trvalého dopravního značení + projednání a zajištění stanovení 
trvalého dopravního značení.

VRN3 Zařízení staveniště 117 292,73
11 032002000 Zřízení zařízení staveniště SOUBOR 1,000 5 755,26 5 755,26

Vybavení staveniště

Součástí je i projednání a povolení dle ZOV.  
Zřízení  
- náklady spojené s případným vypracováním PD ZS  
- zřízení přípojek energií k objektům ZS  
- vybudování měřících odběrných míst ZS  
- příprava území pro ZS  
- vlastní vybudování ZS  
- oplocení zařízení staveniště  
Náklady na zřízení, opotřebení nebo pronájem stavebních buňek (na kanceláře, 
stavební sklady, mobilní WC)

12 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště a zabezpečení staveniště SOUBOR 1,000 57 552,94 57 552,94
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště a zabezpečení staveniště

Provoz:  
- náklady na vybavení ZS  
- náklady na energie spotgřebované dodavatelem v rámci provozu ZS  
- náklady na úklid prostor ZS  
- náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií

13 034503000 Informační tabule na staveništi SOUBOR 2,000 1 726,57 3 453,14

Množství
Cena

0272a/19 DI5
VRN OK

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Informační tabule na staveništi

Poznámka k položce:  
náklady na výrobu tabule rozměru 100x150 cm, grafický návrh se vzorem je součástí 
zadávací dokumentace, instalace a odstranění po ukončení stavby

14 039002000 Zrušení zařízení staveniště SOUBOR 1,000 5 755,26 5 755,26
Zrušení zařízení staveniště

Demontáž:  
- odstranění ZS vč. přípojek energií a jejich odvoz  
- náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS  
- úklid ploch po ZS  
- náklady na odstranění oplocení ZS

15 R03450300
Náklady spojené se zajištěním velkoplošného informačního panelu velikosti 5100x2400 
mm

SOUBOR 1,000 44 776,13 44 776,13

Náklady spojené se zajišěním velkoplošného informačního panelu velikosti 5100x2400 
mm

Poznámka k položce:  
Panel je celobarevný. Volba matriálu a výsledného provedení záleží na možnostech 
uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s 
polepem, plachtu na lešení apod.). Tištěný podklad bude dodán vítěznému uchazeči 
zadavatelem.Instalace a odstranění po ukončení stavby.

VRN4 Inženýrská činnost 665 886,91
16 013244000 Realizační dokumentace mostní konstrukce SOUBOR 1,000 559 414,05 559 414,05

Realizační dokumentace mostní konstrukce

Na mostní konstrukci mostu 444-024 - SO201.
17 041303000 Železniční dozor SOUBOR 1,000 5 755,26 5 755,26

Železniční dozor

Dozor správce železniční komunikace pro zajištění bezpečného průjezdu drážních 
vozidel během stavebních prací na mostní konstrukci mostu 444-024 - SO201.1 - horní 
stavba.

18 043194000 Ostatní zkoušky SOUBOR 1,000 74 818,82 74 818,82
Ostatní zkoušky

Poznámka k položce:  
zkoušky v souladu s TP a ČSN, zatřídění zeminy, CBR, statické zatěžovací zkoušky 
pláně a konstrukčních vrstev.

19 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby SOUBOR 1,000 5 755,26 5 755,26
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Poznámka k položce:  
Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kteoru 
následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po 
jednotlivých dnech a fakturovaných stavebních objektech a nasazení stavebních 
mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách 
pojmenovaných dle jednotlivých časových úseků (např. měsíc). Součástí odevzdané 
fotodokumentace bude srovnávací fotodokumentace úseků silnice před a po výstavbě. 
Odevzdáno bude 2x tištěné + 3x na digitálním nosiči.

20 R013244000 Mostní list SOUBOR 1,000 20 143,52 20 143,52
Mostní list

Vypracování a dodání dokumentace ve formě mostního listu. V položce jsou zahrnuty 
náklady i na nezbytnou prohlídku mostní konstrukce a hlavní prohlídka mostu před 
zahájením provozu.   
Dokumentace bude předaná ve formě 4x tištěná + 4x CD

VRN5 Finanční náklady 32 851,00
21 056002000 Bankovní záruka SOUBOR 1,000 32 851,00 32 851,00

Bankovní záruka

Poznámka k položce:  
Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu provádění díla v rozsahu dle 
obchodních podmínek.

VRN7 Provozní vlivy 564 018,24
22 072002000 Zřízení nebo zajištění objízdných tras SOUBOR 1,000 564 018,24 564 018,24

Silniční provoz

Poznámka k položce:  
Zpracování PD včetně vyjádření dotčených orgánů včetně projednání a zajištění všech 
potřebných vyjádření a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích, zajištění aktualizace dopravních opatření, průchodu chodců v obcích a 
přístupu do objektů. Aktualizace projektové dokumentace objízdných tras dle platných 
legislativních požadavků, zajištění údržby dočasného dopravního značení, umístění a 
jeho následné odstranění. Předání všech dokumentů v grafickém zpracování včetně 
razítek a podpisů.

VRN9 Ostatní náklady 572 075,58
23 093103000 Povodňový a havariní plán SOUBOR 2,000 4 028,67 8 057,34

Povodňový a havariní plán

Vypracování havarijního a povodňového plánu, vč. projednání a schválení dle 
podmínek vyj. Povodí Moravy.

24 R09100300 Pomoc. práce zajišť. nebo zříz. regulaci a ochranu dopravy SOUBOR 1,000 564 018,24 564 018,24
Pomoc práce zajišť nebo zříz regulaci a ochranu dopravy

Zajištění a značení náhradní trasy pro pěší- v rozsahu viz. úkony:  
- dočasné značení pěších cest  
- zajištění přístupu k nemovitostem (lávky, rampy)  
- zabezpečení výkopů olem. páskem  
- zajištění trvalého přístupu vozidlům záchranné služby a hasičské techniky  
- zajištění informování obyvatel dotčeného území v předstihu o realizaci a rozsahu 
stavby  
- zajištění sběru popelnic  
- zajištění čištění přístupových komunikací na stavbu  
- zajištění kropení stavby pro snížení prašnosti



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba VRN01 4 322 130,20

Rozpočet: Vedlejší náklady - obnova komunikací objízdných tras

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

11 Přípravné a přidružené práce 283 589,60
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 375,690 754,85 283 589,60

Objíďka město A pro realizaci úseku Nádražní - Lhotská - délka 1.160 m 
Objíďka město B pro realizaci úseku poč.trasy - Nádražní - délka 1.730 m 
Objíďka mimo město A - délka 10.600 m 
Objížďka mimo město B-jen navýšení nad A - délka 2.200 m 
Objížďka mimo město C 7.500 m 
 
Frézování ….50 mm 
 
0,05*(348+519+3180+660+2250)=347.850 [A] 
 
Frézování podklad….80 mm 
0,08*(17+26+159+33+113)=27.840 [B] 
Celkem: A+B=375.690 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 Komunikace 3 944 596,29
2 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 957,000 13,12 91 275,84

Objíďka město A pro realizaci úseku Nádražní - Lhotská - délka 1.160 m 
Objíďka město B pro realizaci úseku poč.trasy - Nádražní - délka 1.730 m 
Objíďka mimo město A - délka 10.600 m 
Objížďka mimo město B-jen navýšení nad A - délka 2.200 m 
Objížďka mimo město C 7.500 m 
 
(348+519+3180+660+2250)=6 957.000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

3 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 6 957,000 229,77 1 598 509,89

Objíďka město A pro realizaci úseku Nádražní - Lhotská - délka 1.160 m 
Objíďka město B pro realizaci úseku poč.trasy - Nádražní - délka 1.730 m 
Objíďka mimo město A - délka 10.600 m 
Objížďka mimo město B-jen navýšení nad A - délka 2.200 m 
Objížďka mimo město C 7.500 m 
 
(348+519+3180+660+2250)=6 957.000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 6 957,000 17,70 123 138,90

Objíďka město A pro realizaci úseku Nádražní - Lhotská - délka 1.160 m 
Objíďka město B pro realizaci úseku poč.trasy - Nádražní - délka 1.730 m 
Objíďka mimo město A - délka 10.600 m 
Objížďka mimo město B-jen navýšení nad A - délka 2.200 m 
Objížďka mimo město C 7.500 m 
 
(348+519+3180+660+2250)=6 957.000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je 
zahrnuta v položkách 5779**).

5 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 27,840 5 229,30 145 583,71

Objíďka město A pro realizaci úseku Nádražní - Lhotská - délka 1.160 m 
Objíďka město B pro realizaci úseku poč.trasy - Nádražní - délka 1.730 m 
Objíďka mimo město A - délka 10.600 m 
Objížďka mimo město B-jen navýšení nad A - délka 2.200 m 
Objížďka mimo město C 7.500 m 
 
0,08*(17+26+159+33+113)=27.840 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Množství
Cena

0272a/19 DI5
VRN01

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



6 R572274113
OPRAVA TRHLIN A VÝTLUKŮ INFRAČERVENÝM TOPNÝM ZAŘÍZENÍM V 
KOMUNIKACI PLOCHY DO 10 M2 TL DO 150 MM

M2 2 783,000 713,65 1 986 087,95

Objíďka město A pro realizaci úseku Nádražní - Lhotská - délka 1.160 m 
Objíďka město B pro realizaci úseku poč.trasy - Nádražní - délka 1.730 m 
Objíďka mimo město A - délka 10.600 m 
Objížďka mimo město B-jen navýšení nad A - délka 2.200 m 
Objížďka mimo město C 7.500 m 
 
(139+208+1272+264+900)=2 783.000 [A]

91 Doplňující konstrukce a práce 106 517,56

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 608,738 126,62 77 078,41

Obnova VDZ - střední a vodící čára - 3x délka trasy, 5%plochy frézováno+2%oprava 
trhlin 
0,125*(1160+1730+10600+2200+7500)*(0,02+0,05)*3=608.738 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

8 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 465,000 63,31 29 439,15

Pružná zálivka při šířce silnice 6,0 m 
75+100+120+50+120=465.000 [A] 
Celkem: A=465.000 [B]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 29 439,15
9 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 465,000 63,31 29 439,15

Pružná zálivka při šířce silnice 6,0 m 
75+100+120+50+120=465.000 [A] 
Celkem: A=465.000 [B]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

995 Poplatky za skládku -42 012,40

10 R015136
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -840,248 50,00 -42 012,40

Odkup R-materiálu zhotovitelem od Olomouckého kraje z frézování a trhlin 
-1*(38+57+350+73+261)=- 779.000 [A] 
-1*2,2*0,08*(17+26+159+33+113)=-61.248 [B] 
Celkem: A+B=- 840.248 [C]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Aspe Firma: 

Soupis objektů s DPH

Stavba:15-063-239-PS - II/444 Šternberk - průtah I. stavba
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  21 368 372,16 Sazba 2 15
OC+DPH:  25 855 730,31 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 105 Podélná parkovací stání na silnici II/444  1 468 358,25   308 355,23  1 776 713,48
SO 111.2.1. MK pěší - ostatní pěší - rampa k žst  1 646 324,79   345 728,21  1 992 053,00
SO 111.2-N MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady  2 333 186,25   489 969,11  2 823 155,36
SO 111.2-U MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady  5 219 956,31  1 096 190,83  6 316 147,14
SO 111.3-N MK pěší - cyklostezka - neuznatelné náklady   807 471,55   169 569,03   977 040,58
SO 111.3-U MK pěší - cyklostezka - uznatelné náklady  8 358 637,36  1 755 313,85  10 113 951,21
SO 451.1 Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici   301 702,62   63 357,55   365 060,17
SO 701 Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474   592 682,25   124 463,27   717 145,52
SO 702 Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932   249 844,33   52 467,31   302 311,64
VRN MS Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternbek   390 208,45   81 943,77   472 152,22



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 105 1 468 358,25

Rozpočet: Podélná parkovací stání na silnici II/444

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 131 877,76
1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 70,500 166,90 11 766,45

Odkop pro sanace 
235*0,3=70.500 [A]  
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 132,160 805,73 106 485,28

PARKOVACÍ STÁNÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
Násyp pod pozemní komunikace z vhodného materiálu tl 160 mm - vyrovnání rozdíly 
tloušťky konstrukce a výkopu v úseku 3 (z důvodu špatných vlastností výkopové 
zeminy je uvažováno s nákupem vhodného materiálu) 
0,16*826=132.160 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 789,000 17,27 13 626,03

PARKOVACÍ STÁNÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
Úprava pláně 
 
789=789.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 755 670,39
4 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 770,000 287,76 221 575,20

PARKOVACÍ STÁNÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
Kamenivo zpevněné cementem   CS C8/10   120 mm 
 
770=770.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 105

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 70,500 920,84 64 919,22

Sanace lomovým kamenem 0-150   
235*0,3=70.500 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 789,000 138,13 108 984,57

PARKOVACÍ STÁNÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
Štěrkodrť frakce 0/32    ŠPA    150 mm 
 
789=789.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 235,000 97,84 22 992,40

Sanace geotextilie    
235=235.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 
v jednotkové ceně)  
- očištění podkladu  
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

8 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 751,000 449,00 337 199,00

PARKOVACÍ STÁNÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
Betonová zámková dlažba 80 mm šedá 200x200 
vč. lože z kameniva frakce 0/4   L    40 mm 
751=751.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

91 Doplňující konstrukce a práce 565 392,45
9 R917426 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 463,000 1 221,15 565 392,45

Kamenný obrubník 1000x200x250 (OP4) 
463=463.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 15 417,65

10 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 133,950 115,10 15 417,65

Odkop pro sanace lomovým kamenem 0-150   
235*0,3*1,9=133.950 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1. a 2.2., výkresů vzorových řezů 3.1 a 3.2. a technické zprávy. 
Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 111.2.1. 1 646 324,79

Rozpočet: MK pěší - ostatní pěší - rampa k žst

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 89 960,17
1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 42,070 78,19 3 289,45

Sejmutí ornice 
42,07=42.070 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 167,400 92,08 15 414,19

Odkopávky 
167,4=167.400 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 114,640 184,17 21 113,25

pro  zásypy 
77=77.000 [A] 
ohumusování 
37,64=37.640 [B] 
Celkem: A+B=114.640 [C] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 27,670 299,27 8 280,80

- šachty (základové patky, vsaky) 
27,67=27.670 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 111.2.1.

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4,860 690,63 3 356,46

-šachty, základové patky, vsaky 
4,86=4.860 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 114,640 51,80 5 938,35

pro  zásypy 
77=77.000 [A] 
ohumusování 
37,64=37.640 [B] 
Celkem: A+B=114.640 [C] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 77,000 184,17 14 181,09

dosyp vhodnou zeminou 
77=77.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,950 920,84 874,80

dosyp kačírkem 16/32 
0,95=0.950 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,826 920,84 760,61

ODVODNĚNÍ 
0,3*0,3*5,4=0.486 [A] 
POJISTNÝ PŘEPAD 
0,3*0,3*1=0.090 [B] 
kačírek 4/8 
0,25=0.250 [E] 
Celkem: A+B+E=0.826 [F] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 37,640 268,57 10 108,97

ohumusování 37,64=37.640 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 250,933 26,47 6 642,20

Zatravnění 
37,64/0,15=250.933 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

11 Přípravné a přidružené práce 52 157,07
12 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5,000 3 188,41 15 942,05

Kácení 
5=5.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

13 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 41,950 863,29 36 215,02

Odstranění komunikace 
41,95=41.950 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 Základy 155 418,35
14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 29,510 63,31 1 868,28

drenážní geotextilie pro vsak a odvodnění 
29,51=29.510 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,000 1 151,05 2 302,10

vsak 1000x1000x1000 mm 2ks 
1*1*1*2=2.000 [C] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 36,500 4 143,78 151 247,97

základové patky 
2,92=2.920 [A] 
základové pasy průběžné 
7,72=7.720 [B] 
základové pasy zalomené (opěrná stěna) 
25,86=25.860 [C] 
Celkem: A+B+C=36.500 [D] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 429 320,29
17 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 33,020 8 057,36 266 054,03

ŽB stěna tl. 250 mm, pohledový beton 
33,02=33.020 [A] 
pozn. součástí bednění bude i montáž instalačních boxů pro svítidla do bednění před 
betonáží včetně práce na osazení chrániček DN20 (materiál uveden v SO elektro) 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

18 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 4,228 34 531,78 146 000,37

dle PD část stavebně konstrukční řešení 
uvažované množství 140 kg/m3 
0,14*30,2=4.228 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 R311900 PREFABRIKOVANÉ ATYPICKÉ SLOUPY VÝŠKY 4,1 M VČ. PODSTAVCE KUS 1,000 11 510,63 11 510,63

Prvek O/03 
1=1.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

20 R311901 PREFABRIKOVANÉ ATYPICKÉ SLOUPY VÝŠKY 2,5 M VČ. PODSTAVCE KUS 1,000 5 755,26 5 755,26

Prvek O/04 
1=1.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

5 Komunikace 130 573,06
21 56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 20,570 1 001,41 20 599,00

vibrovaná ŠD 0/63 GE ŚDb 
20,57=20.570 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 0,472 35 158,41 16 594,77

Napojení na stávající stav-vrstva ACO 11 ve spádu 
0,472=0.472 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

23 581303 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II M3 16,170 5 755,26 93 062,55

BETONOVÝ POVRCH RAMPY, BETON CB II + KARI SÍŤ 100/100/5 DO HORNÍ 
TŘETINY 
16,17=16.170 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství  
- očištění podkladu  
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 8,600 36,83 316,74

živičná zálivka (napojení na okolní konstrukce) 
8,6=8.600 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

711 Izolace proti vodě 27 072,89

25 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY

M2 72,370 172,66 12 495,40

HI asfaltový nátěr 
72,37=72.370 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

26 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 72,370 201,43 14 577,49

nopová folie HDPE 
72,37=72.370 [A] 
vč. ukončujícího profilu dl. 43,1 bm 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

767 Konstrukce zámečnické 368 740,42
27 R767900 ATYPICKÝ OCELOVÝ VÝROBEK - LASEROVÁ PERFORACE KUS 5,000 11 510,63 57 553,15

Prvek O/02 
5=5.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

28 R767900 1 ATYPICKÝ OCELOVÝ VÝROBEK - LASEROVÁ PERFORACE ZAHNUTÁ KUS 1,000 11 510,63 11 510,63



Prvek O/01 
1=1.000 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

29 R767902 NEREZOVÉ MADLO M 43,670 5 755,26 251 332,20

Nerezové madlo 
43,67=43.670 [A] 
pozn. v položce uvažovány i kotevní body v počtu 24 kusů. 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž nerezového madla  
- dodávku a montáž kotevních bodů včetně všech součástí a materiálů  
- případné vrtání do zdiva  
  
POPIS  
POZNÁMKA:  
- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM VÝROBKŮ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ 
PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE 
MOHOU LIŠIT!  
KS 4  
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SATINOVÁNÍ + MATERIÁL NEREZ  
- KRUHOVÉ, DN 42,4 mm  
- KOTVENO DO MONOLITICKÉ ŽB STĚNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV  
- MADLO VE VÝŠCE 900 mm  
- MADLA PŘESAHUJÍ ZAČÁTEK A KONEC ŠIKMÉ RAMPY O 150 mm

30 R76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY T 0,280 172 658,70 48 344,44

O/07 
80,124*0,0035=0.280 [A] 
 
OCELOVA OBRUBA 
TL. PLECHU 4 mm 
VYŠK PLECHU 300 mm, 
PO 500 mm NAVAŘENA OCELOVA 
VYZTUŽ O10 mm DL. 150 mm 
A PRACNA DO BETONU 
VYROBEK BUDE DILATOVAN DLE 
TP VYROBCE 
POVRCHOVA UPRAVA - 
POZINKOVANO 
 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních 
konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

8 Potrubí 2 490,87
31 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 5,200 287,76 1 496,35

odvodnění liniového odvodňovacího žlabu 
4,1=4.100 [A] 
pojistný přepad vsaku 
1,1=1.100 [B] 
Celkem: A+B=5.200 [C] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

32 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 5,400 184,17 994,52

odvodnění základů PVC DN 100 á 2 m, dl. 0,3 m 
5,4=5.400 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

91 Doplňující konstrukce a práce 1 171,19
33 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 31,800 36,83 1 171,19

řezání asfaltového krytu 
31,8=31.800 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 353 596,12

34 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 37,860 9 339,57 353 596,12

Liniový odvodňovací žlab O/06 
37,86=37.860 [A] 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
položka zahrnuje:  
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů 
včetně mříže  
- spárování, úpravy vtoku a výtoku  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

995 Poplatky za skládku 35 824,36

35 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 199,025 115,10 22 907,78

výkopy 
1,9*181,75=345.325 [A] 
zásypy 
-1,9*(77)=- 146.300 [B] 
Celkem: A+B=199.025 [C] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

36 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 46,145 172,66 7 967,40

Vybouraný asfaltový kryt 
41,95*0,5*2,2=46.145 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

37 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 42,999 115,10 4 949,18

Vybouraný asfaltový kryt-podklad 
41,95*0,5*2,05=42.999 [A] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace, výkresů řezů a pohledů 101-112 a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 111.2-N 2 333 186,25

Rozpočet: MK pěší - ostatní pěší - neuznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 252 334,15
1 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 8,080 642,99 5 195,36

Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
68*0,06=4.080 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  22*0,08=1.760 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  28*0,08=2.240 [C] 
Celkem: A+B+C=8.080 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 167,600 869,96 145 805,30

Odstranění ostatních ploch 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2*719 =143.800 [A] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*69 =13.800 [B] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*22 =4.400 [C] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*28 =5.600 [D] 
Celkem: A+B+C+D=167.600 [E] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 464,000 103,59 48 065,76

Obrubníky betonové  464,00=464.000 [A] 
Celkem: A=464.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 47,850 863,29 41 308,43

Odstranění ostatních ploch - živičný chodník tl. 50 mm - vybourání s odvozem na 
skládku 0,05*957 =47.850 [A] 
Celkem: A=47.850 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 27,000 166,90 4 506,30

Odstranění stávající vozovky 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu (podkladu) po všech bouracích 
pracích  270*0,1 =27.000 [A] 
Celkem: A=27.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 111.2-N

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 270,000 17,27 4 662,90

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY, dlažba 80 mm  27,00 =27.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, dlažba 60 mm 243,00  =243.000 [B] 
Celkem: A+B=270.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

7 R114203201
OČIŠTĚNÍ LOMOVÉHO KAMENE, DLAŽEBNÍCH KOSTEK NEBO BETONOVÝCH 
TVÁRNIC ZÍSKANÝCH PŘI ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ

M3 8,080 345,31 2 790,10

Očištění lomového kamene, dlažebních kostek nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání komunikací.
Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
68*0,06=4.080 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  22*0,08=1.760 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  28*0,08=2.240 [C] 
Celkem: A+B+C=8.080 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek,  
b) odklizení, uložení a likvidace úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty  
c) třídění lomového kamene nebo tvárnic  
d) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur  
2. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před 
očištěním.

5 Komunikace 166 080,67
8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 264,000 230,21 60 775,44

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, štěrkodrť frakce ŠD 0/32, tl. 250 mm, podklad pod dlažbu 80 mm  
27,00 =27.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200  
237,00 =237.000 [B] 
Celkem: A+B=264.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 231,000 405,33 93 631,23

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200  
231,00 =231.000 [A] 
Celkem: A=231.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 26,000 449,00 11 674,00

POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY, Betonová zámková dlažba 80 mm šedá 200x200  26,00 
=26.000 [A] 
Celkem: A=26.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 1 359,65
11 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 6,750 201,43 1 359,65

Nopová folie, přeseh pod dlažbu 0,50 m, celková šířka 0,75 m  0,75 * 9,0 =6.750 [A] 
Celkem: A=6.750 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 30 387,66
12 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 3 280,49 13 121,96

KANALIZAČNÍ ŠACHTY   
4=4.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

13 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 10,000 1 726,57 17 265,70

VODOVODNÍ ŠOUPÁTKO   
7=7.000 [A] 
PLYNOVODNÍ ŠOUPÁTKO 
3=3.000 [B] 
Celkem: A+B=10.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 1 836 664,96
14 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 344,000 5 179,73 1 781 827,12

tvar a skladba zábradlí viz výkres, osazení do betoných patek, 172 počet polí délky 2 m  
2,0 * 172 =344.000 [A] 
Celkem: A=344.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

15 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 174,000 315,16 54 837,84

Betonový obrubník BO 1000x250x100   174,00 =174.000 [A] 
Celkem: A=174.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 46 359,16

16 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 51,300 115,10 5 904,63

Odstranění stávající vozovky 
VYROVNÁVKA 100 MM TERÉNU PO ODKPOPECH POD NOVÉ PLOCHY   
270*0,1*1,90 =51.300 [A] 
Celkem: A=51.300 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

17 R015135
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -105,270 50,00 -5 263,50

Odkup R-materiálu zhotovitelem od Olomouckéhjo kraje z frézování a trhlin 
Vybouraný asfaltový kryt, živičný chodník tl. 50 mm -(957*0,05*2,2)=- 105.270 [A] 
Celkem: A=- 105.270 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

18 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 30,160 172,66 5 207,43

OBRUBNÍKY  464,00 * 0,065 =30.160 [A] 
Celkem: A=30.160 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

19 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 351,960 115,10 40 510,60

množství odstraněné sutě - viz položka 11332  2,1 * 167,6 =351.960 [A] 
Celkem: A=351.960 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 111.2-U 5 219 956,31

Rozpočet: MK pěší - ostatní pěší - uznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 445 824,61
1 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 40,000 1 726,57 69 062,80

Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm 0,2*200,0=40.000 [A] 
Celkem: A=40.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 1,800 308,09 554,56

Dlažděný vjezd z žulových kostek středních 10/12  12,0*0,15 =1.800 [A] 
Celkem: A=1.800 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 201,160 642,99 129 343,87

Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
2078*0,06=124.680 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  210*0,08=16.800 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  746*0,08=59.680 [C] 
Celkem: A+B+C=201.160 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 839,800 869,96 730 592,41

Odstranění ostatních ploch 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2*981 =196.200 [A] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*2021 =404.200 
[B] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*215 =43.000 [C] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*764 =152.800 [D] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*13 =2.600 [E] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm 0,2*205 =41.000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=839.800 [G] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1 028,000 103,59 106 490,52

Obrubníky betonové 1028,00 =1 028.000 [A] 
Celkem: A=1 028.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 47,850 863,29 41 308,43

Odstranění ostatních ploch - živičný chodník tl. 50 mm - vybourání s odvozem na 
skládku 0,05*957,00 =47.850 [A] 
Celkem: A=47.850 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 339,400 166,90 56 645,86

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 111.2-U

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Odstranění stávající vozovky 
VYROVNÁVKA 100 MM TERÉNU PO ODKPOPECH POD NOVÉ PLOCHY   3394*0,1 
=339.400 [A] 
Celkem: A=339.400 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 215,000 805,73 173 231,95

Násyp z vhodného materiálu  215,0 =215.000 [A] 
Celkem: A=215.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 967,000 17,27 68 510,09

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY, dlažba 80 mm  21,00 =21.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, dlažba 60 mm 3373,00 =3 373.000 [B] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, dlažba 60 mm, bez zkosených hran jako lemující  
397,00 =397.000 [C] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, RELIÉFNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm  176,00 =176.000 
[D] 
Celkem: A+B+C+D=3 967.000 [E] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

10 R114203201
OČIŠTĚNÍ LOMOVÉHO KAMENE, DLAŽEBNÍCH KOSTEK NEBO BETONOVÝCH 
TVÁRNIC ZÍSKANÝCH PŘI ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ

M3 202,960 345,31 70 084,12

Očištění lomového kamene, dlažebních kostek nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání komunikací.
Odstranění ostatních ploch 
Dlažděný vjezd z žulových kostek středních 10/12  12,0*0,15 =1.800 [A] 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
2078*0,06=124.680 [D] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  210*0,08=16.800 [E] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  746*0,08=59.680 [C] 
Celkem: A+D+E+C=202.960 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek,  
b) odklizení, uložení a likvidace úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty  
c) třídění lomového kamene nebo tvárnic  
d) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur  
2. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před 
očištěním.

5 Komunikace 2 452 175,18
11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3 872,000 230,21 891 373,12



ZÁMKOVÁ DLAŽBA, štěrkodrť frakce ŠD 0/32, tl. 250 mm, podklad pod dlažbu 80 mm  
21,00 =21.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, štěrkodrť frakce ŠD 0/32, tl. 250 mm, podklad pod dlažbu 60 mm  
3292,00 =3 292.000 [B] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200, 
bez zkosených hran jako lemující  387,00 =387.000 [C] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA, RELIÉFNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x100  
172,00 =172.000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=3 872.000 [E] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 212,000 405,33 1 301 919,96

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200  
3212,00 =3 212.000 [A] 
Celkem: A=3 212.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582611 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 378,000 405,33 153 214,74

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200, 
bez zkosených hran jako lemující  378,00 =378.000 [A] 
Celkem: A=378.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 20,000 449,00 8 980,00

POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY, Betonová zámková dlažba 80 mm šedá 200x200  20,00 
=20.000 [A] 
Celkem: A=20.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 582617
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 168,000 575,52 96 687,36

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, RELIÉFNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x100  
168,00 =168.000 [A] 
Celkem: A=168.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 19 337,28
16 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 96,000 201,43 19 337,28



Nopová folie, přeseh pod dlažbu 0,50 m, celková šířka 0,75 m  0,75 * 128,0 =96.000 [A] 
Celkem: A=96.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

9 Ostatní konstrukce a práce 1 003 000,80
17 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 20,000 575,52 11 510,40

Zábradlí trubkové bez výplně podél chodníku  20,00 =20.000 [A] 
Celkem: A=20.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

18 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 60,000 5 179,73 310 783,80

tvar a skladba zábradlí viz výkres, osazení do betoných patek, 30 počet polí délky 2 m  
2,0 * 30 =60.000 [A] 
Celkem: A=60.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

19 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 202,000 575,52 116 255,04

Bezpečnostní svodidlo - pásnice předat správci komunikace, sloupky na skládku  
202=202.000 [A] 
Celkem: A=202.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 1 791,000 315,16 564 451,56

Betonový obrubník BO 1000x250x100   1791,00 =1 791.000 [A] 
Celkem: A=1 791.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 299 618,44

21 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 644,860 115,10 74 223,39

Odstranění stávající vozovky 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu (podkladu) po všech bouracích 
pracích  3394*0,1*1,90 =644.860 [A] 
Celkem: A=644.860 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

22 R015135
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -105,270 50,00 -5 263,50

Odkup R-materiálu zhotovitelem od Olomouckého kraje z frézování a trhlin 
Vybouraný asfaltový kryt, živičný chodník tl. 50 mm -(957,0*0,05*2,20)=- 105.270 [A] 
Celkem: A=- 105.270 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

23 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 158,820 172,66 27 421,86

OBRUBNÍKY  1028*0,065 =66.820 [A] 
Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm  0,2*200,0*2,3 =92.000 [B] 
Celkem: A+B=158.820 [C] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

24 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 1 763,580 115,10 202 988,06

množství odstraněné sutě - viz položka 11332  2,1*(839,8) =1 763.580 [A] 
Celkem: A=1 763.580 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

25 R015336
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - DLAŽEBNÍ KOSTKY 
(ODEVZDÁNO SSOK), VČ. DOPRAVY

T 1,800 138,13 248,63

Odevzdání vybouraného materiálu SSOK 
Dlažděný vjezd z žulových kostek středních 10/12  12,0*0,15 =1.800 [A] 
 
Dle výkresu situace 2., výkresu vzorových řezů 3.. a technické zprávy. Měřeno 
digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
 – vážení vybouraného materiálu  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 111.3-N 807 471,55

Rozpočet: MK pěší - cyklostezka - neuznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 340 526,86
1 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 6,600 1 726,57 11 395,36

Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm 0,2*33,0=6.600 [A] 
Celkem: A=6.600 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 15,020 642,99 9 657,71

Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
137,0*0,06=8.220 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  34,0*0,08=2.720 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  51,0*0,08=4.080 [C] 
Celkem: A+B+C=15.020 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 249,550 869,96 217 098,52

Odstranění stávacící vozovky 
Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 250 mm úsek 1  0,25 * 383,0 
=95.750 [A] 
 
Odstranění ostatních ploch 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 4,0 =0.800 [B] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 141,0  =28.200 
[C] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 35,0  =7.000 [D] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 53,0  =10.600 
[E] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 34,0 =6.800 [F] 
Šterková plocha tl.200 mm  0,2 * 502,0  =100.400 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=249.550 [H] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 76,600 575,52 44 084,83

Odstranění stávající vozovky, Odstranění podkladu z kameniva stmnelého asfaltem tl. 
200 mm úsek 1,3,5  383,0*0,2=76.600 [A] 
Celkem: A=76.600 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 187,000 103,59 19 371,33

Obrubníky betonové  187,0 =187.000 [A] 
Celkem: A=187.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 19,000 189,92 3 608,48

Obrubníky kamenné - očistit a předat městu  19=19.000 [A] 
Celkem: A=19.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 19,100 863,29 16 488,84

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 111.3-N

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Odstranění stávající vozovky, Frézování živice 50 mm bez odvozu předáno dodavateli 
úsek 4  378,0*0,05 =18.900 [A] 
Odstranění ostatních ploch, Živičný chodník - vybourání s odvozem na skládku 50 mm 
0,05 * 4,0 =0.200 [C] 
Celkem: A+C=19.100 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 40,100 166,90 6 692,69

Odstranění stávající vozovky 
VYROVNÁVKA 100 MM TERÉNU PO ODKPOPECH POD NOVÉ PLOCHY   401*0,1 
=40.100 [A] 
Celkem: A=40.100 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 402,000 17,27 6 942,54

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY  11,0 =11.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - STANDARDNÍ  391,0=391.000 [B] 
Celkem: A+B=402.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

10 R114203201
OČIŠTĚNÍ LOMOVÉHO KAMENE, DLAŽEBNÍCH KOSTEK NEBO BETONOVÝCH 
TVÁRNIC ZÍSKANÝCH PŘI ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ

M3 15,020 345,31 5 186,56

Očištění lomového kamene, dlažebních kostek nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání komunikací.
Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
137,0*0,06=8.220 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  34,0*0,08=2.720 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  51,0*0,08=4.080 [C] 
Celkem: A+B+C=15.020 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek,  
b) odklizení, uložení a likvidace úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty  
c) třídění lomového kamene nebo tvárnic  
d) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur  
2. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před 
očištěním.

5 Komunikace 245 284,87
11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 391,000 230,21 90 012,11

štěrkodrť frakce 0/32    ŠD    250 mm 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PŘEJEZDY TL. 80 MM  10,0 =10.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - STANDARDNÍ TL. 60 MM  381,0 =381.000 [B] 
Celkem: A+B=391.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 372,000 405,33 150 782,76

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200  
372,0 =372.000 [A] 
Celkem: A=372.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 10,000 449,00 4 490,00

POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY, Betonová zámková dlažba 80 mm šedá 200x200  10,0 
=10.000 [A] 
Celkem: A=10.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 25 229,11
14 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 125,250 201,43 25 229,11

Nopová folie, přesah pod dlažbu 0,50 m, celková šířka 0,75 m  0,75 * 167,0 =125.250 
[A] 
Celkem: A=125.250 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 25 207,95
15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 3 280,49 13 121,96

KANALIZAČNÍ ŠACHTY   
4=4.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

16 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 7,000 1 726,57 12 085,99

VODOVODNÍ ŠOUPÁTKO   
3=3.000 [A] 
PLYNOVODNÍ ŠOUPÁTKO 
4=4.000 [B] 
Celkem: A+B=7.000 [C] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 70 419,24
17 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 575,52 9 208,32

Zábradlí trubkové bez výplně podél chodníku  16,0 =16.000 [A] 
Celkem: A=16.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 188,000 325,59 61 210,92

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, Betonový obrubník BO 1000x250x100  188,0 =188.000 [A] 
Celkem: A=188.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 100 803,52

19 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY T 76,190 115,10 8 769,47



Odstranění stávající vozovky 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu (podkladu) po všech bouracích 
pracích  401*0,1*1,90 =76.190 [A] 
Celkem: A=76.190 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

20 R015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, VČ. DOPRAVY

T 168,520 172,66 29 096,66

Odstranění podkladu z kameniva stmnelého asfaltem tl. 200 mm úsek 1,3,5  
383,0*0,2*2,2 =168.520 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

21 R015135
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -42,020 50,00 -2 101,00

Odkup R-materiálu z frézování a trhlin zhotovitelem od Olomouckého kraje 
Odstranění stávající vozovky, Frézování živice 50 mm bez odvozu předáno dodavateli 
úsek 4  -378,0*0,05*2,2 =-41.580 [A] 
Odstranění ostatních ploch, Živičný chodník - vybourání s odvozem na skládku 50 mm -
0,05 * 4,0*2,2 =-0.440 [C] 
Celkem: A+C=-42.020 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

22 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 27,335 172,66 4 719,66

OBRUBNÍKY  187*0,065 =12.155 [A] 
Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm  0,2*33,0*2,3 =15.180 [B] 
Celkem: A+B=27.335 [C] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

23 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 524,055 115,10 60 318,73

množství odstraněné sutě - viz položka 11332  2,1 * 249,550 =524.055 [A] 
Celkem: A=524.055 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 111.3-U 8 358 637,36

Rozpočet: MK pěší - cyklostezka - uznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 4 186 398,36
1 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 3,200 1 726,57 5 525,02

Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm 0,2*16,0=3.200 [A] 
Celkem: A=3.200 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

2 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 93,640 642,99 60 209,58

Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
130,0*0,06=7.800 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  599,0*0,08=47.920 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  474,0*0,08=37.920 [C] 
Celkem: A+B+C=93.640 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 542,000 869,96 471 518,32

Odstranění ostatních ploch 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 1462,0 
=292.400 [A] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 133,0  =26.600 
[B] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 613,0 =122.600 
[C] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 485,0  =97.000 
[D] 
Vybourání podkladu z kameniva nestmeleného asfaltem 200 mm  0,2 * 17,0 =3.400 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=542.000 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 647,000 103,59 67 022,73

Obrubníky betonové  647,0 =647.000 [A] 
Celkem: A=647.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 71,350 863,29 61 595,74

Odstranění ostatních ploch, Živičný chodník - vybourání s odvozem na skládku 50 mm  
0,05 * 1427,0 =71.350 [A] 
Celkem: A=71.350 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 408,300 166,90 68 145,27

Odstranění stávající vozovky 
VYROVNÁVKA 100 MM TERÉNU PO ODKPOPECH POD NOVÉ PLOCHY   
4083,0*0,1 =408.300 [A] 
Celkem: A=408.300 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 111.3-U

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4 135,000 805,73 3 331 693,55

Násyp z vhodného materiálu  4135,0 =4 135.000 [A] 
Celkem: A=4 135.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 116,000 17,27 88 353,32

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PŘEJEZDY  TL. 80 MM  36,0 =36.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - STANDARDNÍ  TL. 60 MM  4048,0 =4 048.000 [B] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - BEZ ZKOSENÝCH HRAN  TL. 60 MM  164,0=164.000 [C] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - RELIÉFNÍ  TL. 60 MM   749,0 =749.000 [D] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŽLUTÁ ZA VDZ  TL. 60 MM   119,0 =119.000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=5 116.000 [F] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

9 R114203201
OČIŠTĚNÍ LOMOVÉHO KAMENE, DLAŽEBNÍCH KOSTEK NEBO BETONOVÝCH 
TVÁRNIC ZÍSKANÝCH PŘI ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ

M3 93,640 345,31 32 334,83

Očištění lomového kamene, dlažebních kostek nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání komunikací.
Odstranění ostatních ploch 
Dlážděný chodník ze zámkové dlažby 60 mm-očistit, uložit na palety, převezme město  
130,0*0,06=7.800 [A] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 400x400 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  599,0*0,08=47.920 [B] 
Dlážděný chodník ze betonových dlaždic 300x300 mm-očistit, uložit na palety, 
převezme město  474,0*0,08=37.920 [C] 
Celkem: A+B+C=93.640 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m 
nebo jeho naložení na dopravní prostředek,  
b) odklizení, uložení a likvidace úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty  
c) třídění lomového kamene nebo tvárnic  
d) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur  
2. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před 
očištěním.

5 Komunikace 3 343 798,99
10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 4 993,000 230,21 1 149 438,53

štěrkodrť frakce 0/32    ŠD    250 mm 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - PŘEJEZDY  TL. 80 MM  35,0 =35.000 [A] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - STANDARDNÍ  TL. 60 MM  3951,0 =3 951.000 [B] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - BEZ ZKOSENÝCH HRAN  TL. 60 MM  160,0 =160.000 [C] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - RELIÉFNÍ  TL. 60 MM   731,0 =731.000 [D] 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŽLUTÁ ZA VDZ  TL. 60 MM   116,0 =116.000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=4 993.000 [F]   
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 855,000 405,33 1 562 547,15

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200  
3855,0 =3 855.000 [A] 
Celkem: A=3 855.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 582611 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 156,000 405,33 63 231,48

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STANDARDNÍ, Betonová zámková dlažba 60 mm šedá 200x200, 
bez zkosených hran jako lemující  156,00 =156.000 [A] 
Celkem: A=156.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 34,000 449,00 15 266,00

POJÍZDNÁ - PŘEJEZDY, Betonová zámková dlažba 80 mm šedá 200x200  34,0 
=34.000 [A] 
Celkem: A=34.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 113,000 646,30 73 031,90

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, Betonová zámková dlažba 60 mm žlutá 200x100 náhrada VDZ v 
dlažbě  113,0 =113.000 [A] 
Celkem: A=113.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 713,000 673,61 480 283,93

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, Betonová zámková dlažba 60 mm bílá 200x100 SLEPECKÁ  
713,0 =713.000 [A] 
Celkem: A=713.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 607 458,57
16 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 44,000 1 035,94 45 581,36

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NORMÁLNÍ VELIKOST 
SDZ A12a  3 =3.000 [A] 
SDZ A19  2 =2.000 [B] 
SDZ C9a  3  =3.000 [C] 
SDZ C9b  3  =3.000 [D] 
SDZ C10a  17  =17.000 [E] 
SDZ C10b  16  =16.000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=44.000 [G] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů situace dopravního značení 6.1. a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

17 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 19,000 1 899,23 36 085,37

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NORMÁLNÍ VELIKOST 
Sloupek 19=19.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů situace dopravního značení 6.1. a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

18 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 100,000 126,62 12 662,00

VDZ symbol cyklisty 40x  40 * 1,0  =40.000 [A] 
VDZ symbol přednosti v jízdě 14x  14 * 1,50 =21.000 [B] 
VDZ přechod pro chodce  39m2 =39,0 =39.000 [C] 
Celkem: A+B+C=100.000 [D] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů situace dopravního značení 6.1. a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

19 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 576,000 325,59 513 129,84

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, Betonový obrubník BO 1000x250x100  1576,0 =1 576.000 [A] 
Celkem: A=1 576.000 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů situace dopravního značení 6.1. a 6.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

995 Poplatky za skládku 220 981,44

20 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 775,770 115,10 89 291,13

Odstranění stávající vozovky 
Odkop pro silnice tl 100 mm pro vyrovnání terénu (podkladu) po všech bouracích 
pracích  4083*0,1*1,90 =775.770 [A] 
Celkem: A=775.770 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

21 R015135
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - ODKUP ZHOTOVITELEM

T -156,970 50,00 -7 848,50

Odkup R-materiálu z frézování a trhlin zhotovitelem od Olomouckého kraje 
Odstranění ostatních ploch, Živičný chodník - vybourání s odvozem na skládku 50 mm  -
0,05 * 1427,0 *2,2=- 156.970 [A] 
Celkem: A=- 156.970 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

22 R015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČ. DOPRAVY

T 49,415 172,66 8 531,99

OBRUBNÍKY  647,0*0,065 =42.055 [A] 
Betonová plocha z prostého betonu tl 200 mm  0,2*16,0*2,3 =7.360 [B] 
Celkem: A+B=49.415 [C] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

23 R015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ, VČ. DOPRAVY

T 1 138,200 115,10 131 006,82

množství odstraněné sutě - viz položka 11332  2,1 * 542,00 =1 138.200 [A] 
Celkem: A=1 138.200 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1.-2.4., výkresů řezů 3.1 a 3.2., výkresů demolic 5.1. a 5.2. a 
technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 451.1 301 702,62

Rozpočet: Veřejné osvětlení - rampa k železniční stanici

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

21-M Elektromontáže 206 928,39

1 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 KUS 60,000 7,94 476,40

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji 
průřezu žíly do 2,5 mm2
10*2*3 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

2 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 
3x4 mm2

KUS 1,000 86,04 86,04

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením  bez letování počtu 
a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

3 210203403 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem KUS 10,000 330,93 3 309,30
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 
stropních přisazených 1 zdroj s krytem
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

4 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště 
(CYKY)

M 98,000 15,88 1 556,24

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, 
CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

5 210950201 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů M 98,000 7,94 778,12

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů  Příplatek k cenám za zatahování 
kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

6 310000010-R.3 Smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 3x2,5 až 3x16 mm2 KUS 1,000 218,41 218,41

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

7 310000016.6-R Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 RE M 98,000 19,86 1 946,28

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

8 31000008g-R
Exteriérové LED svítidlo pro vestavbu do stěny (max. 13 W, 3000 K, 1000 až 1050 lm) 
včetně plastového instalačního boxu a spojovacího materiálu pro upevnění sví

KUS 10,000 19 855,76 198 557,60

Exteriérové LED svítidlo kruhového tvaru pro vestavbu do stěny, hliníková konstrukce 
(tlakový odlitek ze slitiny hliníku), povrchová úprava komaxit (RAL7016), celkové 
rozměry svítidla O250 až 270 mm x hloubka 115 mm až 125 mm, difuzor svítidla z 
opálového polykarbonátu, krytí min. IP55, IK 10, příkon zdrojů LED 11 W až 13 W, 
barva světla teple bílá (náhradní teplota chromatičnosti 3000 K), doporučený světelný 
tok 1000 až 1050 lm, LED driver zabudovaný ve svítidle, součástí dodávky svítidla 
instalační box pro zabudování svítidla do železobetonové stěny a 2 ks vodotěsných 
kabelových průchodek pro smyčkování kabelů, požadovaný vzhled svítidel – viz obr. 1. 
v části 1 SO 451.1 (Technické zpráva, str. 9). . Charakteristiky vyzařování světelného 
toku musí zajistit vyhovující světelně technické parametry odpovídající zatřídění rampy 
do třídy osvětlení P2.
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 66 579,29

9 310000016-R.1
Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 75/61 mm s 
protahovacím lankem

M 63,000 59,57 3 752,91

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

10 310000032.1-R
Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 40/32 mm s 
protahovacím lankem

M 67,000 52,95 3 547,65

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

11 310000049-R PU montážní pěna 750 ml KUS 5,000 264,74 1 323,70

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

12 31000033x-R
Ohebná plastová ochranná trubka - vnější průměr 20 mm, vnitřní průměr min. 14,1 mm, 
mechanická zátěž min. 750 N, teplotní rozsah min. -25°C až +60°C, tmavě šedá

M 38,000 191,94 7 293,72

(9*2+1*1)*2 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

13 31000034-R Tuhá červená dělená plastová ochranná trubka HDPE průměr 110/100 mm M 6,000 377,26 2 263,56

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

14 31000046x-R Štěrkodrť ŠDA 0/32 mm T 10,324 595,67 6 149,70

50*(0,35*0,3*1)*1,9 
9,975 * 1,035 ' Přepočtené koeficientem množství 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

15 460000003-R Poplatek za uložení výkopku (zemina a kameny) na řízenou skládku T 14,960 238,27 3 564,52

9,35*1,6 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

16 46000008-R Utěsnění konce prostupu, ochranné trubky nebo otvoru (do D110) PU pěnou KUS 62,000 59,57 3 693,34

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 451.1

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



1*2+1*2+10*2+9*2*2+1*2 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

17 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 0,050 86 041,59 4 302,08
Vytyčení trasy  vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
(45+10*0,5)/1000 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:  
a) pochůzky projektovanou tratí,  
b) vyznačení budoucí trasy,  
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,  
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

18 460070754 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4 M3 3,000 926,60 2 779,80
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce  s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 4
0,5*1,0*6 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva.

19 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 M3 9,350 125,75 1 175,76
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení  naložení výkopku ručně, z hornin 
třídy 1 až 4
50*(0,35*0,5)+6*(0,5*0,2*1) 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

20 460150134
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v 
hornině tř 4

M 50,000 162,82 8 141,00

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4
45+10*0,5 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . 
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

21 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 
cm

M 56,000 86,04 4 818,24

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm
50+6 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny 
náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci.

22 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 50,000 15,88 794,00
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm
45+10*0,5 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

23 460520164 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy M 6,000 86,04 516,24
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

24 460520171 Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených do vrýhy M 19,000 39,71 754,49
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru do 32 mm
(9*2+1*1)*1 
 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

25 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy M 67,000 39,71 2 660,57
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 32 do 50 mm
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

26 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy M 63,000 59,57 3 752,91
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 50 do 90 mm
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

27 460560113 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3 M 50,000 18,53 926,50
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 3
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

28 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m M3 9,350 324,31 3 032,30
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  vodorovné přemístění horniny 
včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 
1000 m
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na 
řízenou skládku.  
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 
skládku a recyklaci.

29 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m M3 84,150 15,88 1 336,30
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  vodorovné přemístění horniny 
včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek 
k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m
9*9,350 
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na 
řízenou skládku.  
2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou 
skládku a recyklaci.

741 Elektroinstalace - silnoproud 2 978,34

30 31000010a-R
2p proudový chránič s nadproudovou ochranou (jmen reziduální proud 30 mA, jmen. 
proud 10 A, vyp. charakteristika B, teplotní odolnost min. -25°C až 40°C, 230 V

KUS 1,000 2 647,41 2 647,41



2p proudový chránič s nadproudovou ochranou (jmenovitý reziduální proud 30 mA, 
jmenovitý proud 10 A, vypínací charakteristika B, teplotní odolnost min. -25°C až 40°C, 
jmenovitá zkratová schopnost min. 10 kA, jmenovitá zapínací a vypínací schopnost 
min. 10 kA, jmenovité napětí 230 V AC, 50 Hz)
Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

31 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni KUS 1,000 330,93 330,93

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 273,15

32 HZS-R1.1
Výchozí revize elektro SO 451.1 vč. provedení potřebných měření, vypracování 
kompletní zprávy

HOD 10,000 661,85 6 618,50

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

33 HZS-R2.1 Zkušební provoz zařízení a provedení provozních měření HOD 2,000 330,93 661,86

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

34 HZS-R3 Jednání se správci sítí a koordinace se zhotoviteli jiných SO hod. 3,000 330,93 992,79

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 943,45

35 VRN-R12.2
Geodetické zaměření SO 451.1 na podkladu katastrální mapy ve třech vyhotoveních 
vč. CD (soubory ve formátech dgn, dxf nebo dwg)

SOUBOR 1,000 4 368,23 4 368,23

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

36 VRN-R13.1
Zajištění bezpečnosti při realizaci SO 451.1 vč. zajištění otevřených výkopů a dodání 
zábran a lávek pro pěší

SOUBOR 1,000 2 647,41 2 647,41

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

37 VRN-R14.1 Příprava podkladů pro přejímací řízení SO 451.1 SOUBOR 1,000 1 323,71 1 323,71

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

38 VRN-R2.1 Světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO vč. protokolu ve 3 vyhotoveních SOUBOR 1,000 7 942,25 7 942,25

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.

39 VRN-R3.1
Digitální fotodokumentace SO 451.1 (zařízení VO a otevřených výkopů) pro potřeby 
správce VO (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD

SOUBOR 1,000 661,85 661,85

Dle výkresů situace, schéma, detailů 2-4 a technické zprávy. Měřeno digitálně.



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 701 592 682,25

Rozpočet: Souvislé oplocení - 1 - km 31,158 - 31,474

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 18 647,01
1 R13373 VRTÁNÍ JAMEK PRŮM. DO 300 MM PRO PLOTOVÉ SLOUPKY V ZEMINĚ TŘ. I M 81,000 230,21 18 647,01

Pro plotové sloupky 
135*0,6=81.000 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu)   
- NEZAHRNUJE poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 Svislé konstrukce 242 583,16

2 33817A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK 
NEBO BERANĚNÉ

T 0,893 271 649,68 242 583,16

Celkem 135 ks sloupků 60/60/1,5/2400 Zn+PVC 
135*((0,06*0,06-0,057*0,057)*2,4*7,85)=0.893 [A] 
 
specifikace: 
- sloupek 60/60/1,5/2400  
- povrchová úprava: Zn+ PVC zelený  
- vč. krytky 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO  
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu  
- nutné zemní práce

767 Konstrukce zámečnické 331 053,49
3 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 575,225 575,52 331 053,49

Celkem 133 polí a 532 úchytů. 
1,73*2,5*133=575.225 [A] 
 
specifikace:  
- rozměr pole: 1730x2500 mm  
- oko: 50x200/4,2 mm 
- panel: 3 D s prolisem 
- povrchová úprava: Zn+RAL6005 - zelená, 
- počet "V" prolisů: 3 x 
- doporučení počet úchytů na sloupek: 4 x 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**)  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

995 Poplatky za skládku 398,59

4 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 3,463 115,10 398,59

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Šachty: 135*((0,15*0,15)*0,6)*1,9=3.463 [B] 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně. 
 
Doprava na vzdálenost 4 km.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 701

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba SO 702 249 844,33

Rozpočet: Souvislé oplocení - 2 - km 31,804 - 31,932

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 7 873,18
1 R13373 VRTÁNÍ JAMEK PRŮM. DO 300 MM PRO PLOTOVÉ SLOUPKY V ZEMINĚ TŘ. I M 34,200 230,21 7 873,18

Pro plotové sloupky 
57*0,6=34.200 [A] 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu)   
- NEZAHRNUJE poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 Svislé konstrukce 102 411,93

2 33817A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK 
NEBO BERANĚNÉ

T 0,377 271 649,68 102 411,93

Celkem 57 ks sloupků 60/60/1,5/2400 Zn+PVC 
57*((0,06*0,06-0,057*0,057)*2,4*7,85)=0.377 [A] 
 
specifikace: 
- sloupek 60/60/1,5/2400  
- povrchová úprava: Zn+ PVC zelený  
- vč. krytky 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO  
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu  
- nutné zemní práce

767 Konstrukce zámečnické 139 390,94
3 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 242,200 575,52 139 390,94

Celkem 56 polí a 224 úchytů. 
1,73*2,5*56=242.200 [A] 
 
specifikace:  
- rozměr pole: 1730x2500 mm  
- oko: 50x200/4,2 mm 
- panel: 3 D s prolisem 
- povrchová úprava: Zn+RAL6005 - zelená, 
- počet "V" prolisů: 3 x 
- doporučení počet úchytů na sloupek: 4 x 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují 
v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka 
(272**)  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

995 Poplatky za skládku 168,28

4 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY

T 1,462 115,10 168,28

Uložení vytěžené horniny na skládku. 
Šachty: 57*((0,15*0,15)*0,6)*1,9=1.462 [B] 
 
Doprava na vzdálenost 4 km. 
 
Dle výkresů situace 2.1-2.2 a technické zprávy. Měřeno digitálně.
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
2. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o nakládání s odpady, v platném znění.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
SO 702

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/444 Šternberk - průtah I. stavba VRN MS 390 208,45

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady - město Šternbek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 334 382,22
1 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR 1,000 29 351,93 29 351,93

Geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:  
Průzkum a vytýčení průběhu stávajících inženýrských sítí včetně úhrady za vytýčení 
správci sítí, případné ochrany sítí při stavbě a odpovědnosti za jejich neporušení 
během výstavby. Součástí je rovněž případná obnova propadlých vyjádření.

2 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR 1,000 156 543,88 156 543,88
Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce při provádění stavby:  
- vytýčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení 
zhotovitelem  
4 x tištěné + 4 x CD

3 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR 1,000 27 625,36 27 625,36
Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:  
zaměření skutečného provedení stavby, bude předáno 5 x tištěné včetně ověření 
autorizovanou osobou dle platné legislativy+ 5 x na digitálním nosiči

4 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR 1,000 115 105,79 115 105,79
Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:  
DSPS (součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokolyOdevzdáno 
bude: 4 x tištěné podobě + 4 x na digitálním nosiči

5 R013254000.1
Dokumentace skutečného provedení stavby-stanovení dopravního značení-místní 
úpravy provozu

SOUBOR 1,000 5 755,26 5 755,26

Dokumentace skutečného provedení stavby-stanovení dopravního značení-místní 
úpravy provozu

PD pro stanovení trvalého dopravního značení + projednání a zajištění stanovení 
trvalého dopravního značení.

VRN3 Zařízení staveniště 31 654,03
6 032002000 Zřízení zařízení staveniště SOUBOR 1,000 2 877,62 2 877,62

Zřízení zařízení staveniště

Součástí je i projednání a povolení dle ZOV.  
Zřízení  
- náklady spojené s případným vypracováním PD ZS  
- zřízení přípojek energií k objektům ZS  
- vybudování měřících odběrných míst ZS  
- příprava území pro ZS  
- vlastní vybudování ZS  
- oplocení zařízení staveniště  
Náklady na zřízení, opotřebení nebo pronájem stavebních buňek (na kanceláře, 
stavební sklady, mobilní WC)

7 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště a zabezpečení staveniště SOUBOR 1,000 23 021,15 23 021,15
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště a zabezpečení staveniště

Provoz:  
- náklady na vybavení ZS  
- náklady na energie spotgřebované dodavatelem v rámci provozu ZS  
- náklady na úklid prostor ZS  
- náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií

8 039002000 Zrušení zařízení staveniště SOUBOR 1,000 5 755,26 5 755,26
Zrušení zařízení staveniště

Demontáž:  
- odstranění ZS vč. přípojek energií a jejich odvoz  
- náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS  
- úklid ploch po ZS  
- náklady na odstranění oplocení ZS

VRN4 Inženýrská činnost 24 172,20
9 043194000 Ostatní zkoušky SOUBOR 1,000 23 021,15 23 021,15

Ostatní zkoušky

Poznámka k položce:  
zkoušky v souladu s TP a ČSN, zatřídění zeminy, CBR, statické zatěžovací zkoušky 
pláně a konstrukčních vrstev.

10 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby SOUBOR 1,000 1 151,05 1 151,05
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Poznámka k položce:  
Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kteoru 
následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po 
jednotlivých dnech a fakturovaných stavebních objektech a nasazení stavebních 
mechanismů i provádění zkouše. Snímky budou předány na CD ve složkách 
pojmenovaných dle jednotlivých časových úseků (např. měsíc). Součástí odevzdané 
fotodokumentace bude srovnávací fotodokumentace úseků silnice před a po výstavbě. 
Odevzdáno bude 2x tištěné + 3x na digitálním nosiči.

Množství
Cena

0272a/19 DI5
VRN MS

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ


