
Zakázka: REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA

Objekt: IO 101 HTÚ

Rozpočet: Arch. stav. část

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 9/4/2019

Za objednatele

399,170.45

0.00

Za zhotovitele

0.00

0.00

0.00

5,830,203.75

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

1,224,342.79

0.00

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

Vídeňská 153/119b

Brno

7,054,546.54

5,830,203.75

5,431,033.30

0.00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

1 HSV

2 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

762 PSV

Cena celkem

58,582.25Staveništní přesun hmot

399,170.45Konstrukce tesařské

5,830,203.75

369,426.60Základy,zvláštní zakládání

200,667.00Bourání konstrukcí

424,345.22Prorážení otvorů

Celkem

30,000.00Přípravné a přidružené práce

4,348,012.23Zemní práce
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 30,000.00
1 0.01 Vytyčení a ochrana stávajících IS na staveništi kus 1.00 30,000.00 30,000.00 vlastní

Díl: 1 Zemní práce 4,348,012.23
2 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 30.00 45.00 1,350.00 RTS_I/2018

keřové porosty: : 16+14 30.00

3 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 2.00 250.00 500.00 RTS_I/2018

1+1 2.00

4 131301203R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3 m3 3,235.24 85.00 274,995.40 RTS_I/2018

jáma: : 99,2*29,3 2,906.56

sjezd: : 32,6*8,3 270.58

násyp sjezdu: : 7*8,3 58.10

5 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 3,235.24 15.00 48,528.60 RTS_I/2018

jáma: :  99,2*29,3 2,906.56

sjezd: :  32,6*8,3 270.58

násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 3,235.24 42.00 135,880.08 RTS_I/2018

jáma: :  99,2*29,3 2,906.56

sjezd: :  32,6*8,3 270.58

násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 3,235.24 41.00 132,644.84 RTS_I/2018

jáma: :  99,2*29,3 2,906.56

sjezd: :  32,6*8,3 270.58

násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 183.50 135.00 24,772.50 RTS_I/2018

násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

kolem pažení: : 0,33*4*95 125.40

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 367.00 85.00 31,195.00 RTS_I/2018

na deponii a zpět pro zásypy: : 

násyp sjezdu: :  7*8,3*2 116.20

kolem pažení: : 0,33*4*95*2 250.80

10 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 3,109.84 75.00 233,238.00 RTS_I/2018

jáma: :  99,2*29,3 2,906.56

sjezd: :  32,6*8,3 270.58

násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

kolem pažení: : -0,33*4*95 -125.40

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 31,098.40 18.00 559,771.20 RTS_I/2018

Začátek provozního součtu

  jáma: :  99,2*29,3 2,906.56

  sjezd: :  32,6*8,3 270.58

  násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

  kolem pažení: : -0,33*4*95 -125.40

Konec provozního součtu

3109,84*10 31,098.40

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 3,109.84 15.00 46,647.60 RTS_I/2018

jáma: :  99,2*29,3 2,906.56

sjezd: :  32,6*8,3 270.58

násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

kolem pažení: : -0,33*4*95 -125.40

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,109.84 340.00 1,057,345.60 RTS_I/2018

jáma: :  99,2*29,3 2,906.56

sjezd: :  32,6*8,3 270.58

násyp sjezdu: :  7*8,3 58.10

kolem pažení: : -0,33*4*95 -125.40

14 151822404R0X Vrty pro zápory nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.4 m 500.00 1,260.00 630,000.00 vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
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IO 101 HTÚ
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zápory: : 50*10 500.00

15 151823201R0X Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m m 550.00 250.00 137,500.00 vlastní

zápory IPE 360: : 50*11 550.00

16 151825202R0X Převázka ocelová zdvojená I 200, bez dodávky materiálu m 190.00 495.00 94,050.00 vlastní

rozpěry I 200: : 2*95 190.00

17 1.0 Tyč průřezu IPE 360, hrubé, jakost oceli S235, 11375 t 34.55 23,000.00 794,546.50 vlastní

zápory IPE 360: : 50*11*57,1*1,1/1000 34.55

18 13480815R Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 t 5.48 23,000.00 125,943.40 RTS_I/2018

rozpěry I200: : 2*95*26,2*1,1/1000 5.48

19 151823301R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 40.02 165.00 6,603.51 RTS_I/2018

34,5455+5,4758 40.02

20 1.1 Uřezání nadzemní části pažící stěny kus 50.00 250.00 12,500.00 vlastní

pažící stěna: : 50*1 50.00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 369,426.60
21 212750010RAD Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, 

světlost trub 16 cm

m 99.00 538.00 53,262.00 RTS_I/2018

kolem pažící stěny: : 95+4 99.00

22 2.1 Čerpací studna drenáže, DN 300,plast,kotvení, 

doplňky,detaily,vč. čerpání po dobu 30 dní, D+M

kus 4.00 28,100.00 112,400.00 vlastní

2+2 4.00

23 224311412R00 Výplň pilot z C 25/30 XF3, se suspenzí m3 93.47 2,180.00 203,764.60 RTS_I/2018

paty zápor: : 3,14*0,315*0,315*6*50 93.47

Díl: 96 Bourání konstrukcí 200,667.00
24 96.1 Demontáž stávajících rozvodů kanalizace, trubky a 

tvarovky

m 95.00 115.00 10,925.00 vlastní

59+13+8+15 95.00

25 96.2 Demontáž stávajících vpustí kanalizace, rám,krycí 

vpusť,kotvení

kus 5.00 400.00 2,000.00 vlastní

2+3 5.00

26 96.3 Demontáž stávajících šachet kanalizace, 

rám,poklop,kotvení

kus 5.00 2,000.00 10,000.00 vlastní

2+3 5.00

27 96.4 Demontáž stávajícího lapolu kanalizace, 

rám,poklop,kotvení

kus 1.00 41,000.00 41,000.00 vlastní

1*1 1.00

28 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 138.00 75.00 10,350.00 RTS_I/2018

29+22+17+10+40+20 138.00

29 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 453.60 45.00 20,412.00 RTS_I/2018

26,3+20+280+127,3 453.60

30 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 453.60 50.00 22,680.00 RTS_I/2018

26,3+20+280+127,3 453.60

31 113107840R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 40 cm m2 453.60 65.00 29,484.00 RTS_I/2018

26,3+20+280+127,3 453.60

32 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 1.20 680.00 816.00 RTS_I/2018

zídka: : 0,3*2*2 1.20

33 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 25.00 2,120.00 53,000.00 RTS_I/2018

opěrná stěna: : 25*1 25.00

Díl: 97 Prorážení otvorů 424,345.22
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 860.74 136.00 117,060.75 RTS_I/2018

860,7408*1 860.74

35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,607.41 8.50 73,162.97 RTS_I/2018

860,7408*10 8,607.41

36 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 860.74 272.00 234,121.50 RTS_I/2018

860,7408*1 860.74

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58,582.25
37 998012022R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 377.95 155.00 58,582.25 RTS_I/2018

377,95*1 377.95

Díl: 762 Konstrukce tesařské 399,170.45
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38 762133132R0X Montáž bednění stěn, fošny hrubé na 60 mm, na sraz m2 380.00 285.00 108,300.00 vlastní

výdřeva pažící stěny: : 4*95 380.00

39 60512670R Fošna SM/JD omít. dl.400-600 š.25-30 m3 50.16 4,800.00 240,768.00 RTS_I/2018

výdřeva pažící stěny: : 4*95*0,12*1,1 50.16

40 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 50.16 560.00 28,089.60 RTS_I/2018

výdřeva pažící stěny: : 4*95*0,12*1,1 50.16

41 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 6.70 3,285.50 22,012.85 RTS_I/2018

Celkem 5,830,203.75

1 revize do 10.6.2019

2 revize od 10.6.2019
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