
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet D.2.3 IO 301, IO 311, IO 331 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

042 Nemocnice Tišnov - I. etapa Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

D.2.3 Přípojky a rozvody vodovodů a kanalizací Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 999

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3,463,510 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 14,221 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 8,400 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3,486,131 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 3,486,131 Ostatní náklady neuvedené 0

3,486,131 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21.0 %  

DPH 21.0 % 

Základ pro DPH 0.0 % 

DPH 0.0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0

ZRN+ost.náklady+HZS

3,486,131 Kč

732,088 Kč

0 Kč

0 Kč

4,218,219 Kč
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D.2.3 Přípojky a rozvody vodovodů a kanalizací Rozpočet : D.2.3

042 Nemocnice Tišnov - I. etapa

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1,243,068 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 102,717 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 19,733 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1,065 0 0 0 0

5 Komunikace 117,836 0 0 0 0

8 Trubní vedení 1,884,760 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 94,331 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 14,221 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 2,552 0

M23 Montáže potrubí 0 0 0 4,456 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 1,393 0

CELKEM  OBJEKT 3,463,510 14,221 0 8,400 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0.0 3,477,731 0

Oborová přirážka 0 0.0 3,477,731 0

Přesun stavebních kapacit 0 0.0 3,477,731 0

Mimostaveništní doprava 0 0.0 3,477,731 0

Zařízení staveniště 0 0.0 3,486,131 0

Provoz investora 0 0.0 3,486,131 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0.0 3,486,131 0

Rezerva rozpočtu 0 0.0 3,486,131 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : IO 301, IO 311, IO 331

0
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D.2.3 Přípojky a rozvody vodovodů a kanalizací Rozpočet: D.2.3

042 Nemocnice Tišnov - I. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 419.03 155.00 64,949.65

113.64

160.49

31.20

113.70

2 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 419.03 15.00 6,285.45

419.03

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 strojně m3 485.59 135.00 65,554.65

88.77

22.99

230.38

56.28

10.64

76.53

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 485.59 15.00 7,283.85

485.59

5 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 682.61 140.00 95,565.40

118.36

38.32

307.17

91.21

127.55

6 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 682.61 70.00 47,782.70

7 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 470.10 55.00 25,855.50

205.16

147.45

43.04

74.45

8 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 470.10 20.00 9,402.00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 904.62 42.00 37,994.04

904.62

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 904.62 145.00 131,169.90

904.62

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 904.62 21.00 18,997.02

904.62

12 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 904.62 350.00 316,617.00

904.62

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 649.34 135.00 87,660.90

49.61

19.36

152.51

43.42

2.63

56.24

323.77

94.92

132.39

27.01

71.25

325.57

čerpací stanice:132,39

vodovodní šachta:27,01

retenční nádrž:58,29+12,96

Mezisoučet

kanalizace dešťová:152,51

výtlak dešťová:43,42

žlaby:2,63

vodovod:56,24

Mezisoučet

šachty:94,92

výkop_jam+výkop_ryh

výkop_jam+výkop_ryh

výkop_jam+výkop_ryh

výkop_jam+výkop_ryh

kanalizace splašková:49,61

výtlak splašková:19,36

žlaby:

vodovod:127,55

šachty:205,16

čerpací stanice:147,45

vodovodní šachta:43,04

retenční nádrž:74,45

vodovod:76,53

výkop_ryh

kanalizace splašková:118,36

výtlak splašková:38,32

kanalizace dešťová:307,17

výtlak dešťová:91,21

výkop_jam

kanalizace splašková:88,77

výtlak splašková:22,99

kanalizace dešťová:230,38

výtlak dešťová:56,28

žlaby:10,64

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt : IO 301, IO 311, IO 331

šachty:113,64

čerpací stanice:160,49

vodovodní šachta:31,20

retenční nádrž:113,70
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D.2.3 Přípojky a rozvody vodovodů a kanalizací Rozpočet: D.2.3

042 Nemocnice Tišnov - I. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt : IO 301, IO 311, IO 331

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm, hutněný m3 114.51 750.00 85,882.50

30.20

2.67

58.26

9.30

14.08

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 395.74 15.00 5,936.10

59.70

6.42

114.45

23.75

14.00

41.40

49.82

37.47

8.41

40.32

16 583419003 Kamenivo drcené frakce  32/63 B Jihomoravský kraj T 34.47 178.00 6,134.95

34.47

17 59691002.A Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T 1,428.55 161.00 229,996.23

1,428.55

Celkem za 1 Zemní práce 1,243,067.84

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 212755218U01 Drenáž - přítokový drén DN 160 m 35.97 260.00 9,352.20

35.97

19 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, přítokový drén m 32.70 140.00 4,578.00

32.70

20 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 16.95 30.00 508.52

16.95

21 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní

m3 20.01 2,100.00 42,021.00

4.53

7.49

1.68

6.31

22 273313711R00 Beton prostý C 30/37 m3 12.20 2,600.00 31,720.00

4.40

2.80

5.00

23 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 171.03 85.00 14,537.38

151.12

19.91

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 102,717.10

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
24 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 17.80 560.00 9,968.00

17.80

25 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 17.80 200.00 3,560.00

17.80

26 311361921RT8 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou 

sítí - drát 8,0  oka 100/100 t 0.19 32,000.00 6,204.80

retenční nádrž:137,38*1,1

drenáž:18,1*1,1

vodovodní šachta:17,8

vodovodní šachta:17,8

čerpací stanice:7,49

vodovodní šachta:1,68

obetonování žlabů:2,48*2+1,35

ČS splašková:4,40

ČS dešťová:2,80

vodovodní šachta:5

vodovodní šachta:8,41

retenční nádrž:40,32

retenční nádrž:18,14*1,9

zasyp*2,2

RN:32,7*1,1

RN:32,7

0,15*Pi*32,7*1,1

šachty:4,53

kanalizace dešťová:114,45

výtlak dešťová:23,75

žlaby:14

vodovod:41,40

šachty:49,82

čerpací stanice:37,47

kanalizace dešťová:58,26

výtlak dešťová:9,30

žlaby:

vodovod:14,08

kanalizace splašková:59,70

výtlak splašková:6,42

kanalizace splašková:30,20

výtlak splašková:2,67
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D.2.3 Přípojky a rozvody vodovodů a kanalizací Rozpočet: D.2.3

042 Nemocnice Tišnov - I. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt : IO 301, IO 311, IO 331

0.19

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 19,732.80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 452111111RTX Zřízení betonových bloků kus 3.00 355.00 1,065.00

3.00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1,065.00

Díl: 5 Komunikace
28 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 41.31 820.00 33,874.20

8.96

0.96

19.60

3.56

6.21

2.02

29 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 95.70 95.00 9,091.50

49.82

37.47

8.41

30 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. 

lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN m 14.00 490.00 6,860.00

14.00

31 55396220.A1 Žlab odvodňovací betonový ACO MULTIDRAIN vč. roštu dl. 

5,5 m - ž1 komple 1.00 21,770.00 21,770.00

32 55396220.A2 Žlab odvodňovací betonový ACO MULTIDRAIN vč. roštu dl. 

3,0 m- ž2 komple 1.00 16,320.00 16,320.00

33 55396220.A3 Žlab odvodňovací betonový ACO MULTIDRAIN vč. roštu dl. 

5,5 m- ž3 komple 1.00 29,920.00 29,920.00

Celkem za 5 Komunikace 117,835.70

Díl: 8 Trubní vedení
34 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm m 34.50 35.00 1,207.50

34.50

35 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm m 3.35 35.00 117.25

3.35

36 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 80 mm m 17.85 75.00 1,338.75

17.85

37 871311111R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm m 35.70 70.00 2,499.00

35.70

38 871351111R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm m 124.85 85.00 10,612.25

124.85

39 871371111R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm m 3.70 150.00 555.00

3.70

40 891231111R00 Montáž vodovodních  šoupátek ve výkopu DN 40 kus 1.00 930.00 930.00

41 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí m 55.70 70.00 3,899.00

55.70

42 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 55.70 35.00 1,949.50

55.70

43 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí kus 2.00 1,550.00 3,100.00

44 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 151.20 55.00 8,316.00

151.20

45 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1.00 1,550.00 1,550.00

46 894411111R00 Zřízení šachet z dílců kus 7.00 7,500.00 52,500.00

kanalizace:151,20

vodovod:34,50

výtlak:3,35

výtlak:17,85

kanalizace:35,70

kanalizace:124,85

kanalizace:3,70

vodovod:55,70

vodovod + výtlak:55,70

vodovod:6,21

retenční nádrž:2,02

šachty:49,82

čerpací stanice:37,47

vodovodní šachta:8,41

5,5+3+5,5:5,5+3+5,5

vodovod:3

kanalizace splašková:8,96

výtlak splašková:0,96

kanalizace dešťová:19,60

výtlak dešťová:3,56

žlaby:

vodovodní šachta:22,31*7,9/1000*1,1
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D.2.3 Přípojky a rozvody vodovodů a kanalizací Rozpočet: D.2.3

042 Nemocnice Tišnov - I. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt : IO 301, IO 311, IO 331

47 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 2.00 2,500.00 5,000.00

48 895941311R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 kus 1.00 1,500.00 1,500.00

49 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky 

poklopu šachtového lit. D 650 kus 7.00 3,800.00 26,600.00

50 896410020RA0 Spadiště kanalizační jednoduché pro DN 200 obklad čedičový 

2 stěny komple 2.00 80,620.00 161,240.00

1.00

1.00

51 8-pc2 Zaměření a vynesení trasy dokumentace skut provedení

kpl 1.00 30,000.00 30,000.00

52 8-pc5 Křížení s kabely komple 1.00 10,000.00 10,000.00

53 28611265.A1 Trubka kanalizační  PVC Quantum SN 12 DN 150 m 43.27 312.00 13,500.24

39.27

4.00

54 28611265.A2 Trubka kanalizační  PVC Quantum SN 12 DN 200 m 137.34 441.00 60,564.74

137.34

55 28611265.A3 Trubka kanalizační  PVC Quantum SN 12 DN 300 m 4.44 1,008.00 4,475.52

4.44

56 28613959.A Trubka tlaková DN 50 PE100 SDR 11 RC m 37.95 182.00 6,906.90

37.95

57 28613962.A Trubka tlaková DN 65 PE100 SDR 11 RC m 3.69 195.00 718.58

3.69

58 28613963.A Trubka tlaková DN 80 PE100 SDR 11 RC m 19.64 196.00 3,848.46

19.64

59 28650780A Redukce kanalizační PVC Quantum  D 200/150 mm kus 2.00 1,396.00 2,792.00

60 28650781-1 Odbočka kanalizační Quantum SN 12 DN 200/150 kus 4.00 1,540.00 6,160.00

61 28651662.A11 Koleno kanalizační Quantun DN 150 - 45 kus 8.00 364.00 2,912.00

62 28651667.A11 Koleno kanalizační Quantum 200/ 45° kus 6.00 885.00 5,310.00

63 28697100-1 Šachta Wavin 425, vč. poklopu kus 2.00 7,400.00 14,800.00

64 42228310-2 D + M Šoupě  DN 40 vodovod + ZSS soubor 1.00 11,220.00 11,220.00

65 42293110 Souprava zemní teleskopická - voda kus 1.00 897.00 897.00

66 59224319 Uliční vpust prefa DN 500 vč. poklopu komple 1.00 6,504.00 6,504.00

67 59224332.A1 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 4.00 684.00 2,736.00

68 59224334.A1 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 3.00 983.00 2,949.00

69 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1.00 207.00 207.00

70 59224348.B Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 3.00 233.00 699.00

71 59224348.C Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 3.00 259.00 777.00

72 59224348.D Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 1.00 290.00 290.00

73 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 4.00 1,270.00 5,080.00

74 592243541 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 2.00 2,980.00 5,960.00

75 59224367.A Dno šachetní TBZ-Q.1 100/80 kus 6.00 4,945.00 29,670.00

76 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 13.00 173.00 2,249.00

77 8-1 D + M bloků vsakovací nádrže Nidaplast kus 27.00 12,300.00 332,100.00

78 8-3-1-1 D + M Čerpací stanice - splašková AS PUMP 2250/3000 

EO/PB-SV komple 1.00 166,250.00 166,250.00

1.00

79 8-3-1-2 D + M Čerpací stanice - dešťová AS PUMP 1770/2500 EO/PB-

SV komple 1.00 121,370.00 121,370.00

1.00

80 8-3-1-3 D + M vstupní komín ČSS komple 1.00 30,730.00 30,730.00

81 8-3-1-4 D + M vstupní komín ČSD komple 1.00 20,090.00 20,090.00

82 8-3-2-1 D + M Čerpací stanice - splašková - čerpadla komple 2.00 67,100.00 134,200.00

kanalizace:3,7*1,2

vodovod:34,50*1,1

výtlak:3,35*1,1

výtlak:17,85*1,1

čerpací stanice, spádování dna, lit. poklop, žebřík:1

čerpací stanice, spádování dna, lit. poklop, žebřík:1

spl.:1

deš:1

kanalizace:35,70*1,1

RN - odvzdušnění:4

kanalizace:124,85*1,1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



D.2.3 Přípojky a rozvody vodovodů a kanalizací Rozpočet: D.2.3

042 Nemocnice Tišnov - I. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt : IO 301, IO 311, IO 331

2.00

83 8-3-2-2 D + M Čerpací stanice - dešťová - čerpadla komple 2.00 16,300.00 32,600.00

2.00

84 8-3-3 D + M Čerpací stanice - vystrojení ČS bez čerpadel komple 2.00 72,100.00 144,200.00

85 8-3-4 D + M Čerpací stanice - elektrický rozvaděč a kabeláž komple 2.00 55,170.00 110,340.00

86 8-3-5 D + M Čerpací stanice - zprovoznění komple 2.00 23,000.00 46,000.00

87 8-4-1 D + M Vodovodní šachta - AS VODO 90/120 komple 1.00 35,530.00 35,530.00

1.00

88 8-4-2 D + M Vodoměrná sestava komple 1.00 16,120.00 16,120.00

89 8-5 D + M Regulátor odtoku Q-Brake komple 2.00 33,088.00 66,176.00

90 8-6-1 D + M Zpětné klapky do DN 100 komple 3.00 3,659.00 10,977.00

91 8-6-2 D + M Zpětné klapky DN 200 komple 3.00 5,814.00 17,442.00

92 8-7 D + M navrtávací kus vodovod 80-6/4" komple 1.00 2,094.00 2,094.00

93 8-8 D + M napojení na veřejný vodovod komple 1.00 15,000.00 15,000.00

94 8-9-1 D + M regulační šachta ASIO komple 1.00 38,500.00 38,500.00

95 8-9-2 D + M nátoková šachta komple 1.00 30,900.00 30,900.00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,884,759.68

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
96 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,886.63 50.00 94,331.41

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 94,331.41

Díl: 711 Izolace proti vodě
97 711132101R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 98.14 25.00 2,453.50

85.54

9.00

3.60

98 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2

99 62831115R Pás asfaltovaný těžký IPA V60 S40 m2 107.95 105.00 11,335.17

94.09

9.90

3.96

100 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0.48 900.00 432.80

Celkem za 711 Izolace proti vodě 14,221.47

Díl: M21 Elektromontáže
101 210800545RT1 Vodič CY  2,5 mm2  uložený pevně včetně dodávky vodiče 

CY 2.5 m 55.70 45.00 2,506.50

34.50

3.35

17.85

102 210900001RTX Ukončení vodiče kpl 3.00 15.00 45.00

Celkem za M21 Elektromontáže 2,551.50

Díl: M23 Montáže potrubí
103 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, m 55.70 80.00 4,456.00

55.70

Celkem za M23 Montáže potrubí 4,456.00

Díl: M46 Zemní práce při montážích
104 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 55.70 25.00 1,392.50

55.70

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 1,392.50

vodovod + výtlak:55,70

vodovod + výtlak:55,70

vodovod:34,50

výtlak - spl:3,35

výtlak - deš:17,85

retenční nádrž:85,54

čerpací stanice:4,5*2

vodovodní šachta:3*1,2

retenční nádrž:85,54*1,1

čerpací stanice:4,5*2*1,1

vodovodní šachta:3*1,2*1,1

1+1

1+1

poklop, vodotěsné prostupy, žebřík:1
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