

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01ST-000658

„I/13 Děčín - Knínice, oponentura projektu GT průzkumu“

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: Česká geologická služba  
Adresa: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1  
IČO: 00025798  
DIČ: CZ00025798  
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Oponentní práce uvedené v Příloze č. 1

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Termín je uveden v Příloze č. 1

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 194 400 Kč / 235 224 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí. Dvě paré této podepsané objednávky v listinné podobě zašle Dodavatel na adresu Objednatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby, Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu díla

Příloha č. 2: Položkový rozpis ceny


V Praze dne 23. 08. 2019

Za Objednatele:



Vedoucí odboru realizace staveb

Podpis






2. 09. 2019

V Praze dne

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:



Kláškov 3/131, 118 21 Praha 1

## **Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu díla**

### **„I/13 Děčín - Knínice, oponentura projektu GT průzkumu“**

#### **Lokalizace**

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8 (Knínice) ve variantách

- Pastýřská
- Chrochvická
- Malšovická

#### **Termíny**

- Zpracování oponentury do 30 dnů ode dne protokolárního předání konceptu projektu GTP (předpoklad předání konceptu k oponentuře během 11/2019) ze strany Objednatele

#### **Základní obsah prací**

- Předmětem díla je oponentní posouzení konceptu projektu předběžného geotechnického průzkumu, který zadal Objednatel samostatnou zakázkou a týká se rekognoskace tras varianty Pastýřské, Chrochvické a Malšovické. Základem oponentury je rešeršní studium geologických prací a prozkoumanosti, projednání připomínek se Zhotovitelem konceptu průzkumu a Objednatelem (ŘSD ČR), konzultační činnost, návrhy na změny, terénní rekognoskace oblastí a vyhotovení závěrečného stanoviska.

#### **Podrobnější popis prací**

- Pro účely oponentního posouzení má Dodavatel povinnost nastudovat všechny dostupné veřejné zdroje geologické prozkoumatelnosti, nastudovat archivní dokumentaci z provedeného orientačního inženýrskogeologického průzkumu a dílčích rešerší. Znalosti získané z těchto činností uplatnit v oponentuře. Oponentura bude podkladem pro následné návrhy úprav, případně změn v projektu průzkumných prací. Součástí práce na oponentním posudku bude i provedení rešerše archivní dokumentace. Dodavatel bude tyto změny posuzovat s ohledem na splnění cílů průzkumu – tedy výběr optimální varianty trasy.
- První fází před zahájením sestavení oponentního posudku bude studium předmětného projektu geologických prací (projektu GTP), tzn. posouzení jeho koncepce, posouzení inženýrskogeologických, hydrogeologických a geofyzikálních prací tak, aby mohla následovat terénní etapa.
- Terénní ověřování se soustředí především na rozmístění průzkumných a monitorovacích sond a geofyzikálních profilů ve vztahu k již známým sesuvným územím. Pro variantu Malšovickou se jedná především o sesuvný areál v oblasti Bohyně – Javory, pro Chrochvickou variantu sesuvy Chrochvický a nedávno aktivovaný sesuv ve Václavově a v neposlední řadě sesuv Výrovna, který ohrožuje společnou trasu pro všechny tři varianty. Zřetel bude kladen především na hloubku sond ve vztahu ke známé hloubce sesuvů a rozmístění sond ve vztahu k prostorovému vymezení sesuvů. Bude posuzován správný výběr laboratorních zkoušek.

- Dodavatel zhodnotí zaznamenaná terénní data a správnost jejich interpretace do oponentury projektu průzkumných prací. Kontrola bude provedena zejména s ohledem na správnost prostorového vymezení průzkumem ověřovaných svahových deformací jako podkladu pro tvorbu věrohodného inženýrskogeologického modelu ve smyslu ČSN P 73 1005 (2016), který bude následně využit v navazujícím rozhodování k výběru trasy.
- Dodavatel při plnění zakázky bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 219/2000 Sb., zákonem č. 13/1997 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 184/2006 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., vše v platném znění a ve znění prováděcích vyhlášek, Výměru MF 01/2017, v souladu s pokyny Objednatele a bude používat vzorové smlouvy ŘSD ČR.
- Dodavatel na výzvu Objednatele předloží výsledky své práce.
- Dodavatel na závěr Objednateli odevzdá souhrnnou celkovou zprávu o výsledcích ve 3 papírových vyhotoveních a součástí každého vyhotovení musí být jeho elektronická verze na nosiči CD, případně USB.
- Dodavatel se zúčastní osobních jednání na výzvu Objednatele.

### **Závazné normativy**

ČSN P 73 1005: Inženýrskogeologický průzkum (Novotný, J. - Pospíšil, P. - Tomášek, J. - Rozsypal, A. - Kovář, L. - Vybíral, R., listopad 2016, ÚNMZ)

---

Kontaktní osobou objednatele pro tuto zakázku ve věcech technických a manažer zakázky je:

██████████

Geolog

████████████████████

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

██████████

██████████

[www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) ██████████

Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny

I/13 Děčín - Knínice, oponentura projektu GT průzkumu

Č.	Činnost	MJ	Počet MJ	cena za jednotku	Cena celkem v Kč
1	Seznámení se s orientačním geotechnickým průzkumem a předchozími materiály. Zhodnocení archivní prozkoumanosti.	hod	■	■	■
2	Prostudování a interpretace doposud zpracovaných podkladů, geologických a geotechnických parametrů a jejich vliv na navrhované varianty.	hod	■	■	■
3	Terénní rekognoskace lokality. Ověření koncepčního IG modelu.	hod	■	■	■
4	Definice a popis kritérií a jejich dopady na jednotlivé varianty. Návrhy na změny. Jednání na ŘSD.	hod	■	■	■
5	Zhodnocení projektu průzkumných prací, sestavení závěrečného oponentského posudku včetně tisku.	hod	■	■	■
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>194 400 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>40 824 Kč</b>
<b>CELKEM VČ. DPH</b>					<b>235 224 Kč</b>

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny pověřeným zástupcem investora. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (den

V *Prozzi*

dne

2. 09. 2019

Podpis o  ce

Jméno: *Zl* 

Funkce: 