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SMLOUVA O DÍLO  

č. MJ-SML/0556/2019 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
 

Smluvní strany: 
 
 
Objednatel:   město Jeseník 

Sídlo:   Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

IČO:   00302724 

DIČ:   CZ00302724 

Zastoupen:    Ing. Bc. Monikou Nepejchalovou 

Bankovní spojení:  Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník 

Číslo účtu:   86-7692800237/0100 

Tel.:   584 498 111 

ID datové schránky:  vhwbwm9 

Zástupce pro věci technické: Bohuslav Vintr, referent Oddělení majetku MěÚ Jeseník 

   tel.: 584 498 407, e-mail: bohuslav.vintr@mujes.cz 
    

(dále jen: „objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel:   SEMCOR spol. s r.o. 
Sídlo:    Dukelská 1240, 790 01 Jeseník 

IČO:    427 66 206 

DIČ:    CZ42766206 

Zastoupen:   Ing. Kurtem Neubauerem 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Tel.:    
ID datové schránky:  2spzsft 
Zástupce pro věci technické: Ing. Kurt Neubauer 

 
(dále jen: „zhotovitel“) 

 
I. 

VYMEZNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
1. 
Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku „Dodávka a výměna plynového 
hořáku kotle – budova IPOS, Jeseník“ („výběrové řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 
 
2. 
Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým byla na 
základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva. 
 
3. 
Zástupci pro věci technické 

Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech 
technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků 
díla; nemají právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce 
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zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele  
závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat 
předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový 
právní vztah, nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních 
předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy stanoví osobu koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její identifikační údaje zhotoviteli. 
Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena písemně. 

 
I.  

PŘEDMĚT  PLNĚNÍ 
 
1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu                 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem 
rozumí:  „Dodávka a výměna plynového hořáku kotle – budova IPOS, Jeseník“. 

2.  
Zhotovitel se zavazuje provést dodávku monoblokového hořáku typu WM-G20/2-A, ZM-LN, R1, 
stávajícího kotle Buderus Logano GE615 jmenovitého výkonu 920 kW, za účelem splnění 
emisních limitů po 1.1.2020, včetně: 

 demontáže stávajícího plynového hořáku, 

 montáže nového Low-NOx hořáku, včetně příslušenství a jeho připojení;  
Specifikace hořáku: 

Speciální míchací zařízení pro extra nízkou emisi NOx a CO WMG20/2-LN. Hořák s 
kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným vysoce výkonným ventilátorem  a el. 
motorem, výkon motoru 3 kW, regulace výkonu plynulá při použití modulačního a 
dvoustupňová při použití stupňového regulátoru výkonu. Ovládání poměru plyn-vzduch je 
ovládané elektronicky řízenými servopohony pro vzduchovou a plynovou klapku s exaktní 
kontrolou polohy. Spalovací program je řízen a jištěn procesorově s ovládáním a signalizací 
průběhu programu na zabudovaném displeji hořáku včetně seřizování a nastavování 
regulačního rozsahu. Automatická kontrola těsnosti plynových armatur je integrována do 
manageru spalování hořáku. Mikroprocesorem ovládaný manager spalování  W-FM 50 slouží 
k ovládání, regulaci a kontrole všech funkcí hořáku. Hlídání min. tlaku vzduchu a plynu, 
vysokonapěťové elektronické zapalování paliva. Integrovaný tlumič hluku  v prostoru sání 
vzduchu hořáku. Obslužná a zobrazovací jednotka typ ABE s jednořádkovým digitálním 
displejem pro digitální manager spalování s rozhraním e-Bus. Kompletní elektroovládání 
zabudované v těle hořáku na levé straně. Umístění a montáž armatur W-MF, hlídače tlaku pro 
kontrolu těsnosti a hlídače tlaku plynu vpravo. Plynové armatury R 1" pro hořák WM-G20/2-
A LN, sestávající se ze dvou elektromagnetických ventilů třídy "A", stabilizačního regulátoru 
tlaku plynu a filtru ve společném tělese W-MF 512, čidla min. tlaku plynu, oblouku, 
přechodových a spojovacích dílů. 

Specifikace příslušenství: 
 vybavení hořáku pro konektorové propojení regulačních prvků kotle pomocí 7 a 4 

polových konektorů ST18/7 a ST18/4 s elektroovládáním hořáku; 
 plynový závitový kulový kohout typ 984-D, s vnitřním závitem R 1", provozní tlak max. 

500 kPa, těsnění teflon; 
 plynový závitový filtr - typ WF 510/1, provozní tlak max. 50 kPa, provedení s vnitřním 

závitem R 1"; 
 stabilizační regulátor tlaku plynu typu FRS 510, závitové provedení s vnitřním závitem R 

1“, vstupní tlak max. 50 kPa, žluté zatěžovací pero, výstupní tlak 3-7 kPa. 

 uvedení hořáku do provozu, 

 seřízení a kontrolní měření, kdy výsledkem budou hodnoty emisí pod CO 50mg/m3 a NOx 100 
mg/m3 při 3% O2, 
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 zkušební provoz 42 hodin a vyhotovení protokolu o seřízení spalovacího zařízení, 

 revize a vyhotovení protokolu o revizi. 
 

3.  
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v nabídce, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek výběrového řízení („výchozí 
dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému  
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při 
realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za 
správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitel nepřenáší. 
Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, 
textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace 
poskytnuté v rámci výběrového řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí 
dokumenty. 

4.  
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti nabídce nebo výchozím dokumentům dle odt. 3 tohoto článku. Současně se 
zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických                                  
a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je již použitý. Pokud zhotovitel tento 
závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, 
přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním 
předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny 
materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek 
na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly 
v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze 
strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

5.  
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 
a harmonizovaných norem EU. 

6.  
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení 
místa plnění, služeb, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem. 
     
7.  
Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat 
při realizaci díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně 
příslušných technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen 
umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis.  
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8.  
Objednatel se zavazuje převzít a uhradit provedené práce v rozsahu předmětu plnění této smlouvy. 

9.  

Místem plnění, kde zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy je kotelna budovy 
Městského úřadu Jeseník IPOS, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník. 

 

III. 
DOBA PLNĚNÍ 

1.  
Zhotovitel je povinen zahájit realizace díla do 10 (deseti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního 
předání místa plnění mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání místa plnění budou za obě 
smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických (uvedeny v úvodu 
smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby. 

2.  
Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě 
sjednané smluvní pokuty. 
 
3.  
Předmět plnění uvedený v čl. II splní zhotovitel v následujících termínech: 

 předání a převzetí místa planění: do 10 (deseti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

 zhotovitel předá kompletně provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. VIII. odst. 4 této 
smlouvy, objednateli do 8 týdnů ode dne předání místa plnění. 

4.  

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné 
dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu 
dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  

5.  
Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně 
podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) 
nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.  

 
IV. 

CENA DÍLA  
 
1.  
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, a činí: 
 
Celková cena bez DPH  263.144 Kč 

DPH 21%  55.260 Kč 

Celková cena s DPH  318.404 Kč 

(slovy: Třistaosmnácttisícčtyřistačtyři korun českých s DPH). 

2.  

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou maximální a nepřekročitelné. Cena může být zhotovitelem 
jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu 
s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.  
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3.  

Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb. a nejedná se o podstatnou 
změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže: 
 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla . 
 

4.  

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření 
smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče 
předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné 
pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale 
které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.  
 
5.  
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí 
bezprostředně s tímto dílem, a které nebyly uvedeny v podkladech pro uzavření smlouvy, musí být 
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 
6.  
Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce), a tedy 
nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být 
uzavřen dodatek. 
 

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy.  

2. 
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou 
fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za 
předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně 
písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací 
z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným 
zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný 
zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. 

3. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
4. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří 
zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy. 
 
5. 
Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky 
vzniklé z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny započíst jakékoliv pohledávky 
vůči druhé Smluvní straně, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez jejího předchozího 
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písemného souhlasu, není-li touto smlouvou sjednáno jinak. Smluvní strany dále nejsou oprávněny 
jakoukoliv pohledávku za druhou Smluvní stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé 
Smluvní strany. Postoupení, zastaveni či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je 
neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován 
za příčící se dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.  
 
6. 
Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne 
jejího vystavení, nejpozději pak do sedmnáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu 
předávacího zjišťovacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího 
plnění a jeho převzetí objednatelem, tj. den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (jeho 
oprávněným zástupcem). Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených 
prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
7. 
Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti 
na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, 
tj. smluvní plnění od zhotovitele souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, 
při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona o DPH). 
Objednatel z těchto důvodů požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.  
 
8. 
Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít 
veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn 
odeslat nepřesný nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených 
dokladů. 
 
9. 
Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich 
bude považována za neplatnou:  
- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;  
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH,  
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo „Dodávka a výměna plynového hořáku 

kotle – budova IPOS, Jeseník“,  
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
 

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného 
díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 

10. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 
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11. 
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je 
den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované 
částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

12. 
Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XI.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně 
uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 
smluvní sankce. 
 

VI. 
MONTÁŽNÍ DENÍK 

1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, montážní deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od nabídky nebo výchozích dokumentů dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, apod. Povinnost vést 
montážní deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy montážního deníku musí být 
očíslovány. 

2.  
Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy               
v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele 
může do montážního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce 
pro věci technické, případně jiná objednatelem písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové 
dokumentace, anebo příslušné správní úřady. 

3.  
Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil do montážního deníku 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

4.  
Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným v montážním deníku 
zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

5.  
Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.  
Montážní deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
objednatele. Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude montážní deník fyzicky 
umístěn v místě plnění. 

 

VII. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  

Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak. Bude-li při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že 
Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím 
upozornění na nekvalitní provedení příslušné části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu 
realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem odstranil a nahradil ji plněním řádným. 
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Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 

2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné 
právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími 
příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé 
náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních 
předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.  

3.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším 
postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit 
technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich 
zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla.  Tuto výzvu je 
zhotovitel povinen učinit:  
 

a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou 
adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, vyjma uzavření smlouvy              
a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného technického dozoru nebo  

b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu v montážním deníku.  
 

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní 
objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  
Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který 
mu zhotovitel písemně oznámí zápisem do montážního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže 
jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese 
objednatel důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo 
pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich 
dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele. V případě, že při 
dodatečném odkrytí prací budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad 
zakrývaných prací nese zhotovitel. Neprovedení kontroly prací objednatelem nezakládá zhotoviteli 
možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.  
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb.,                         
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se na provádění 
díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná identifikace                
a zajistit, aby na místo plnění nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje 
přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného 
vniknutí k tomu neoprávněných osob na místo plnění, resp. prostor objednatele v důsledku 
provádění díla a mimo pracovní dobu všech osob. 

6.  
Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání 
objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů 
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od vyžádání. 

7.  
Změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů 
uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané ve výběrovém řízení veřejné zakázky, může 
zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.  
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se 
strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 

9.  

Technický dozor nesmí u tohoto díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí 
v případě, že technický dozor provádí sám objednatel. 
 
10.  
Nebezpečí škody nebo zničení díla nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 
díla. 

11.  

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
 

12.  

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 

13.  
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu díla takto pojištěn. 
 

14.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních 
norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

15.  
Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České 
republiky. 
 

16.  
Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných 
závazných předpisů a nařízení. 
 
 

VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 
prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla na základě zkušebního 
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provozu dle čl. II odst. 2 této smlouvy a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4. tohoto 
článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k 
podpisu předávacího protokolu. 
 

2.  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán             
a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání                       
a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro 
věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. Objednatel je 
povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.  

3.  
Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení                   
a předání díla, především směrem k ustanovení čl. X. odst. 5. této smlouvy.  

4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 
odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně 
provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení. 

- montážní deník; 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
- návod k užívání díla (zařízení); 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách; 
- protokol o seřízení spalovacího zařízení na základě zkušebního provozu; 
- protokol o revizi. 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
6. 
Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno v budově  ve 
vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku 
tj. dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
v plném rozsahu zhotovitel.  
 

IX. 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1.  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 
24 (dvacetčtyři) měsíců, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, 
tato záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků. Po tuto dobu odpovídá za 
vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne předání 
provedeného díla objednateli.  

2.  
Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 
požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. 

3.  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace 
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písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.                       
O odstranění vad bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci. 
 
4. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
5. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) 
odstranit nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt 
může nastat toliko na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení 
technologických postupů. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo 
dohodnutých termínech sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XI. odst. 8 této 
smlouvy za každou vadu a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení 
záruční opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednateli 
tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě 
vyzván. Pro případ prodlení se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další 
nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky 
v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména 
úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.  
 
 

X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je 
tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  
Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
3.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  
Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanové lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
c) prodlení objednatele s předáním místa plnění či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy o více než 30 dnů, 
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 
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f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízen, v případě, že byl zhotovitel 
na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

g) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. VII. odst. 7. bez písemného souhlasu 
objednatele, 

h) nedodržování povinností stanovených v čl. VII. odst. 13 této smlouvy. 
 

5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
 

6.  
V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě 2 tohoto článku bude 
provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných 
materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku. Současně s tím bude 
vyčíslena event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty. 
 

7.  
Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich 
výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě.                     
O takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy. 
 

 
XI. 

SMLUVNÍ SANKCE 
1.  

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II. odst. 4. této smlouvy (použití jiných 
materiálů, technologií nebo změn proti nabídce nebo výchozím dokumentům dle čl. II odst. 3 této 
smlouvy), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad rámec případné náhrady škody 
či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za 
každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme místo plnění od objednatele 
ve sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů, ode dne nabytí účinnosti smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.  

3.  

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patřičnou 
kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý 
takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho 
poddodavatele.  

4.  
V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 6. smlouvy (povinnost 
poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených 
povinností.  
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5.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za 
každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
(čl. IV. odst. 1.). 

6.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.  
V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na 
stavbě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní 
sankce vyvinit, prokáže-li, že montážní deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. 
Nemá-li v době kontroly montážního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: Jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  

8.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. VIX. odst. 5.), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí 
později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. VIX odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-
li zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. VIX. odst. 5.), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1,5 % Kč z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. 
odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného 
nástupu jiného dodavatele dle čl. VIX. odst. 5. smlouvy. 

9.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté 
smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu 
záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05% z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý 
jednotlivý případ takovéhoto porušení smlouvy. 

10.  
Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. VII. odst. 7. bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% 
(slovy: Pět procent), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každou jednotlivou 
písemně neodsouhlasenou změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění 
jednotlivých poddodavatelů. 

11.  
Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele 
nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ. 

12.  

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost 
zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc 
v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním 
úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. 
Ujednáním smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust.              
§ 2050 obč. zák. se vylučuje.   
 
13.  
Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 
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XII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1.  
Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové 
nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného 
odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení 
přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající 
objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní 
nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní 
strany a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, 
že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době 
vzniku závazku tuto překážku předvídala.  
 
2.  
Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit 
druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve 
lhůtě nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.  
 
3. 
Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky 
se obnovují po jejím ukončení.  
 

XIII. 

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 
1. 
Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí 
příslušného soudu. 
 
2. 
Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona                           
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.  
 

XIV. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této 
smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2. 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu.  
 
3. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. 
 
4. 

Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními                      
v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.  
 
5. 
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou 
ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v 
tomto případě nepoužije.  
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6. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
7. 
V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, 
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neúčinného. 
  
8. 
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

9. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako 
územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších přepisů. 

10. 
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona                             
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv        
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen 
uveřejňovat vybrané smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, 
což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy 
souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv. 

11. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
- Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 5.8.2019 

 

 
 
V Jeseníku dne ………………………………   V Jeseníku dne ……………………………………… 

 
 
 
 
 
………………………………………………………   …………………………………………………………….. 
za objednatele         za zhotovitele 

Ing. Bc. Monika Nepejchalová                Ing. Kurt Neubauer 

vedoucí Odd. majetku                          jednatel 
 
 
 




