

SMLOUVA O DÍLO

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Marek Šemík**
Se sídlem: **Rozsochatec 30**
582 72 Rozsochatec
IČ: **873 64 557**
Zastoupený: **Markem Šemíkem**
(dále jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Obchodní firma: **Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace**
Se sídlem: **Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod**
IČ: **60128071**
DIČ:
Zastoupený: **Ing. Hanou Hlaváčkovou, ředitelkou organizace**
(dále jako „objednatel“)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) smlouvu o dílo následujícího znění:

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je výroba a instalace prvků zvyšujících stávající zábradlí na nové budově Domova pro seniory na ulici Husova 2119 v Havlíčkově Brodě včetně jejich instalace (montáže) na místě jejich uložení. Ukotvení a provedení jednotlivých prvků musí zvýšit bezpečnost osob, pohybujících se na lodžích ve zvýšených patrech uvedené budovy.

Dodávka bude obsahovat následující prvky zvyšující zábradlí:

1 x na lodžii v 2NP o rozměru 5,53 x 0,8 m,

2 x na lodžích ve 3NP o rozměru 5,51 x 0,8 m a 6,60 x 0,8 m + 2,16 x 0,8 m.

1 x oplocení s brankou a zvýšení zábradlí na terase mezi budovou A a B v 2NP. Oplocení s brankou o rozměru 6,60 x 1,77 m a nastavení zábradlí 2,17 x 0,8m

Provedení bude realizováno na základě cenové nabídky a grafického návrhu. Materiál pro nosné stojky JEKL 35 x 35, rám polí JEKL 30 x 20, výplň hranol plný 12 x 12. Rozměry a tvar jednotlivých polí budou navazovat na stávající zábradlí.

Povrchová úprava bude upravena žárovým zinkováním a následně vypalovací barvou v odstínu RAL stávajícího zábradlí.

II. Doba plnění

Výše uvedené práce budou provedeny co nejdříve, nejpozději však do 30. listopadu 2019. V prostoru rezidence **2a** do konce měsíce září.

**III.
Místo plnění**

Místem plnění je Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Husova 2119, 1. a 2. NP budovy „B“

**IV.
Dodání díla**

Dokončené práce budou předány objednateli na místě plnění.

**V.
Cena díla**

Celková cena za kompletní dodávku díla včetně dopravy a montáže na místě objednavatele činí 195.000,- Kč včetně DPH.

**VI.
Platební podmínky**

Bude vystavena zálohová faktura na materiál ve výši 50.000,- Kč.

Konečná faktura bude vystavena po předání díla.


Úhrada bude provedena na základě faktury bezhotovostně na účet zhotovitele v termínu splatnosti.

**VII.
Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změny mohou být prováděny pouze písemně.
3. Obě strany si smlouvu před podpisem přečetly a uzavírají ji podle své svobodné vůle, na důkaz připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě, dne 5. 9. 2019

Zhotovitel



Marek Šemík

Objednatel



Domov pro seniory Havlíčkův Brod
Ing. Hana Hlaváčková
ředitelka

Domov pro seniory
Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2119
580 01 Havlíčkův Brod ①



SOUPIS POŽADOVANÝCH PRVKŮ K VÝROBĚ

- ① LODŽIE (A) 5,53 x 0,8 M.
- ② LODŽIE (B) 5,51 x 0,8 M.
- ③ LODŽIE/BALKON - NASTAVENÍ ZABRADLÍ
6,60 x 0,8 M
2,16 x 0,8 M
- ④ TERASA - ZHOVOVENÍ OPLOČENÍ + BRANKY
6,60 x 1,77
2,14 x 0,8

CENOVÁ NABÍDKA

CENA ZA DÍLO BY BYLA


195.000,-

CENA ZAHRNŮSE VÝROBU,
POVRCH. ÚPRAVY + MONTÁŽ NA
MÍSTO URČENÍ.

ZHOVOVITEL:

Marek Šemík
582 72 Rozsochatec 30
IČ: 873 64 557

873 64 557



KOTVENO
DO BET. NOSNIKU

STOLKA JEKL 35/35

RÁM POLE
JEKL 30/20

VÝPLŇ
HRANOL 12
PLY

ŠROUBOVÁNŮ NA STÁVÁČÍ ZÁBRADLÍ

POUŽITÝ MATERIÁL

- JEKL 35/35
- JEKL 30/20
- ŠTĚDRAN 12/12

POVĚCHOVÁ ÚPRAVA

- ŽÁROVĚ ZINKOVÁNŮ + PRAŠKOVÁ VYMALOVACÍ BARVA
- DLE ODŠTĚNU RAL