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4134 SMLOUVA o DILO
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? - č.913/OIRM/2019

“war .
,B 3. (na základe usn. RM ze dne 08.07.2019 usn. č. 687/2019*

&) schváleno v PS dne 12.08.2019, úkol č. 6)
w fi
%

Ls podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)C:.“

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo:

Tyršova 108. 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostouIČO: 00243132
DIČ: "

C200243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Staler spol. s r.o.
sídlo: Dubno 62, 261 01 Příbram
zastoupený: Petrem Kolkusem, jednatelemIČO: 01498240
DIČ: CZO1498240
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Petr Kolkus, jednatel

Ve věcech odborných:
Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Jan Gyárfa's. Ing. Milan Štufka. kteří jsouoprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo.
Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávnění ověřit, zdazhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále
oprávněni řešit technické problémy a předběžné projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni
provádět rozhodnut! týkající se projekčních změn díla. provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Petr Kolkus, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinacípoddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II.PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Stavební práce na akci „Havarijní oprava střechy budovy Divadla Antonína Dvořáka"
- vše v podobě a kvalitě blíže speciňkovaných v nabídce a v rozsahu. daném dle následujících příloh. kteréjsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: položkový rozpočet
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znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znění vč. jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv„ Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv. Pro dobu od 12.08. 2019 do účinnosti smlouvy sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a

povinnosti posuzovat. jako by smlouva byla uzavřena.

12.15. Případné rozpory, vzniklé pň projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde—Ii k dohodě. předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně

& věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16; K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,
nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými. a to z jakéhokoliv důvodu. nebude tím dotčena

platnost smlouvy jako celku & přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém

případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší

ajejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:
5 “09' 2019

za objednatele: za zhotovitele:

město Příbram Staler spol. s r.o,

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Petr Kolkus, jednatel ,
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