
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 114_OBJ_1
S tavba: C e lop lošn á_ o p ra va_ ko m u n ikace _ D u ke lská

KSO: CC-CZ:
Místo: podél 5. Z$ Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: IC: 00238295
Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IC: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 817 241,73

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 817 241,73 171 620,76

snížená 15,00% 0,00 0,00

C e n a  s  DPH V C Z K 9 8 8  862 ,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 114 OBJ 1

Stavba: Celoplošná_oprava_komunikace_Dukelská

Místo: podél 5. ZŠ Datum: 1 .8 .2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Statutami město Mlada Boleslav 
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

114_OBJ
1

Celoplošná_oprava_komunikace_Dukelská

817 241,73 988 862,49

817 241,73 988 862,49
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Celoplošná_oprava_komunikace_Dukelská

KSO: CC-CZ:
Místo: podél 5. ZŠ Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: IC: 00238295
Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 817 241,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 817 241,73 21,00% 171 620,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 988 862,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Celoplošná_oprava_komunikace_Dukelská
Místo: podél 5. ZŠ

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.8. 2019

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 817 241,73

D1 - Obruby a dlažby 72 345,29
11 - Přípravné a přidružené práce 27 187,40

12 - Odkopávky a prokopávky 1 204,92

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 7 144,20

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 13 860,00

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 18 943,80

998 - Přesun hmot 4 004,97

HSV - Práce a dodávky HSV 744 896,44
5 - Komunikace pozemní 614 639,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 671,14

997 - Přesun sutě 23 586,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Celoplošná_oprava_komunikace_Dukelská
Místo: podél 5. ZŠ

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum: 1.8.2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 817 241,73

D D1 Obruby a dlažby 72 345,29

D 11 P říp ra vn é  a p řid ru že n é  p ráce 2 7  187,40

1 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 15,000 71,00 1 065,00
W 25,0*0,6 15,000
w Součet 15,000

2 K 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 25,000 97,00 2 425,00
vv " za obrubou v chodníku, tl. 20cm pro betonovu patku "
vv (25*0,5)*2 25,000

3 K 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 12,500 650,00 8 125,00
w " betonové lože silničních obrub"
vv 25,0*0,3 7,500
vv " betonové lože zahradních obrub ”
w (25,0)'0.2 5,000
vv Součet 12,500

4 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 25,000 107,00 2 675,00
vv "výměna žulových krajníků podél č.p. 1277 "
vv 25,0 25,000
w Součet 25,000

5 K 4606501R12
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb tl. 60mm

m2 52,500 60,10 3 155,25

w " chodník podél č.p. 1277"
vv 25,0*2,1 52,500
vv Součet 52,500

6 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z  betonu prostého

m3 2,500 2 812,00 7 030,00

vv " silniční obruba"
w 25,0*0,3*0,2 1,500
w " sadová obruba"
vv (25,0)’ 0,2*0,2 1,000
vv Součet 2,500

7 K 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 11,070 135,00 1 494,45

8 K 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 11,070 110,00 1 217,70

D 12 O d ko p á vky  a  p ro ko p á vky 1 204 ,92

9 K 122102201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 m3 2,500 150,00 375,00
vv " rýha pro obruby u č.p. 1277 "
vv 25,0*0,4*0,1+25,0*0,4*0,15 2,500
w Součet 2,500

10 K 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 4,368 135,00 589,68

11 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,368 55,00 240,24

D 56 P o d k la d n í v rs tv y  ko m u n ika c í, le tiš ť  a p loch 7 144,20
12 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 55,125 129,60 7 144,20

w " chodník u č.p. 1277"
vv 25,0*2,1*1,05 55,125
vv Součet 55,125

D 59 K ry ty  pozem n ích  ko m u n ika c í, le tiš ť  a p loch  d lážděných  (před lažby) 13 860 ,00
13 K 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 52,500 264,00 13 860,00

W " chodník podél č.p. 1277 "
VV 25,0*2,1 52,500
VV Součet 52,500

D 91 D op lň u jíc í ko n s tru kce  a p rá ce  na po ze m n ích  ko m u n ika c ích  a zpevněných  p lochách 18 943 ,80
14 K 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus 25,000 133,00 3 325,00

w "výměna žulových krajníků podél č.p. 1277 "
vv 25,0 25,000
vv Součet 25,000

15 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 28,000 205,00 5 740,00

vv "podél č.p. 1277"
vv 28,0 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 29,400 127,00 3 733,80
w 28,0*1.05 29,400

17 M 59217030
obrubník betonový siln iční přechodový 1000x150x150- 
250mm

m 1,000 395.00 395,00

18 K 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z  C 12/15 m 25,000 230,00 5 750,00

D 998 P řesun  h m o t 4  004 ,97

19 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 13,229 185,25 2 450,67

20 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s  krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 4,410 352,45 1 554,30

vv 13,229/3 4,410

D HSV Práce a dodávky HSV 744 896,44

D 5 K o m u n ika ce  pozem ní 614  639 ,20

21 M 026501R30
Plošné vyrovnání nerovností asfaltobetonovou směsí 
A C 0 8

t 75,000 2 875,00 215 625,00

22 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v  množství 0,50 
kq/m2

m2 1 201,850 18,00 21 633,30

vv 17,0*8,0+2,5*4,0 146,000
w 7,5*3,5+117,0*8.8 1 055,850
vv Součet 1 201,850

23 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z  nemodifikovaného asfaltu

m2 1 201,850 314,00 377 380,90

D 9 O sta tn í ko n s tru kce  a p ráce , bou rán í 106 671 ,14

24 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š  1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 1 201,850 79,00 94 946,15

25 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 64,800 40,30 2 611,44

VV 8,0+13,0+13,0+10,0+12,0+8,8 64,800
26 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 64,800 85,00 5 508,00

27 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 1 201,850 3,00 3 605,55

D 997 P řesun  sutě 2 3  586 ,10

28 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 177,874 79,00 14 052,05

29 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 711,496 13,40 9 534,05
w 177.874*4 711,496
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