
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 114_OBJ_2
Stavba: Oprava_chodníku_Jilemnického_proti_1140

KSO: CC-CZ:
Místo: Jilemnického ul. Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: IC: 00238295
Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IC: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IC:
DIČ:

Z o ra c o v a te l^ ^ ^ ^ ^ ^ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 539,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 203 539,92 42 743,38

snížená 15,00% 0,00 0,00

C ena s DPH V CZK 246 283,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 114 OBJ 2

Stavba: Oprava_chodníku_Jilemnického_proti_1140

Místo: Jilemnického ul. Datum: 1 .8 . 2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
114_OBJ
2 Oprava_chodníku_Jilemnického_proti_1140

203 539,92 246 283,30

203 539,92 246 283,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava_chodníku_Jilemnického_proti_1140

KSO:
Místo: Jilemnického ul.

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav 

Zhotovitel:
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2019

IC: 00238295
DIČ: CZ00238295

IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 203 539,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 203 539,92 21,00% 42 743,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v  CZK 246 283,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________ Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:______________________ Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:

Oprava_chodníku_Jilemnického_proti_1140

Jilemnického ul.

Zadavatel:
Zhotovitel:

Statutární město Mladá Boleslav 
SPRÁVA KOMUNIKACI s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 1 .8 . 2019

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soup isu  prací

D1 - C ho dn ík  u jíd e ln y

203 539,92

203 539,92

1 - Zemní práce 1 972,72

11 - Přípravné a přidružené práce 66 103,64

12 - Odkopávky a prokopávky 3 738,42

5 - Komunikace pozemní 5 756,23

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 12 410,50

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 20 064,00

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 67 809,00

8 - Trubní vedení 17211,09

998 - Přesun hmot 8 474,32

H SV - P ráce  a d od ávky  H SV 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava_chodníku_Jilemnického_proti_1140

Místo: Jilemnického ul.

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N ák lady  s o u p is u  ce lkem 203 539,92

D D1 C h o d n ík  u jíd e ln y 203 539,92

D 1 Z e m n í práce 1 972 ,72

1 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 87,250 22,61 1 972,72
W " chodník"
w 76,0 76,000
vv " předláždění překopu v retardéru "
w 7,5*1,5 11,250
vv Součet 87,250

D 11 P říp ra vn é  a p řid ru že n é  p ráce 66 103,64

2 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 12,500 71,00 887,50
vv ” pro napojení"
w 2,0*1,0 2,000
vv " předáždéni překopu v retardéru "
vv 7,0*1,5 10,500
vv Součet 12,500

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 18,000 171,95 3 095,10
w " podél obrub"
vv 36,0*0,5 18,000

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 76,000 54,82 4 166,32

vv " stávající kryt chodníku "
vv 38,0*2,0 76,000

5 K 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 152,000 97,00 14 744,00
w " pro konstrukční souvrství v tl. 20cm chodníku "
vv (38,0*2,0)*2 152,000

6 K 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 18,000 650,00 11 700,00
vv " betonové lože silničních obrub"
vv 36,0*0,3 10,800
vv " betonové lože zahradních obrub"
vv 36,0*0,2 7,200
w Součet 18,000

7 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 38,000 107,00 4 066,00
vv " u školní jídelny"
w 38,0 38,000
vv Součet 38,000

8 K 4606501R12
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb tl. 60mm

m2 76,000 60,10 4 567,60

w “ materál města"
vv 38,0*2,0 76,000

9 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z  betonu prostého

m3 3,600 2 812,00 10 123,20

vv " silniční obruba"
vv 36,0*0,3*0,2 2,160
w “ sadová obruba"
w 36*0,2*0,2 1,440
w Součet 3,600

10 K 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 24,560 135,00 3 315,60

11 K 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 24,560 150,00 3 684,00

12 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 22,880 251,50 5 754,32

D 12 O d ko p á vky  a  p rokopávky 3 738 ,42
13 K 122102201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 m3 5,520 150,00 828,00

w " pro obruby silniční"
vv 36,0*0,6*0,15 3,240
vv " sadové obruby"
w 38,0*0,4*0,15 2,280
w Součet 5,520

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,520 185,25 1 022,58

15 K 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m • 9,936 135,00 1 341,36

16 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 9,936 55,00 546,48

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 1 .8 .2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 K o m u n ika ce  pozem ní 5 756 ,23

17 K 566501111
Úprava krytu z  kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2

m2 20,680 84,46 1 746,63

18 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 100 mm

m 32,000 40,30 1 289,60

19 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 32,000 85,00 2 720,00

D 56 P od k la d n í v rs tvy  ko m u n ika c í, le tiš ť  a  p loch 12 410 ,50
20 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 95,760 129,60 12 410,50

W 38,0*2,4*1,05 95,760

D 59 K ry ty  pozem n ích  ko m u n ika c í, le tiš ť  a p loch  d lážděných  (p řed lažby) 2 0  064 ,00
21 K 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 76,000 264,00 20 064,00

VV 38,0*2,0 76,000

D 91 D op lň u jíc í ko n s tru kce  a p rá ce  na po ze m n ích  ko m u n ika c ích  a zpevněných  p lochách 67 809 ,00
22 K 59217010 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm kus 37,800 133,00 5 027,40

w 36,0*1,05 37,800

23 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu prostého

m 36,000 205,00 7 380,00

VV 36,0 36,000
24 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 37,800 127,00 4 800,60

vv 36,00*1,05 37,800
25 K 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou jože  z  C 12/15 m 36,000 230,00 8 280,00

26 K Pol7
Výměna uličních vpustí včetně připojení a obnovy 
souvrství vozovky

kus 1,000 42 321,00 42 321,00

VV 1.0 1,000

D 8 T ru b n í vedení 1 7 2 1 1 ,0 9
27 K 358315114 Vybourání revizní šachty z prostého betonu kus 1,000 8 450,00 8 450,00

28 K 894411131R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 vč. 
materiálu

kus 1,000 7 711,09 7 711,09

29 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 1 050,00 1 050,00

D 998______________P řesun  hm o t_____________________________________________ ___________ ____________________ ___________ 8  474 ,32

30 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 30,658 185,25 5 679,39

31 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 7,930 352,45 2 794,93

vv 23,789/3 7,930

d  H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V 0 ,0 0
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