

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU

číslo smlouvy 1/2019

(§ 536 A NÁSL . OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU)

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Se sídlem	Městys Vémyslice, VÉMYSLICE č.p. 31, 671 42
Zastoupený	p. starosta MAŠA Čestmír
IČO	002 93 768
Bankovní spojení	

ZHOTOVITEL

Se sídlem	Vémyslice č.p.266 PSČ 671 42
Zastoupený	PRŮDKOVÁ Hana s autorizací
IČO	146 44 223
Bankovní spojení	181 670 950 / 0600

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zhotovení projektu :

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele *projekt stavby „SOKOLOVNA ve Vémyslicích - stavební úpravy + nové dispoziční řešení“*, včetně potřebných vyjádření k P.D.. Stavba se nachází v Městysu Vémyslice, par. číslo st. 331, katastrální území Vémyslice. Projekt bude vypracován v rozsahu, obsahu a členění dle přílohy 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III.

Cena

Cena za provedení díla čl. II.1 byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy a činí **200 000,00 Kč** (slovy : **dvě stě tisíc korun**).

IV.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v článku II.1 do 30. prosince 2019 .
2. Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo zhotovitele (viz shora) .

V.

Přechod vlastnického práva k dílu

Vlastnictví ke zhotovenému projektu, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele předáním předmětu plnění .

VI. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání *dva roky* (doba platnosti Stavebního povolení), počínaje dnem následujícím po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou shora uvedenou dobu smlouvené vlastnosti.

VII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech :

1. STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU :

- Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu včetně umístění stavby do SITUACE
- Průzkum místa stavby
- Zjištění veškerých inženýrských sítí a zakreslení do SITUACE
- Zjištění napojení objektu na inženýrské sítě (NN, vodovod, splašková kanalizace, plynovod)

2. NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ :

- Studie nového dispozičního řešení - modernizace objektu
- Návrh na stavební úpravy stávajícího objektu
- Návrh na nové rozvody - elektriky, vodovodu, kanalizace, vytápění
- Návrh na zateplení objektu - obvodového zdiva + stropní konstrukce
- Nutno provést protipožární zabezpečení objektu, včetně hromosvodu
- Odsouhlasení veškerých navržených změn !!!
(schválený návrh řešení) do 30. září 2019

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro Stavební povolení :

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Situační výkresy včetně inženýrských sítí
- Technická zpráva
- Dokladová část včetně veškerých vyjádření k PD
- Požárně bezpečnostní řešení stavby
- Průkaz energetické náročnosti budovy
- Stavební část :
 - Stavební konstrukční výkresy - půdorysy, řezy, pohledy
 - Legendy, tabulky, seznamy, výpis materiálu
- Plynofikace objektu
- Zdravotně technická instalace
- Vytápění objektu
- Ochrana proti blesku
- Rozpočet
do 30. prosince 2019

VIII. Ujednání o smluvních pokutách

1. V případě prodloužení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodloužení .

2. V případě prodlení objednatele se spolupůsobením sjednaným v čl. VIII. této smlouvy (i v jednotlivém případě), je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy či konečné faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.

IX. Ujednání všeobecná

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena v dvojím vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vémyslicích, dne 27. srpna 2019

.....
zhotovitel

Ve Vémyslicích, dne 27. srpna 2019

.....
objednatel

PRŮDKOVÁ HANA
PROJEKCE - STAVBA
ČJ: 2541/18

MĚSTYS VÉMYSLICE
671 42 VÉMYSLICE 31


MĚSTYŠ VĚMYSLICE
631 03 VĚMYSLICE 31

Doložka dle §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Smlouva o dílo na zhotovení projektu č. 1/2019

Smlouva o dílo na zhotovení projektu č. 1/2019 mezi Městysem Vémyslice a Průdková Hana projekce – stavba, Vémyslice 266, byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 27.08.2019, usnesení č. 7/2019.

Ve Vémyslicích: 27.08.2019


Čestmír Maša
starosta městyse Vémyslice

MĚSTYS VÉMYSLICE¹
671 42 VÉMYSLICE 31

