



OBJEDNÁVKA

číslo 272 /OESM/ 2019

Zn.: Šim

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	Kontiga s.r.o.	Název:	Městská část Praha - Běchovice
Sídlo:	Šperlova 626/26 149 00 Praha - Chodov	Sídlo:	Českobrodská 3 190 11 Praha - Běchovice
IČ:	08026114	IČ:	00240044
DIČ:	CZ08026114	DIČ:	CZ00240044
Specifikace zboží - služby:	Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrských služeb akce „Rekonstrukce Parku Padlých“ V souladu s nabídkou/-kami nabídka N19 - cz0028 (součást objednávky) a usnesením rady MČ Praha – Běchovice č.8/023/19		
Termín dodání:	prosinec 2019	Cena cca:	87725 Kč vč.DPH 72500 Kč bez DPH
Způsob úhrady:	převodem	Termín splatnosti:	21 dní od doručení faktury
Vyřizuje - věcná správnost:	Ing. Jan Šimůnek – vedoucí OESM tel.: 281 028 616	Datum a podpis:	5.9.2019
V Praze dne: 5.9.2019			
Za odběratele: Ing. Ondřej Martan - starosta			
razítko a			

pro elektronicky zasílané faktury použijte e-mail podatelna@praha-bechovice.cz

**V souladu s rozpočtem
a finanční výkazy**

...

podpis

Objednávku př

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
tel.: +420 281 028 611
IČ: 00240044
e-mail: sekretariat@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00

Skladba dokumentace pro povolení:

- ✓ Průvodní a Souhrnná technická zpráva
- ✓ Situace širších vztahů a katastru
- ✓ Koordinační situace
- ✓ Vzorové příčné řezy chodníku
- ✓ Výkres základu památníku
- ✓ Celková situace materiálového řešení zpevněných ploch

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude doplněna o:

- ✓ Specifikaci materiálů a příp. doplňku městského mobiliáře (dle požadavku zadavatele)
- ✓ Soupisy výkonů, vč. kontrolního rozpočtu pro investora

Nabídka vychází z následujících předpokladů:

- ✓ Podkladem pro návrh je zpracovaná studie dendrologického průzkumu
- ✓ Předání digitálního podkladu prostoru parku ve formátu DWG

3. Čas plnění

Zahájení prací : do 1-2 týdnů po objednání

Ukončení prací: Dokumentace pro povolení – do 4 týdnů od zahájení a potvrzení typu/druhu povrchu
IČ za účelem získání povolení – doba trvání dle platné legislativy (sběr DOSS a vlastní řízení)
Zpracování a odevzdání DVZ vč. SV – do 2-3 týdnů po získání povolení

4. Provedení

Počty vyhotovení dokumentace:

Dokumentace k povolení - 5x tištěné paré a 1x digitálně na CD
DVZ vč. SV – 3x tištěné paré a 1x digitálně

5. Cena

Zpracování PD a inženýrská činnost

Pol.	Činnost	Profesní část	cena bez DPH	DPH	cena celkem s DPH
5.1.	Zpracování PD pro povolení	Komunikace a zpevněné plochy	22 200 Kč	4 662 Kč	26 862 Kč
		Stavebně statická část - nový základ	6 200 Kč	1 302 Kč	7 502 Kč
		Vnější elektroinstalace - doplnění VO	7 500 Kč	1 575 Kč	9 075 Kč
5.2.	IČ pro zajištění povolení, vč. správního poplatku		14 500 Kč	3 045 Kč	17 545 Kč
5.3.	PD pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)	Specifikace	8 100 Kč	1 701 Kč	9 801 Kč
		Výkaz výměr	8 800 Kč	1 848 Kč	10 648 Kč
5.4.	tisky a kompletace		5 200 Kč	1 092 Kč	6 292 Kč
CELKEM			72 500 Kč	15 225 Kč	87 725 Kč

Celková nabídková cena

87 725,- Kč s DPH

NABÍDKA (N19 – cz0028)
pro Obec Běchovice

Přemístění památníku a oprava zpevněných ploch v parku padlých
Projekční práce a inženýrské služby


1. Zadání

Tato nabídka je provedena na základě poptávky ze dne 13.8.2019 a schůzky s vedoucím odboru ekonomiky a správy majetku, Ing. Janem Šimůnkem. A na základě zaslaných podkladů – Studie koncepčního řešení parku a dendrologického průzkumu dřevin (zpracovaných v 06/2019).

2. Rozsah prací

Na základě předaných informací a zaslaných podkladů se zadavatelem, je předmětem řešení přemístění památníku padlých do nové polohy, návrh/úprava stávajících vnitřních zpevněných ploch a úprava veřejného osvětlení v blízkosti památníku.

Rozsah úprav – viz. obrázek:



Součástí projekčních prací bude zafixování konkrétního místa nově umístěného památníku, vč. návrhu základu a ukotvení. Dále pak návrh materiálového a technického řešení vnitřních chodníků a zpevněných ploch okolo památníku a technické řešení a umístění rozvodů veřejného osvětlení. Předpokladem je, že geometrie chodníků zůstane principiálně zachována a doplnění veřejného osvětlení bude napojeno ze stávajícího piliře uvnitř parku. Dokumentace bude vyhotovena v profesích Architektonicko-stavební část vč. statického řešení nového založení a v profesi Elektro – veřejné osvětlení.

V rámci tohoto projektu budou provedeny tyto stupně projektové dokumentace (PD) a činnosti:

- ✓ Zpracování dokumentace pro příslušné povolení (předpokládá se územní souhlas s přemístěním památníku)
- ✓ Inženýrská činnost (IČ) za účelem získání platného povolení
- ✓ Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)

6. Platební podmínky

Platební kalendář bude připraven v závislosti na nasazení jednotlivých profesí a předpokládaném časovém harmonogramu. Platby budou provedeny vždy po ukončení dílčí fázi projektu.

Návrh platebních podmínek:

Po dokončení činnosti dle bodu 5.1 a 5.2. = 50.400,-Kč (bez DPH)

Po dokončení a odevzdání dle bodu 5.3 a 5.4. = 22.100,-Kč (bez DPH)

Splatnost faktur 15 dnů.

7. Smlouva

Předpokládáme, že na daný předmět nabídky bude řádně vystavena objednávka.

8. Položky nezahrnuté v nabídce

Následující položky nejsou součástí nabídky:

Průzkumy a zaměření


Jiné fáze a profese, či jiný rozsah PD

Majetkoprávní vztahy

Vícetisky

Tato nabídka je platná do 30.09. 2019

Praha 20. srpna 2019



Ing. Tomáš Kudrna
Projektový ředitel / Jednatel společnosti
Kontiga, s.r.o.