




## Úplný výpis


z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl Dr, vložka 2121

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	6. dubna 2007	
<b>Spisová značka:</b>	Dr 2121 vedená u Krajského soudu v Ostravě	zapsáno 6. dubna 2007
<b>Obchodní firma:</b>	TEMP - STAVMONT, stavební družstvo	zapsáno 6. dubna 2007
<b>Sídlo:</b>	<u>Ostrava - Třebovice, Provozní 5494/4, PSČ 72200</u>	zapsáno 6. dubna 2007 vymazáno 22. listopadu 2010
	<u>Ostrava - Heřmanice, Na Strži 800/6, PSČ 71300</u>	zapsáno 22. listopadu 2010 vymazáno 2. února 2015
	<u>Na Strži 800/6, Heřmanice, 713 00 Ostrava</u>	zapsáno 2. února 2015 vymazáno 12. března 2019
	<u>28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava</u>	zapsáno 12. března 2019
<b>Identifikační číslo:</b>	277 97 112	zapsáno 6. dubna 2007
<b>Právní forma:</b>	Družstvo	zapsáno 6. dubna 2007
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování	zapsáno 6. dubna 2007
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 12. března 2019
<b>Statutární orgán:</b>		
<b>předseda družstva:</b>		zapsáno 6. dubna 2007 vymazáno 28. ledna 2015
<b>Způsob jednání:</b>	<u>J e d n á n í :</u> <u>Za družstvo jedná předseda družstva samostatně. Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě družstva připojí svůj podpis předseda.</u>	zapsáno 6. dubna 2007 vymazáno 28. ledna 2015
<b>Statutární orgán - předseda družstva:</b>		
<b>předseda družstva:</b>		zapsáno 18. srpna 2017 vymazáno 12. března 2019

předseda družstva:

zapsáno 28. ledna 2015  
vymazáno 18. srpna 2017

předseda družstva:



zapsáno 12. března 2019

Počet členů: 1

zapsáno 28. ledna 2015  
vymazáno 12. března 2019

1

zapsáno 12. března 2019

Způsob jednání: Družstvo zastupuje předseda družstva v plném rozsahu samostatně.

zapsáno 28. ledna 2015

Základní členský vklad:

Základní členský vklad: 10 000,- Kč

zapsáno 6. dubna 2007

Zapisovaný základní

kapitál: 50 000,- Kč

zapsáno 6. dubna 2007

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 28. ledna 2015

Údaj dle § 48 odst. 1 písm. l) zák. č. 304/2013 Sb.:  
- družstvo

zapsáno 28. ledna 2015

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: **Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace**

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 14.8.2019

Zadavatel: **Městská nemocnice Ostrava, p.o.** IČ:00635162  
DIČ:CZ00635

Zhotovitel: **TEMP-STAVMONT, stavební družstvo** IČ:27797112  
DIČ:CZ27797

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>489 324,89</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>489 324,89</b>	<b>102 758,23</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>592 083,12</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: **14.8.2019** Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>489 324,89</b>	<b>592 083,12</b>
01	STAVEBNÍ ČÁST	369 059,86	446 562,43
02	ZTI	89 305,03	108 059,09
3	VRN	30 960,00	37 461,60



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace

Objekt:

**01 STAVEBNÍ ČÁST**

KSO:

Místo:

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Zhotovitel: TEMP - STAVMONT, stavební družstvo

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2019

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

IČ: 27797112

DIČ: CZ27797112

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>369 059,86</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	369 059,86	21,00%	69 446,00
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>438 505,86</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.8.2019

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace

Objekt: 01 STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**369 059,86**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace

Objekt: 01 STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>369 059,86</b>
D			<b>Práce a dodávky</b>				<b>336 833,86</b>
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 952,00
91	K	411238221	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	4,000	988,00	3 952,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				101 636,64
19	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	60,800	1 097,01	66 698,00
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	60,800	84,29	5 125,00
8	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus	4,000	697,01	2 788,04
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	339,50	1 358,00
19	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm tloušťky ručně - 60,8 x 5 = 304	m2	304,000	88,90	27 025,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce				4 498,00
1	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,000	298,01	1 192,00
2	K	972054411	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm	m2	0,300	11 020,00	3 306,00
D	997		Přesun sutě				6 145,02
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,800	1 470,00	2 646,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,800	279,00	502,20
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,200	18,10	944,82
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	1,800	1 140,00	2 052,00
D	998		Přesun hmot				3 499,77
15	K	997013213	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,713	1 290,00	3 499,77
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 337,43
92	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD + UD	m2	4,000	793,01	3 172,04
93	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	20,700	7,99	165,39
D	766		Konstrukce truhlářské				24 094,00
46	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	1 049,00	4 196,00
47	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídle 700x1970mm	kus	4,000	3 464,00	13 856,00
48	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru vč. dodávky	kus	4,000	380,00	1 520,00
49	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování vč. dovávky	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
50	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	165,480	0,74	122,00
D	767		Konstrukce zámečnické				175 787,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	73,800	248,00	18 302,00
52	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	68,040	87,90	5 981,00
53	K	767584502	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci	m2	68,040	523,51	35 620,00
54	M	59030570	podhled kazetový tl 10mm 600x600mm	m2	71,442	688,00	49 152,00
55	K	767584801	Demontáž podhledu těles zářivkových	kus	16,000	119,00	1 904,00
56	K	767584811	Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky	kus	8,000	78,10	625,00
57	K	767585111	Montáž podhledů - zářivkových těles 600x600 vč. dodávky	kus	16,000	3 653,00	58 448,00
58	K	767585112	Montáž podhledu - vzduchotechnické mřížky vč. dodávky	kus	8,000	488,20	3 906,00
59	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 032,873	1,79	1 849,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 866,00

60	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	2,760	115,00	317,00
61	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,580	152,00	848,00
62	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,580	118,00	658,00
63	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,580	148,00	382,00
64	K	783606869	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm okartáčováním	m	33,600	22,30	749,00
65	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	33,600	39,10	1 314,00
66	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	33,600	37,70	1 267,00
67	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	33,600	39,60	1 331,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 018,00

68	K	784161401	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	86,850	20,10	1 746,00
69	K	784165512	Malba bílá bez penetrace, 2x	m2	86,850	60,70	5 272,00

D M Práce a dodávky M 32 226,00

D 21-M Elektromontáže 32 226,00

88	K	21-1	Úprava napojení EL pro nové svítidla v podhledu	ks	16,000	485,00	7 760,00
89	K	21-2	Demontáž a zpětná montáž požárního hlásiče	ks	8,000	790,00	6 320,00
91	K	21-0	D+M svítidel do koupelen vč. Napojení	ks	4,000	3 225,50	12 902,00
92	K	21-4	Demontáž svítidel - koupelny	ks	4,000	311,00	1 244,00
90	K	21-3	Revize elektro	kus	1,000	4 000,00	4 000,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace

Objekt:

02 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava,p.o.

Zhotovitel: TEMP-STAVMONT, stavební družstvo

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.8.2019

IČ:00635162

DIČ:CZ00635162

IČ:27797112

DIČ:CZ27797112

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>89 305,03</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	89 305,03	21,00%	18754,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>108 059,09</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.8.2019

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace

Objekt: 02 - ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**89 305,03**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **1**  
 Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace  
 Objekt:  
**02 - ZTI**

Místo:  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 305,03**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					<b>45 465,03</b>
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					<b>37 211,18</b>

35	K	722131931	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	4,000	385,00	1 540,00
10	K	722160114	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1,5 mm	m	6,000	679,00	4 074,00
12	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,000	48,00	288,00
13	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	34,860	1,07	37,30
36	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	20,000	361,00	7 220,00
37	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	28,000	399,00	11 172,00
38	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	86,80	1 736,00
39	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	28,000	115,51	3 234,28
40	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	16,000	237,50	3 800,00
41	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	4,000	485,00	1 940,00
42	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	48,000	45,20	2 169,60

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa **8 253,85**

55	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	2,000	247,00	494,00
56	K	733291904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 22/1,5	kus	1,000	199,00	199,00
57	M	55261682	přechodový nátrubek s vnitřním závitem Cu, rozvod plynu, DN 20/15	kus	1,000	245,00	245,00
58	K	735141111	Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa do 1400 mm	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
59	M	54153038	těleso trubkové 1220x595mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
60	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	15,000	2,39	35,85

D HZS Hodinové zúčtovací sazby **43 840,00**

61	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	80,000	548,00	43 840,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------



