
3.03 Chodba - počítáno v 3.11 Dlažba

3.04 Chodba 2,30 7,90 3,65 18,17 92,63 PVC

3.05 Šatna 1,90 5,10 4,10 9,69 67,09 PVC

3.06 Kancelář 3,00 5,70 3,65 17,10 80,61 PVC

3.07 Plánovaná kuchyňka 3,10 3,80 4,10 11,78 68,36 24,84 PVC NE Prověřit - úprava instalcí pro kuchyňskou linku (požadavek přesun cca 30 cm od levého rohu od vchodu)

3.08 Kancelář 5,80 5,90 3,65 34,22 119,63 6,00 PVC

3.09 Kancelář 4,50 6,30 3,65 28,35 84,20 3,20 PVC ANO

3.10 Kancelář 3,65 7,00 3,65 25,55 77,75 4,00 Dlažba VZT 2ks - zaslepit, Zaklopit díru v podlaze po demontovaných instalacích

3.11 Chodba 2,70 7,30 3,60 19,71 91,71 36,00 Dlažba

3.12 Kancelář 6,10 8,10 3,80 49,41 157,33 45,12 Dlažba ANO VZT 1 ks - zaslepit, Demontovat a zaslepit plynové potrubí přímo u stěny, Zaklopit díru v podlaze po inst.

3.13 Kancelář 6,10 6,20 3,80 37,82 131,30 39,28 PVC 39,28 VZT 1 ks - zaslepit, Demontovat a zaslepit plynové potrubí přímo u stěny, Zaklopit díru v podlaze po inst.

3.14 Kancelář 6,00 6,20 3,80 37,20 129,92 39,92 PVC 39,92 ANO Zaklopit díru v podlaze po instalacích

3.15 Kancelář 6,00 6,20 3,80 37,20 129,92 8,10 PVC ANO

326,2 1230,44 206,46 79,20

3.16 Kancelář 6 6,15 3,8 27,87 111,18 PVC

3.17 Sprchy 2,1 4,3 3,8 9,03 57,67 25,6 Dlažba

36,9 168,85 25,6

3a.01 Vstup. prostor - místnost 5,00 3,80 2,90 19,00 70,04 Dlažba Odstranit plechové skříně - předpokládám, že si probační vezme s sebou

3a.02 WC - umyvadlo 1,00 1,30 2,90 1,30 14,64 9,20 Dlažba

3a.03 WC - toaleta 0,90 1,20 2,90 1,08 13,26 8,40 Dlažba

3a.04 Kancelář 5,00 6,50 2,70 32,50 94,60 40,25 PVC VZT D200 1ks - zaslepit

3a.05 Kancelář 3,20 6,50 2,70 20,80 73,18 33,95 PVC VZT D200 1ks - zaslepit, Zaslepit větrací mřížky mezi kancelářemi 30x40, připravit pro kuchyňku

3a.06 Kancelář 3,90 4,20 2,70 16,38 60,12 28,35 PVC Dát menší Zaslepit větrací mřížky mezi kancelářemi 30x40

3a.07 Kancelář 4,00 6,10 2,70 24,40 78,94 35,35 PVC VZT D200 1ks - zaslepit, Zaslepit větrací mřížky mezi kancelářemi 30x40, do stávající zárubně osadit dveře prosklené, Zaslepit plyn u zdi

3a.08 Kancelář 2,20 4,20 2,70 9,24 43,80 22,40 PVC VZT D200 1ks - zaslepit, Zaslepit větrací mřížky mezi kancelářemi 30x40

3a.09 Kancelář 4,00 4,20 2,70 16,80 61,08 PVC Osadit

3a.10 Kancelář 2,00 4,20 2,70 8,40 41,88 PVC

3a.11 Sprcha 1,20 1,20 2,70 1,44 14,40 9,60 Dlažba

151,34 565,94 187,50 0,00

cena/m celkem Kč s DPH

Místnost č. Ostatní

Sumarizace za všechny organizace

Okopání keram ob. + štuk 3.13 a 3.14 79,20
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Příloha č. 2 - Výměry a rozsah prací                                                                    Purkyňův pavilon, ul. 17. listopadu č.p. 1926, Plzeň 

Akce: příprava místností ve 3NP pro dočasnou dislokaci subjektů OBÚ, MŽP a přesun v rámci patra PMS
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OBÚ - Obvodní báňský úřad 3NP

VýškaDélka ŠířkaÚčel místnosti

CELKEM

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 3NP
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