






# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/1024 most Řitka - Přechodné dopravní značení - duben - červen 2019	Objednatel:	KSÚS Stč kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Řitka	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	279 00 096
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	92 192,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Malý rozsah prací		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Ztížené podmínky		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní-DIO		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		92 192,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00	Celkem bez DPH	92 192,00
Základ 21%	92 192,00	DPH 21%	19 360,32	Celkem včetně DPH	111 552,32
Zpracoval		Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěvková organizace M. Knopp (114)	Zhotovitel	
Datum, razítko		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

**PKB**  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

ICO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**PKB**  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

**Rozpočet - cenová nabídka**

**Název akce : III/1024 most Řitka - Přečhodné dopravní značení - duben - červen 2019**

Položkový soupis prací : 25.4. - 30.6. 2019

poř.číslo	kód položky OTSKP	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>zpracování projektu DIO, projednání, schválení a vyřízení DIR</i>	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
2	03630	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
3	911FA2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	16,000	610,00	9 760,00
4	911FA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM <i>pronájem 25.4.-30.6.2019 (67 dnů)</i>	MDEN	1 072,000	9,00	9 648,00
5	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	16,00	96,00
6	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	16,000	272,00	4 352,00
7	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>pronájem 25.4.-30.6.2019 (67 dnů)</i>	KSDEN	1 072,000	7,00	7 504,00
8	914322	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>E+S11c</i>	KUS	32,000	272,00	8 704,00
9	914329	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>pronájem 25.4.-30.6.2019 (67 dnů)</i>	KSDEN	2 144,000	5,00	10 720,00
10	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	616,00	6 160,00
11	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>pronájem 25.4.-30.6.2019 (67 dnů)</i>	KSDEN	670,000	22,00	14 740,00
12	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	26,000	222,00	5 772,00
13	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ <i>pronájem 25.4.-30.6.2019 (67 dnů)</i>	KSDEN	1 742,000	4,00	6 968,00
14	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	26,000	113,00	2 938,00
15	914R01	Úprava, texty na IS11a + IP22	KUS	10,000	455,00	4 550,00
16	914R02	Úprava, texty na IS11b	KUS	10,000	104,00	1 040,00
<b>Součet</b>						<b>92 192,00</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>19 360,32</b>
<b>Celkem s DPH</b>						<b>111 552,32</b>

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Ing. Jan Tříška,

předseda představenstva










# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/1024 most Řitka - Přechodné dopravní značení - červenec 2019	Objednatel:	KSÚS Stč kraje příspě. organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Řitka	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	279 00 096
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	22 940,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Malý rozsah prací		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Ztížené podmínky		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní-DIO		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		22 940,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00	Celkem bez DPH	22 940,00
Základ 21%	22 940,00	DPH 21%	4 817,40	Celkem včetně DPH	27 757,40
Zpracoval		Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	 ICO: 00006001 DIČ: CZ00066001	Datum, razítko a podpis	 Mílady Norákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

## Rozpočet - cenová nabídka

**Název akce : III/1024 most Řitka - Přechodné dopravní značení - červenec 2019**

Položkový soupis prací : 1.7. - 31.7. 2019 (31 dnů)

poř.číslo	kód položky OTSKP	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem
4	911FA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM <i>pronájem 1.7. - 31.7. 2019</i>	MDEN	496,000	9,00	4 464,00
7	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>pronájem 1.7. - 31.7. 2019</i>	KSDEN	496,000	7,00	3 472,00
9	914329	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>pronájem 1.7. - 31.7. 2019</i>	KSDEN	992,000	5,00	4 960,00
11	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>pronájem 1.7. - 31.7. 2019</i>	KSDEN	310,000	22,00	6 820,00
13	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ <i>pronájem 1.7. - 31.7. 2019</i>	KSDEN	806,000	4,00	3 224,00
<b>Součet</b>						<b>22 940,00</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>4 817,40</b>
<b>Celkem s DPH</b>						<b>27 757,40</b>

.....  
 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.  
 Ing. Jan Tříška,  
 předseda představenstva

