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PRIKAZNi SMLOUVA

Gislo PFikaznika: 11309_01
uzaviena dle Hlavy li, Dil 5. Oddil 1§ 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

v platném znéni

I. Smluvni strany

1.1 Priikazce:

Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

Pfitkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, viozka 466

Zastoupena ve vécech smiluvnich: Ing. Bronislav Spi¢ak, generalni ieditel
Zastupce pro véci technicke: |G

IC: 49099469

DIC: CZ49099469

Bankovni spojeni: I

1.2 Prikaznik:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, viozka 465

Zastoupena ve vécech smiuvnich: Ing. David Votava, generalini feditel a ¢len pfedstavenstva
Zastupce pro véci technické:

IC: 49099451

DIC: CZ49099451

Bankovni spojeni: I

Il. Predmét plnéni:
2.1 Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:
inzenyrskou &innosti (dale je IC) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a
projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.— 4. (dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

LT 114 048, Usték, COV — intenzifikace

2.2 Projektova dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tisténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpoéet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
uloZen v paré ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
pfevzeti dopracované PD, pfeda Pfikaznik Pfikazci kompletni paré ¢.1. Soucasné bude Pfikazci
predana kompletni PD v elektronické podobé& na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu

* pdf, rozpocet souhrnny rozpodet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymeér/soupis praci ve formatu
* pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD veetn& aktualizovaného rozpoétu, souhrnného rozpoétu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

2.4 Predmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho ucet
jakoukoliv smlouvu &i objednavku na realizaci.
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Piikaznik je povinen plinit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostiedku, které ho vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce.

Od pokynu Prikazce se Prikaznik mGze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Prikazce
a nem(ze-li véas obdrzet jeho souhlas; jinak odpovida za $kodu.

Pfikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé& nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnit jen tehdy, kdyz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

Prikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veskery uzitek z obstarané zalezitosti.

ll. Cas pInéni:

Zahajeni Cinnosti Pfikaznika je bezprostfedn& po podpisu této smiouvy. Dalsi prab&h pripravy
obsahuje niZe uvedena tabulka. Napli a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz pfiloha &. 2.

P¢ vk I¢
Vyk. faze YK
y Termin faze Termin

3.2 Zajisteni IC a PC pro Gzemni fizeni 1+2 31.3.2020 1+2 30.9.2020
3.3 Zajisténi IC a PC pro stavebni fizeni 3+4
(v podrobnostech DPS) PD véetne

rozpodtu 31.12.2020 3 31.5.2021

bez

posouzeni

3.4 PInéni nad ramec sazebniku Unika

41

IV. Odména Prikaznika:

Odména za spinéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sb., a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vysi 26 983 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odména Prikaznika za PC bude po slevé 24% &init: 1 768 800,- K& (bez DPH).
4.3 Odména Prikaznika za IC bude po slevé 24% &init: 229 300,- K& (bez DPH).

5.1

52

52

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
Uplata dle bodu 3.2 142 393 100,- 142 131 000,-
70% 275 200,-
30% 117 900
Uplata dle bodu 3.3 3+4 1375 700,- 3 98 300,-
70% 963 000,-
30% 412 700,-
Uplata dle bodu 3.4
Celkem: 1768 800,- 229 300,-

Verze 1.1

Piikazni smlouva (ORI}



5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

CiSLO STAVBY LT 114 048

Dnem pisemného odevzdani a pfevzeti PD se Pfikazce stava viastnikem PD a to jeji listinné i
elektronické ¢asti. Tento den je dnem dil¢iho zdanitelného plnéni ve smyslu Zakona &. 235/2004
Sb. o DPH a dnem vzniku prava toto dil¢i pinéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dnl od
tohoto data danovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povazovano za dokonéené dnem
vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k PD pfislusnym Ufadem tak, aby mohl pokradovat dalsi
stupen IC, PC, pfipadné realizace stavby, a je to zarovef den vzniku prava fakturovat zbyvajici
dilgi ¢ast plnéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnl od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto diléi zdanitelné pinéni dafovy doklad. Soudasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpocet a vykaz vymér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Pfikazcem do 21 dnl od pfedloZzeni PD. Soucasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.

Fakturace IC a PC bude v terminech dle &l. 3 a cenach dle &l. 5 a to do 15 dnii po uplynuti
termint a spinéni predmétu pinéni. Splatnost vSech faktur je 30 dni.

Prikazce se zavazuje, Zze za vykonané prace a &innosti zaplati Uplatu ve vysi sjednané v této
smiouvé.

V ptipadé nesplnéni dohodnutého rozsahu IC a PC porusenim povinnosti Pfikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén poZadovat slevu z dohodnuté Eastky,
pfipadné pozastavit adekvatni ¢astku az do vySe 90% fakturované &éastky, pficemz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnl po spInéni dohodnuté ¢innosti na zadost Prikaznika.

V uvedené odméné Pfikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad ramec sazebniku
Unika. Zajisténi téchto praci, budou-li vyzadovany Pfikaznikem, bude Pfikazci pfeuctovano dle
skuteéného pinéni. VesSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém pfipadé pfesahuje 10 000,-K&, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Pfikazce
pro véci technické.

V pfipadé, ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Prikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovéany na Severoteskou vodarenskou spole¢nost

6.1

a.s. se sidlem Pritkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit nalezitosti podle pfislusnych predpist
(zakon €. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist), tzn.:

oznaceni faktury a jeji Cislo

nazev a sidlo Piikaznika a Pfikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

IC a DIC Pfikaznika a Pfikazce

pfedmét smlouvy (nazev a Cislo stavby) a €islo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy
datum zdanitelného plnéni a datum splatnosti

razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfislusné nalezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vratit, aniz by
bézela Ihdta splatnosti.

VI. Sankéni opatreni:

V pfipadé prodleni Pfikaznika s ¢asem plnéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmény Pfikaznika. Sankéni opatieni se vztahuji i na dilgi
terminy v této smlouvé uvedené.

6.2 V pfipadé prodleni Pfikazce s uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Grok z

prodleni ve vy$i 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

6.3 Pfi zajistovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkii se mohou

vyskytnout piekazky vzniklé z divodlG nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemk(m, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bifemenem,
nedodrzovani |h{t spravnich organl danych spravnim tadem, nedinnost organ(i statni spravy,
ob&anskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
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apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skute¢nostech bude Prikaznik Prikazce neprodlené informovat a spoleéné rozhodnou o dal$im
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vyse
uvedeného ustanoveni.

Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou viceprace zapfi¢inéné vadou PD, za kterou se povazuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadfeni Géastnikld fizeni a
stanovisek organl statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvySeni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajistujici projektovou pfipravu akce uhradit Piikazci 10% vzniklych vicenakladi do
padesati procent maximaini vySe plnéni dle této smiouvy. V pfipadé zjisténi vad PD v prabé&hu
realizace se Pfikaznik zajistujici projektovou pfipravu zavazuje bezuplatné a bez zbyte¢ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dotéeno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé &innosti Pfikaznika.

V pfipadé porudeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smiouvé se sjednava smiuvni pokuta
ve vy8i 1.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni a to i opakované.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty &i sankce dle této smlouvy neni nikterak dotéeno pravo
smluvnich stran na nahradu 8kody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.

VIl. Souéinnost Prikazce s Pfikaznikem:

Dojde-li v jakékoli fazi projektové pfipravy &i inZenyrské &innosti k navy$eni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skutenosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu |Z. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téZz na pfipady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feseni & rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ.
Zpracovavani a projednavani zmén IZ se fidi zavaznym pfedpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmény IZ se neméni odména Pfikaznika dohodnuta v &l. 4.2, ve vyjimeénych
pfipadech, pfedevS§im pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mulze byt cena upravena
dodatkem.

Pfikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim pfedstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vZdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pfed jejim pfedanim Prikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téZ vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Pfikazce ma pravo kdykoli v pribéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimoiadny
vyrobni vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostate¢né zavazné divody.

Pfikaznik se zavazuje piedavat Pfikazci bezprostiedné po obdrzeni kopie vSech dokumenti
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vyborl, PD, vyjadfeni Géastnik( fizeni,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Pfikazce. VySe uvedené doklady
pfedava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Pfikazce.

Obecné je po Pfikaznikovi pozadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodiouzeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadfeni dle &l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIIl. Zaruky:

Pfikaznik pfejima za IC v rozsahu die této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicil. Tato doba po&ina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti ¢&i jiného dokladu, ktery Ptikazce opraviiuje
realizovat stavbu.

Pfikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka poc¢ina dnem pisemného pfedani PD Prikazci. Pfikaznik dale ruci za
to, Zze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované viastnosti pfi dodrzeni navrzenych
parametrd. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v pribéhu ¢asu doslo
k zasadni zméné technickych norem a/nebo zakon, kterymi se Pikaznik fidil v dob& zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé& zpracovani PD nemohl
Pfikaznik predvidat.

Verze 1.1
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IX. Uéinnost smlouvy a registr smluv

9.1 V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zékona &. 340/2015, o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smiuv*)
se smluvni strany dohodly, Ze pfikazce zasle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéii
do 30 dni od podpisu této smlouvy jeji znéni pfislusnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Prikaznik mGze smlouvu zverejnit za pfedpokladu, ze pfikazci umozni pinéni prav a povinnosti
dle nasledujiciho odstavce.

9.2 Smluvni strany se dohodly, Zze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
predpistt upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho
tajemstvi. Tyto idaje budou pfi zverejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

9.3 Smlouva je uginna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

9.4 V pfipadé zmény, doplnéni ¢i zrueni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v €l. X. plati
povinnosti uvedené v tomto ¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

9.5 Kustanoveni tohoto ¢lanku se nepifihlizi, pokud smlouva nesplifiuje nutné podminky pro
uverejnéni v registru smiuv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smiouva
acinnosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

X. Ochrana osobnich udaju

10.1  Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich muize v roli spravce zpracovavat osobni
Udaje fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikaéni a kontaktni
Udaje) a pfipadné dal$ich osob zapojenych na pinéni této Smlouvy jakozto subjektli udajl, a to
pro nasledujici ucely:

10.1.1 uzavirani a pInéni Smiouvy;

10.1.2 vnitfni administrativni potfeby spravce;
10.1.3 ochrana majetku a osob spravce;
10.1.4 ochrana pravnich naroku spravce;
10.1.5 tvorba statistik a evidenci spravce;
10.1.6 pInéni zakonnych povinnosti spravce.

10.2  Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich udaji dle vy$e uvedenych Gcell jsou:

10.2.1 opravnény zajem spravce na plnéni uzavienych smiuv (pro ucel dle bodu 10.1.1
vyse),

10.2.2 opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smiuv (pro ucel dle bodu 10.1.2
vy$e), ochrané jeho majetku, zaméstnancl a tfetich osob (pro ucel dle bodu 10.1.3
vySe), ochrané pravnich narokl spravce (pro ucel dle bodu 10.1.4 vySe) a na tvorbé
statistik a evidenci spravce (pro uéel dle bodu 10.1.5 vyse);

10.2.3 pInéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dariové a tcetni (pro ucel dle
bodu 10.1.6 vyse).

10.3 Osobni Udaje budou zpracovavany pro Gcel dle bodu 10.1.1 vy$e po dobu U¢innosti Smlouvy, pro
Ucely dle bodd 10.2.1 az 10.5.1 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukonéeni u¢innosti Smiouvy a pro
Gcel dle bodu 10.1.6 vy$e po dobu pInéni pfislusnych zakonnych povinnosti.

10.4 Subjekty udaju jsou opravnény:
10.4.1 pozadovat pfistup k jeho osobnim udajim;
10.4.2 pozadovat opravu, dopinéni &i vymaz osobnich Gdaju;
10.4.3 pozadovat omezeni zpracovani osobnich udajl;
10.4.4 pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich udajl;
10.4.5 vznést namitku proti zpracovani osobnich udajq;
10.4.6 vyuzit prava na prenositelnost osobnich Gdajl; a
10.4.7 vyuZit prava podat stiZnost proti zpracovani osobnich Gdaji k Ufadu pro ochranu
osobnich udaju.

Verze 1.1
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XI. Zavérecna ustanoveni:

11.1 Soucasti této smlouvy je plna moc Prikaznikovi, Vyklad pojmu a Struktura PD.
11.2 Pfikaznik je opravnén povérovat diléimi pracovnimi tkoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
11.3 Pfikaznik nebude pfi pInéni této smlouvy vyuzivat podzhotovitele

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz v8echna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

11.5 Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvni strany dale prohladuji, ze identifikace smluvnich stran a dale smluvni
ujednani obsazena v €l. lll. tykajici se ¢asu pInéni, v &l. IV. tykajici se odmény pfikaznika, v ¢&l.
V. tykajici se financovani a placeni, v €l. VI. tykajici se sankénich opatfeni, v &l. VII. tykajici se
soucinnosti piikazce s pfikaznikem, v &l. VIII. tykajici se zaruky a zavére¢na ustanoveni v ¢l XI.
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi.

11.6 Ménit a doplfiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
muze predloZit kterakoliv smluvni strana. Druhd strana zaujme stanovisko do 21 dn(i po obdrzeni
smluvniho dodatku.

V Teplicich dne : V Teplicich dne : 26 -08- 2019
. 0000000000000
.
Severoéeska vodarenska spolecnostia.s. predstavenstva
Pfikazce Severoc¢eské vodovody a kanalizace, a.s.
Prikaznik
L I
. I
Y -

Prilohy: €.1 — PIna moc
€.2 - Vyklad pojmu
€.3 — Struktura PD
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PLNA MOC

Severoceska vodarenska spolecnost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje Plnou moc
spole¢nosti: Severoceské vodovody a kanalizace, a. s. I€: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice
na dobu od 15.11.2015 do 31.12. 2016

k zastupovani spolecnosti Severo¢eska vodarenska spolecnost a.s. ve vécech

,LT 114 048, Usték, COV - intenzifikace «,

a to zejména k vykonu investorsko-inzenyrské c&innosti uvedené stavby, tj. ke v8em c¢innostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
ufednimi vykony sorgany statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotéenymi vystavbou.

Tato plnd moc opravnuje zmocnénce k tomu, aby jménem Severoceské vodarenské spole¢nosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doru¢ované pisemnosti.

Tato plna moc neopraviuje k uzavirani za Severoceskou vodarenskou spole¢nost a. s. smiuv o dilo,
smluv o vécném bifemeni, ani smluv o smiouvach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této &innosti, v plné moci uvedené, dal§i osoby z fad
svych zameéstnancil.

V Teplicich dne ................cooeeeee

- '_

Ing. Bronislav Spi¢ak, generaini feditel
Severoteska vodarenska spolecnost a.s.

Pinou moc v celém rozsahu pijimam. M _
--..-.-.-.‘----......V.... testisesaeraeratenae e nan nn

Prikaznik
Ing. David Votava, generalni feditel a ¢len
pfedstavenstva

V Teplicich dne 16 -08- 2019

Verze 1.1
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Priloha ¢. 2.

Vyklad pojmii:

1. Spinénim PC dle vyk. faze & 1 se rozumi zabezpedeni priizkumi potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Splnénim PC dle vyk. faze &. 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy &. 4 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobng;jsi
Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni. Naplfi jednotlivych ¢asti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3. Splnénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, véetn& ocenéného vykazu
vymér / soupis praci. Napln jednotlivych &asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle &l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) s tim, ze do 21 dnu od
tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Pfikazce.

4. Spinénim PC dle vyk. faze &. 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, véetné rozpoétu, souhrnného
rozpoétu (bez IC, PC a rezervy) a ocen&ného vykazu vymér / soupis praci. Napli jednotlivych
¢asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zarover pfedana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymér /
soupis praci a rozpoéet ve formatu *.pdf, *.xls a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pfi sestavovani rozpoétd budou dodrzeny pfedané pozadavky na
stavbu rozpoctd pro ramcové smlouvy. Zarovefi bude projektova dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou & 230/2012. Spinénim terminu PC dle ¢&l. 3.3 se rozumi predani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Prikazci (zastupci pro véci technické)
s tim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. Spinénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich udajd pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru stavenisté.

6. Spinénim IC dle vyk. faze & 2 se rozumi spoluprace s projektantem pii zpracovani DUR, Géast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Uzemniho rozhodnuti, pfip.
uzemniho souhlasu, dle pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé uzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni véetné vydani izemniho rozhodnuti (UR),
pfip. izemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle &l. 3.2 se
rozumi pfedani kompletni dokladove Easti (vyjadreni, povoleni, rozhodnuti a dal$i relevantni

doklady),

7. Spinénim IC dle vyk. faze &. 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, Géast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky &. 503/2006 Sb., véetné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spinéni vyk. faze €.
3 lze povazovat i kladné vyjadieni pfisludného stavebniho Ufadu k ohlaseni drobné stavby,
véetné pfipad(l, kdy stavebni Gfad do 40 dnl ode dne podani zadosti nezareaguje.-Spinénim
terminu IC dle &l. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové &asti (vyjadfeni, povoleni,
rozhodnuti a dalsi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné pfedani upravené
PD véetné rozpoctu.

Verze 1.1
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Pfiloha &.3
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Dle vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb — dle znéni 62/13 Sh.

Cislo pfilohy

Obsah

doporué¢ené méritko

Pravodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Pozarné bezpeénostni feSeni

Plan BOZP

InZzenyrsko-geologicky prizkum

O|D| W w|w|>

~|T|o|v

Situace $irSich vztaht

dle rozsahu

Situaéni vykres SirSich vztaht (,C.1" dle vyhl.¢.499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v méfitku 1:1 000 az
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazeni). Obsahovat bude zakres rozsahu stavby (kanalizace
Cerveng, vodovod modfe) s napojenim na stavajici infrastrukturu (stavajici kanalizace hnédé, stavajici
vodovod zelené). Rozsah stavby bude dopInén o popis zékladnich kapacit stavby a vyznageny budou
vyznamné &asti stavby. Situaéni vykres $irSich vztahl bude zpracovan na podkladé z mapového zdroje
MAPY.CZ se zakresem do ZAKLADNI ULICNi MAPY; piipadné mize byt doplnén zakresem rozsahu
stavby v leteckém snimku feSeného uzemi (ve vhodném méfitku); a to v souladu s licenénimi podminkami
mapovych podkladl (tj. s uvedenim zdroje a copyrightu na zakladé zvoleného mapového podkladu) v

aktualnim znéni.

Cl2 Celkovy situaéni vykres 1:1000
C|3 Koordinaéni situadni vykres 1:1000
C|4 Katastralni situani vykres 1:1000
C|5|1 Situace obnovy dotéenych povrchil 1:1000
Ci5|2 Situace kaceni zelené 1:1000
c|5]3 Situace provadéni stavby 1:1000
C|5 |4 Situace navrhu DIO 1:1000
D Dokumentace objektl a tech. a technol. zafizeni -
D1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu -
D|{1]|1 10 01... - Kanalizace - stokova sit’ (SO 01....) -
D111 Technicka zprava -
D|1|/1(2| 1 |Podrobna situace ¢.1 1:500
D{1{1]|2] 2 |Podrobna situace ¢.2 1:500
D|1(1]2]| 3 |Podrobna situace ¢.3 1:500
D|1[1{3]| 1 |Podélny profil - Stoka A 1:500/100
D|1|1]|3]| 2 |Podélny profil - Stoka B 1:500/100
D{1|1]3]| 3 |Podélny profil - Vytlak 1:500/100
D|1|1]|4] 1 |Vzorové pfi¢né fezy ulozeni potrubi 1:25
D|{1|1|4| 2 |Vzorové feSeni revizni Sachty 1:25
D|1]|1]|4]| 3 |Vzorové feSeni odbocky z kan.stoky 1:25
D|1]|1|4| 4 |Vzorové feSeni spadistové Sachty 1:25
D|1]|1|4| 5 |Vzorové feSeni odkaleni vytlaku 1:25
D|1]|1]|4| 6 |Vzorové feSeni odvzdusnéni vytlaku 1:25
D|1][1]5] 1 |Odlehéovaci komora 1:25
Verze 1.1
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D|{1|1]|5]| 2 |Cerpaci stanice odpadnich vod - stavebni &ast 1:25
D{1]1]|5]| 3 |Vyustniobjekt 1:25
Di1|1|5]| 4 |...... 1:25
Di1]1|6 VytyCovaci prvky stavby -
D|1|2 10 02.... - Vodovod - sit’ (SO 02....)

Dl1[|2]1 Technicka zprava -
D|1(2|2]| 1 {Podrobna situace ¢.1 1:500
D(1]|12|2| 2 |Podrobna situace ¢.2 1:500
D|1(2]|2| 3 |Podrobna situace ¢.3 1:500
D|1]|2]|3]| 1 [Podélny profil - vod.fad A 1:500/100
D|1(2]|3| 2 |Podélny profil - vod.fad B 1:500/100
D[1(2|3| 3 |Podélny profil - vod.fad C 1:500/100
D|1]|2|4]| 1 [Vzorové pficné fezy ulozeni potrubi 1:25
D|1(2|4| 2 |Vzorové feSeni odvzdusnéni 1:25
D|1(2]|4| 3 |Vzorové feseni odkaleni 1:25
D[1|2|4]| 4 |Vzorové feSeni nadzemniho hydrantu 1:25
D|1|2]|4| 5 |Vzorové feSeni odbocky z vod.fadu 1:25
D[1]2|5]| 1 |Cerpaci stanice (ATS) - stavebni &ast 1:25
D|112|5]| 2 |Redukéni vodomérna $achta 1:25
D{1(2|5] 3 |.........

D|1{2|6]| 1 |Klade¢ské schéma - vodovod -
D|1{2]|6| 2 |Kladetské schéma - provizorni vodovod -
D|1|2]|7 VytyCovaci prvky stavby -
D|2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

D21 PS 01.1 - Cerpaci stanice odpadnich vod -
D|2]1]1 Technicka zprava -
D(2(1]2 Cerpaci stanice - technologicka ¢ast 1:25
D|2(1]|3 -
D[2|2 PS 02.1 - Cerpaci stanice (ATS) -
D|2]|2]|1 Technickéa zprava -
D|2|2]|2 Cerpaci stanice (ATS) - technologicka &ast 1:25
D(2|3 PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN CSOV -
D(2 4 PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN pro ATS -

E Dokladova cast

E |1 Zavazna stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni DODD

E Stanoviska vlastnikl verfejné dopr. a tech. Infrastruktury

E{3( | | |.........

F Rozpoétova cast (dle vyhl. 169/2016 Sb.)

Fl1 Rozpocget stavby

Fl2 Soupis praci
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