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část A

čl.I.

Základní ustanovení

1.

2.

3.
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1/13 Smlouva o dílo a smlouva příkazní - „Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova (PD,

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby

„Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude mít

účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy a

to ve výši 2 mil. Kč. Tuto smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele

(příkazce) k nahlédnutí.
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Statutární město Ostrava

magistrát SmĚŠUVE

Část B

Dokumentace a plán BOZP

čl.l.

Předmět smlouvy

1.
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Předmětem plnění této části smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dále uvedené

dokumentace pro stavbu „Cyklostezka Hornopolní X Varenská, Hollarova“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava (dále také „dílo“),

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení

— Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále též „DSP“)

je dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná společností OSA projekt s.r.o. V září 2012, arch. č.

12-037-3 / A-OO1 — R02 a Územní rozhodnutí č. 86/2014 vydané Magistrátem města Ostravy, odborem

stavebně správním dne 4. 6. 2014.

— DSP bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“),

asouvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi

pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí

tak (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Pro zpracování

DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné apolohopisné zaměření,

aktualizace dendrologického průzkumu, v případě potřeby i hydrogeologický, radonový,

atmogeochemický průzkum, apod.), a to v rozsahu nutném pro řádné zhotovení DSP. Součástí

dokumentace bude rozpočet, časový harmonogram, provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní

komisí.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu

přípravy stavby

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) bude zpracován tak, aby

obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje,

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce, zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení

opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní

předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci vpracovněprávních vztazích a 0 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 0 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., () bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také:

" přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

" písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, zhlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví .

C) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) bude obsahovat veškeré náležitosti

stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech tras technické infrastruktury a

dalších inženýrských sítí dotčených realizací projektované stavby. DPS bude zpracována v souladu se

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 230/2012

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006
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magistrát ŠŠŠ? ŠÚHŠÍŠ

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů případně vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu

aobsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Změny a detaily řešení

v DPS budou projednány se zástupcem objednatele a budoucími uživateli.

Vpřípadě, Že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí v DPS. Zásady organizace

výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dálejen „ZOV“), které bylo už ve

stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) bude tvořit

přílohu DPS. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS.

Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního

prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné

technické zprávě DPS.

3. Koncept DSP a Plán BOZP zhotovitel objednateli předá v listinné podobě V jednom vyhotovení. DSP

a Plán BOZP, které budou součástí žádosti o stavební povolení stavby, zhotovitel objednateli předá

v listinné podobě, a to Vždy v 6 vyhotoveních (každé jednotlivé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DPS zhotovitel objednateli předá

v listinné podobě, a to Vždy V 6 vyhotoveních (každé jednotlivé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Soupis stavebních prací, dodávek

a služeb včetně výkazu výměr bude předán 3X oceněný (pare č. 1—3) a 3x neoceněný (slepý) Zhotovitel

k jednotlivým projektovým dokumentacím objednateli dále předá:

' alespoň 1x CD(DVD)—ROM s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a to textovou část

ve formátu kompatibilní s programem Microsoft WORD, výkresovou část ve formátu pro čtení a zápis

(*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010,

' alespoň 1x CD(DVD)—ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textovou část

ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, výkresovou část ve formátu *.pdf

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader, ev. po dohodě s objednatelem vjiném formátu,

' alespoň 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (1x

oceněný a 1x neoceněný) podle § l2 — § 14 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměrem, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkajících se DPS, a to e—mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů

od obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 5

čl. IV. části D této smlouvy.

5. Dílo bude realizováno V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci veřejné zakázky

č. P14V00000186, nabídkou podanou zhotovitelem vtéto veřejné zakázce a dokumentaci pro územní

rozhodnutí uvedenou V odst. 2 písm. A odrážky první tohoto článku smlouvy.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Koncept DSP a plán BOZP budou objednateli předány do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. DSP a Plán BOZP, které budou součástí žádosti o stavební povolení stavby, budou objednateli předány

v den oznámení o zahájení stavebního řízení posledním stavebním úřadem.

4. DPS bude objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za splnění díla podle čl. 1. části B této smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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„ „ „ , Cena bez DPH DPH Cena celkem

Predmet P'"e"' v Kč v Kč vč. DPH v Kč

Projektová dokumentace pro vydání stavebního

povolení, vč. plánu BOZP 190 000" 39 900" 229 900'—

Projektová dokumentace pro provádění stavby 210 OOO,- 44 100,— 254 100,—

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitelje povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné

nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2595 N02.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

3. V dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Místem předání dokumentací je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava,

PSČ 729 30, investiční odbor.

2. Dokumentace dle čl. I. této části smlouvy budou zhotovitelem předány pověřenému zaměstnanci

investičního odboru v sídle objednatele, a to v termínu dle čl. II. této části smlouvy.

3. Díloje provedenojeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě,

že bude předáno bez vad.

4. Opředání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli

a pokud ne, uvede své výhrady a důvody nepřevzetí.

5. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy nebo jím

pověřená osoba.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky
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zajakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.
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Část c

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části smlouvy, V rámci

stavby „Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen

„stavba“), vykonávat:

A) Inženýrskou činnost k DSP ve fázi přípravy stavby

a) Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí v úvahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“) a souvisejících předpisů,

a dle požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006

pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních

prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně speciálního

stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

(1) zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),

e) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

t) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě

zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) v případě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným

pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv ajeho projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění

jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.),

h) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, včetně projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění podpisu příslušnými smluvními stranami a vyřešení

majetkoprávních vztahů k daným přeložkám.

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby

Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby zahrnuje:

a) sledování dodržení schválené dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu realizace stavby

s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných

kplynulosti výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby

popř. s upozorněním na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko—

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentace pro

provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, příp.

\ výrobní dokumentace zhotovitele, ke změnovým listům,

i e) posuzování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů stavby pro účely zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště podle

Projektu organizace výstavby (POV),

t) účast na předání staveniště zhotoviteli,

g) účast na všech kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na

kolaudačním jednání.

HE
0&6
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2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. [. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

 

 

 

     

2. Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení příkazcem. Tuto

skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti.

3. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

čl.Ill.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. [. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět lnění odměna bez DPH Odměna celkem

p DPH (Kč) v Kč vč. DPH v Kč

Výkon inženýrské činnosti k DSP 50 000,— 10 500,— 60 500,—

Výkon autorského dozoru 95 000,- 19 950,- 114 950,—

č|.l.

Povinnosti příkazce

1.

2.

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy.

čl.II.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

   

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce

trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník

za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce

avyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník se

od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou

péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

!$ 1
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7. Příkazník je povinen informovat příkazce 0 možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního úkonu.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazcejakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1.

E
"

7.

Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a odměna dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy) ze závazků

ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH 400 000,— Kč

DPH 84 000,- K6

Odměna bez DPH I45 000,- K6

DPH 30 450,- K6

Celková cena bez DPH 545 000,- Kč

DPH 114 450,— Kč

Celková cena včetně DPH 659 450,- Kč

Ceny a odměna bez DPH jsou dohodnutyjako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí sjednaných cen a odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné

a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

Ceny i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

a to až do doby předání díla.

Zhotovitel (příkazník) odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu

s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, Že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy, je zhotovitel (příkazník) od okamžiku

nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli (příkazci) DPH v platné sazbě.

O této skute6nosti neni nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

čl.II.

Platební podmínky

1.

2.

3.

7/13 Smlouva o dílo a smlouva příkazní - „Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova (PD,

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 261 l NOZ

Podkladem pro úhradu cen nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy.

Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě zákonem

stanovených pro daňový doklad musí obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření,

 

lČ AD)“
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b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

0) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DlČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) doba splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.).

7. Doručení faktur zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele

(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního

města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

9. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, nebo odměna, nebo

sazba DPH, nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn

vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Vrátí—li objednatel

(příkazce) vadnou fakturu zhotoviteli (příkazníkovi), přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci)

10.0bjednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

11.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

12.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

' po předání konceptu projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a Plánu BOZP v požadovaném

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 60% z celkové ceny stanovené v odst. 1. čl.

III. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40% z celkové ceny plnění stanovené V odst. 1.

čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání

posledního pravomocného stavebního povolení ke stavbě.

' po předání projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. III. části B této smlouvy.

W:

' za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby vystaví po vydání posledního pravomocného

stavebního povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV.

části C této smlouvy,

' za vykonaný autorský dozor po dobu realizace stavby vystaví po vydání všech kolaudačních souhlasů

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy.

 

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.
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Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl.IV.

Sankční ujednání

1.

7.

8.

9.

V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele (příkazníka) je zhotovitel

(příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkového plnění bez

DPH za každý i započatý den prodlení dle jednotlivých částí této smlouvy.

. Vpřípadě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za

každý i započatý den prodlení.

. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude vypracována v souladu se zákonem

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 230/2012 Sb.,

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce arozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel

(příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto

projektovou dokumentaci podle odst. 1. článku 111. části B této smlouvy.

. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel (příkazce) povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

— povinnosti uvedené v odst. 2 čl. I části B této smlouvy nebo

— povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky a

požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10%

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. Bez ohledu na smluvní pokutu dle tohoto

odstavce se smluvní strany dohodly, že objednatel (příkazce) je oprávněn požadovat náhradu škody

způsobené porušením této smlouvy, stejně tak i je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní

pokutu.

Pokud zhotovitel (příkazník) poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

. Pokud zhotovitel (příkazník) nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je

zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i

započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností .

Objednatel (příkazce) má nárok na náhradu újmy ve výši přesahující smluvní pokutu.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Závěrečná ujednání

1.
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Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem

„Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova (PD + IČ + AD)“ č. P14V00000186, rozhodla rada

města usnesením č. 10860/RM1014/140 ze dne 9. 9. 2014.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

 

rč, AD)“

 



Statutární město Ostrava

magistrát
Smicuva

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 NOZ.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. Objednatel (příkazce) i zhotovitel (příkazník) mohou smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou

výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní

straně.

7. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

? vzájemná práva a povinnosti.

i 9. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

* smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

11. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

, týkajících se předmětu smlouvy.

' 12. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit svá práva ani

převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Zhotovitel (příkazník) nemůže tuto smlouvu bez

souhlasu objednatele (příkazce) dále postupovat.

13. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní 3 mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

18. Za objednatele (příkazce) je oprávněna jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy:
'

_popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník)jedno vyhotovení.
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Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

20. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. l : Plná moc

Příloha č. 2: Prohlášení

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

  

Datum: Datum:
 

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

 

/
/

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina Ing. arch. Ma 'n Chválek, MBA

náměstek primátora jednatel

 

 

„\ ,

  

11/13 Smlouva o dílo a smlouva příkazní - „Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova (PD,

I 'i' [ADV

  



Statutární město Ostrava

magistrát ?ožadavky na obsah smlouvy

 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2108/2014/OI/LPO

PLNÁ moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 2108/2014IOIILPO, kterou se příkazník zavázal

vykonat pro příkazce inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného stavebního povolení ke stavbě

„Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova“ v k. ú.

Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupen Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Příkazník: OSA projekt s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1 133/10, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 47155337

zastoupen Ing. arch. Martinem Chválkem, jednatelem

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za mandanta písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, Vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo a

smlouvy příkazní č. 2108/2014/Ol/LPO do vydání pravomocného stavebního povolení pro výše

uvedenou stavbu.
  

  

  

V Ostravě, dne:

 

za příkazce

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina

náměstek primátora

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne:

. Ing. are
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za příkazníka

. Martin Chválek, MBA

jednatel

   



   

Statutární město Ostrava

magistrát Požadavky na obsah smlouvy

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2108/2014/OI/LPO

r

Prohlášem

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a v souladu s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či

rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně * právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) sodchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě, dne:

    
* za zhotovitele

Ing. arc . Martin Chválek, MBA

/ jednatel
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