



SMLOUVA O DÍLO

č. 825/SOSH/2019
(na základě usn. RM ze dne 27.5.2019, usnesení č. 572/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Příbram**
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Ing. Petr Milek**
Sídlo/místo podnikání: Feřkova 556/3, 181 00 Praha 8
IČ: 73010693
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8.
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostních objektů ve smyslu ČSN 73 6221 v majetku města Příbrami. Hlavní prohlídka mostu musí obsahovat zejména:
- Zaměření základních rozměrů.
 - Mostní list bez zatížitelnosti, výkresy v AC, půdorys, podélný řez a příčný řez.
 - Protokol hlavní prohlídky.
 - Fotodokumentaci.
 - Návrh oprav.
- Jedná se o celkem o 33 mostních objektů, uvedených v příloze č. 1.
- 2.2. Prohlídky budou prováděny dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění a ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací a týká se oblasti kontroly stavebně-technického stavu mostů.

III. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany uzavírají smlouvu na dobu určitou, počínaje její účinností a konče dnem 31.3.2020.
- 3.2. Místem plnění je území města Příbram.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla ve smyslu čl. II cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši za jednotlivé mostní objekty (ceny jsou uvedeny bez DPH):

PP1	Plynářská	12 000,00 Kč
PP2	Plzeňská - vedle kruhového objezdu	15 000,00 Kč
PP3	Dvořákovo nábřeží	12 000,00 Kč
PP4	Hořejší obora - altánek	12 000,00 Kč
PP5	Špitálská - pro pěší (blíže k Oboře)	9 000,00 Kč
PP6	Špitálská - pro vozidla	12 000,00 Kč

PP7	Špitálská - pro pěší (u park. městské tržnice)	9 000,00 Kč
PP8	Ryneck - pro pěší	8 000,00 Kč
PP9	Ryneck - pro vozidla	15 000,00 Kč
PP10	U Q-klubu	12 000,00 Kč
PP12	Na Flusárně - pro pěší	12 000,00 Kč
PP13	Na Flusárně - pro vozidla	18 000,00 Kč
PP14	Vedle kruhového objezdu u čerpací stanice MOL - pro pěší	8 000,00 Kč
PP15	V areálu Nový rybník - A	8 000,00 Kč
PP16	V areálu Nový rybník - B	8 000,00 Kč
PP18	Nový rybník x letní kino	12 000,00 Kč
PP19	Nad č.p. 39 (Junior klub)U Fialáku - pro pěší	12 000,00 Kč
PP20	U Fialáku - pro pěší	12 000,00 Kč
PP22	Brod - vjezd do obce	15 000,00 Kč
PP23	Brod - na konci ulice	8 000,00 Kč
PP24	Brod - pod šachtou č. 15, začátek cyklostezky	8 000,00 Kč
L1	Lesopark - odbočka na Vysokou Pec	12 000,00 Kč
L2	Lesopark - Prostřední rybník x Cedník	9 000,00 Kč
L3	Lesopark - kraj Cedníku	9 000,00 Kč
L4	Lesopark - výtok z Cedníku	12 000,00 Kč
L5	Lesopark	12 000,00 Kč
L6	Lesopark - lávka k farmě	12 000,00 Kč
L8	Lesopark - lávka k dětskému hřišti	12 000,00 Kč
L9	Lesopark - na konci parkoviště	12 500,00 Kč
L10	Heyrovského ulice	12 000,00 Kč
L11	Třemošenská ulice	15 000,00 Kč
Z1	Lávka u vlakového nádraží	39 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH		393 500,00 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH, sjednaná cena je konečná.

- 4.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány postupně vždy po řádném dokončení min. 5 hlavních prohlídek, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.
- 4.3. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Součástí faktury bude soupis provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen a písemně potvrzen objednatel (jeho zástupcem).
- 4.4. Splatnost faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatel.

V. OSTATNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen:

- vykonávat veškeré činnosti související s předmětem smlouvy s ohledem na dodržování předpisů o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dále předpisů pro nakládání s odpady,
- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu plnění smlouvy.

VI. OSTATNÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen:

- poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění závazků ze smlouvy.

VII. SANKCE

- 7.1. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za prodlení s plněním termínu dle čl. III.

- 7.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, a to ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den trvání prodlení.
- 7.3. Sankce jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Oprávněnou osobou objednatele ve věci provádění smlouvy je Ing. Simona Žďánská, referent samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 525. Oprávněná osoba objednatele, případně další objednatelem písemně jmenované osoby, mohou kdykoli provádět kontrolu plnění smlouvy.
- 8.2. Oprávněnými osobami zhotovitele ve věci provádění smlouvy jsou Ing. Petr Mílek, tel.: 737 282 732 a Ing. Václav Polák, tel. 603 444 816.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.2. Tato smlouva má celkem 2 strany (bez příloh) a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- 9.3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze číselovaným písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 9.4. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především OZ.
- 9.5. Smluvní strany se zavazují zasílat veškeré písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti, u kterých nebude prokázáno něco jiného, za doručené třetím pracovním dnem po jejich odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují výslovně, že s celým obsahem této smlouvy souhlasí, že je tato smlouva výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že byla uzavřena dobrovolně a bez nucení, a to v žádném případě ne v nouzi nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 9.8. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
příloha č. 1 – seznam mostních objektů, na které je požadována hlavní mostní prohlídka

V Příbrami dne:

za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Petr Mílek

za objednatele: - 6 -09- 2019

[Redacted signature]

Město Příbram

Ing. Jan Konvalinka, starosta



Příloha č. 1

Seznam mostních objektů, na které je požadována hlavní mostní prohlídka

poř. číslo	ev. číslo	název mostu	provedení běžné prohlídky	provedení hlavní prohlídky	poznámka
1	PP1	Plynářská	27.9.2018		
3	PP2	Plzeňská - vedle kruhového objezdu	27.9.2018		
5	PP3	Dvořákovo nábřeží	27.9.2018		
6	PP4	Hořejší obora - altánek	27.9.2018		
7	PP5	Špitálská - pro pěší (blíže k Oboře)	27.9.2018		
8	PP6	Špitálská - pro vozidla	27.9.2018		
9	PP7	Špitálská - pro pěší (u park. městské tržnice)	27.9.2018		
10	PP8	Rynecký - pro pěší	27.9.2018		
11	PP9	Rynecký - pro vozidla	27.9.2018		
12	PP10	U Q-klubu	27.9.2018		
14	PP12	Na Flusárně - pro pěší	27.9.2018		
15	PP13	Na Flusárně - pro vozidla	27.9.2018		
19	PP14	Vedle kruhového objezdu u čerpací stanice MOL - pro pěší	27.9.2018		
20	PP15	V areálu Nový rybník - A	27.9.2018		
21	PP16	V areálu Nový rybník - B	27.9.2018		
24	PP18	Nový rybník x letní kino	27.9.2018		
25	PP19	Nad č.p. 39 (Junior klub)U Fialáku - pro pěší	27.9.2018		
26	PP20	U Fialáku - pro pěší	27.9.2018		
28	PP22	Brod - vjezd do obce	27.9.2018		
29	PP23	Brod - na konci ulice	27.9.2018		
30	PP24	Brod - pod šachtou č. 15, začátek cyklostezky	27.9.2018		
1	L1	Lesopark - odbočka na Vysokou Pec	22.10.2018		
2	L2	Lesopark - Prostřední rybník x Cedník	22.10.2018		
3	L3	Lesopark - kraj Cedníku	22.10.2018		
4	L4	Lesopark - výtok z Cedníku	22.10.2018		
5	L5	Lesopark	22.10.2018		
6	L6	Lesopark - lávka k farmě	22.10.2018		
7	L7	Lesopark - Mlýnský potok	22.10.2018		
8	L8	Lesopark - lávka k dětskému hřišti	22.10.2018		
9	L9	Lesopark - na konci parkoviště	22.10.2018		
12	L10	Heyrovského ulice	22.10.2018		
13	L11	Třemošenská ulice	22.10.2018		
1	Z1	Lávka u vlakového nádraží			