
v
SMLOUVA O DÍLO^■3m ^

UMvřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

9^Úp1:

č. smlouvy objednatele: 956/2019
č. smlouvy zhotovitele;
č. stavby zhotovitele:

.................................... .
MKOLP002EGZDI. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

00235440
CZ00235440
321 748 347
9kkbs46
Česká spořitelna a s., Kolín

3661832/0800

IČ
DIČ

Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jed
ve věcech smluvních
ve věcech technických

PAMAK s.r.o.
C 69523 vedená u Městského soudu v Praze

25779656

kh7rsc3
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín

2562987379/0800

IČ
DIČ

Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Úprava schodiště a veřejněho

prostranství ul. Kmochova-Jaselská“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele.

1.

2.

3.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
stavby - stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy v termínech uvedených v článku
V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou
v článku VI. této smlouvy.

1.
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IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve stavebních pracích na akci 
„Úprava schodiště a veřejného prostranství ul. Kmochova-Jaselská" v rozsahu a plném 
souladu s realizační dokumentací stavby (dále také jen „projektová dokumentace") a výkazem 
výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 

16.08.2019, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmětem stavebního díla je úprava dvouramenného schodiště s podestou, oprava opěrné zdi, 

zábradlí, sadové úpravy vegetační plochy s dřevinami, předláždění chodníku a doplněni mobiliáře 
(dále jen „dílo"). S úpravou podpěrné zdi bude také provedena výměna bezpečnostního zábradlí 
nad zdí. Nově zde vznikne bezbariérový přistup na ulici Jaselskou. Zhotovitel se zavazuje 
postupovat při realizaci díla podle projektové dokumentace. Jakákoliv odchylka od projektové 
dokumentace je možná výhradně na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s projektovou dokumentací podrobně seznámil, 

nemá k ní výhrad ani námitek.
3. Součástí díla jsou mimo jiné následující činnosti zhotovitele:

• zřízení a odstranění zařízení staveniště,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• zhotovitel zajistí odvoz odpadů, včetně dokladů za likvidaci,
• zhotovitel zajistí dokumentaci skutečného provedení v podobě tištěné v počtu 3 pare a 

1 v podobě digitální na CD/DVD,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady (prohlášení o shodě, protokoly a záznamy o všech 
potřebných zkouškách, doklady o použitých materiálech, doklady o likvidaci odpadu).

4. Dokončením díla se rozumí jeho úplné dokončení, vč. vyklizení staveniště, uvedení všech povrchů 
dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), předání díla 

objednateli a odstranění všech případných vad a nedodělků.

1.

V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto terminech: 

• termín zahájení provádění díla

1.

- do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště
- předpoklad zahájení - září 2019

- v co nejkratšim možném termínu, nejpozději však

do 09.12.2019

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vlil. této 

smlouvy.
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 

postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut 
o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

• termín dokončení díla

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

1.

433.157,00 Kč 
90.962,97 Kč
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524.119,97 Kčcena celkem včetně DPH

2. DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího 

účtování,
3. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím písemným souhlasem 

práce nad rozsah uvedený v článku IV. táto smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu 
oceněných viceprací písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě 
či samostatným smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele. V případě provedení prací nad 
rámec uvedený v čl. IV bez předchozího písemného souhlasu objednatele je cena za takové 
práce zahrnuta v ceně díla uvedené v odst, 1 tohoto článku.

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady (mimo vlastní dílo i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytyčení 
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po 
dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid 
staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za 
zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla a zisk zhotovitele) nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty 

a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném 
předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla 
subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od 

data doručení. Soupis provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 

účastníky sjednaných ůdajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,

b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu 

objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 

doručení objednateli,
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 

zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 

informovat objednatele,
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 

§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na
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základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 

bez DPH.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nedokončí řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla.
2. Za nesplnění termínu odstranění vad vytknutých v záruční době podle článku X. této smlouvy 

o dílo má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.
4. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 

převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele před zahájením díla, a to na základě výzvy 
objednatele. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele 
kjeho převzetí, je staveniště předáno marným uplynutím uvedené 5 denní lhůty. Při předání 

staveniště bude založen stavební deník.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání 

a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při 
předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských sítí. V případě, 
že objednatel neseznámí zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození 
plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel 
odpovědnost za škodý na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního 
deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla 
objednatelem. Po dokončeni stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle 
ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, 
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedojde ke 
vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude 

stavba zastavena a o tuto dobu bude prodloužen termín dokončení díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných 

prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny terminy jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel 
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru 

obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel 
neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem 
prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují
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zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy. 
V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky 
objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy 
bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným 
smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohiášení objednatele, že objednanou 

dodávku přejímá.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které 

neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se za 
to, že s přejímkou souhlasil a je povinen díio uhradit v piném rozsahu. Pro odstranění vad 
a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetei 

a budou se řešit v záruční ihůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díia jako celku záruční dobu 
60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez 
vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že díio bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, piatnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 

smiouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 

zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se 
zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou.

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že 
v případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto 
odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.

5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované 

vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 

objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírné a pro 
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znéní pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu 
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost 

výlučnou.
3. Od této smlouvy smi odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupeni nastávají dnem 
následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele 

v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.
5. Za podstatné porušeni smiouvy, při kterém je druhá smiuvní strana oprávněna odstoupit od 

smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené Ihůtě,
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• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,

• prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní,
• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě

určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své

nebezpečí.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady

a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že
požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní

jednání nejpozději do 3 dnů.

10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové
schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve
formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o
uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti

informován.

• za objednatele

• za zhotovitele

XII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají

nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů

souvisejících.

1.

2.
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3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešíé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 02.09.2019, usnesení č.
1303/34/RM/2019.

V Kolíně dne ík li /ý'V Kolíně dne 0^ 09.

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO :Název objektu ;

-fi- stévební část »žeď a schody
Objekt:

rJSSř

SKP :Název stavby:
ÓPMm SCHODIŠTĚ A VEŘEJNÉ prostranství

Stavba:

0Počet měrných jednotek :Projektant:
0Náklady na MJ :Objednatel: Město Kolín

Zakázkové číslo :Počet listů :
Zhotovitel:
rozpočet projektanta

Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

10 565Zařízení staveniště.OlDodávka celkem

0Montáž celkem!z
317 340HSV celkemR

105 253PSV celkemN

422 593ZRN celkem

0|HZS
0Ostatní VRN422 593lRN II.a lll.hlavy

10 565:VRN celkem433 157i;ZRN+VRN+HZS
Za objednateleZa zhotVypracoval
Jméno :Jmén

Datum
Podpis:

Datum ;
Podpis :

Datum : 15.8.2019

Základ pro DPH
Základ pro DPH

DPH
433 157 Kč21 % činí:Základ pro DPH

90 963 Kč21 % činí:DPH

524 121 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka;
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OPRAVA SCHODIŠTĚÁVEřEJNE PROSTRANSTVÍ 

-B- stavební část -zeď a schody
Stavba ; 
Objekt:/

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
000o54 342 

18 487 
12312 
33 083 
56 259 
47 401 

2 686 
15 397 
59 785 
17 587

Zemni práce
Základy,zvláštní zakládáni 
Svislé a kompletní konstrukce 

Vodorovné konstrukce 

Komunikace 
Úpravy povrchů vnější 

Trubní vedení
Doplňující práce na komunikaci 

Bourání konstrukcí 

StaveništnI přesun hmot 
Konstrukce zámečnické____

1 00002 000o3 0ooo4
oooo|5
oooo62 0ooo8
oooo91 000o96 0ooo99 0oo105 2530767

00105 253317 340CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% Základna
2,5| 422 593

KčNázev VRN
10 565

Zařízení staveniště.
CELKEM VRN

10 565
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

OPRAVA SCHODIŠTĚ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

-B- stavební část -zeď a schody__________________

Číslo položkyP.č, Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Díl; 1 Zemní práce
Hloubeni nezapažených jam v hor,3 do 100 m3 / pod chodník 

mozaik1 131 20-1101.ROO
m3 10,90 243,00 2 648,70

Hloubeni nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 /pod schody a 

lavičkou

Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naloženi 

Poplatek za skládku zeminy

Příplatek za odvoz zeminy za každý další Ikm, /22 km 

/21*12,9

Zásyp ruční se zhutněním ŠP16/20

Vytýčeni tras podzemního vedení v obcí délka do 1000 mí 
včet.poplatků

Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4 

Vytrháni obrub z dlažebních kostek /chodnik-záhon 

Odstranění podkladu z kameniva drceného /mozaik piocha. 

85*0,25

Hloubeni nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hor. 1-4 

/prodlouž.opérné zdi u chodníku mozaik 

Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam, těženém 

/chodník+podesta.

Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni 

Odstranění podkladu stabilizovaný cementem tl.Olm /původ, 

podkladní vrstvy pod schody

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním /chodník 

mozaik

2 131 20-1101.ROO 

460 12-0061.RT1 

162 70-2199.R00

m3 1,50: 243.00

186.00 

145,00

364,50 

2 399,40 

1 116,50

3
m3 12,90

4
t 7,70

5 460 60-0002. RT1 

174 10-1102.R00
m3 270,00 16,00

355,001
4 320,00 

443,75|
6

m3 1,25

7 460 01-0011.RT4 

111 20-7111.ROO 

113 20-3111. ROO

lOOm 1,00 1 730,00 1 730,00 

96,00: 
850,ooj

8
m2 12,00

10,00

8,00
9

m 85,00

10 113 15-2112.ROO
m3 21,25: 343,00 7 288,75

11 132 20-0010,RAA
m3 0,75 850,00 637,50

12 113 10-6221.ROO 

130 00-1101. ROO
m2 91,00, 30,00

534,00

2 730,00 

2 403,00,
13

m3 4,50

14 113 15-3111.ROO
m3 1,60 3 917,00 6 267,20

15 181 20-1102,ROO 

185 80-3211, ROO
m2 85.00

95.00
12,00i 1 020,00

95,00|16 Uválcováni trávníku v rovině

Rozprostřeni ornice v rovině tloušťka 15 cm/na40%, dovoz 

ornice, osetí trávou

Drcení ořezaných větvi průměru do 20

Výsadba dřevin s bálem D do 50 cm, v rovině / dosadba 
VAJGELIJÍ

Příplatek za mulčování součastné 

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 

Řez větví / netrnitých stromů, koruny do 8 m odstraněni 

nebezpečných větvi lipy

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS /Posypání 

pod šikmý chodník

m2 1,00

17 181 30-0010.RAB 

111 25-1111,ROO
m2 38,00 98,00 

3 539,00:

3 724,00 

3 539,00:
18 cm m3 1,00

19 184 10-2114.R0O 

183 40-5291 .ROO 

182 00-1111.ROO

kus 8,00 293,00 2 344,00 

665,00: 

2 375,00

20 s osevem m2 95,00

95,00,

7,00
21

m2 25,00

22 184 8O-6134.R0O
kus 10,00 532,00 5 320,00,

23 171 10-1101.ROO 

184 80-1131. ROO

Celkem za

m3 15,00

30,00:

45.00

43.00

675,00 

1 290,00

54 342,30

24 Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině

1 Zemní práce______
m2

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
Bednění a odbednění základových konstrukcí bednění ISD- 

NOE SL 2000/ schody

Železobeton základových desek B 30 (C 30/37) /deska pod 

schody

25 '279 35-0001.RAAi
m2 6,00 602,00, 3 612,00

26 273 32-1411.ROO
m3 2,80 2 667,00 7 467,60!

Beton základových kleneb prostý B 30 (C 30/37) /boční opěra 

schodů

Beton základových kleneb prostý B 30 (C 25/30) /základové 

pasy pod schody

2 Základy,zvláštní zakládání________________
Svislé a kompletní konstrukce
Obedněni konstrukci ostatních ploch rovinných / ochrana 

dřevin

Bednění pomocné zídek prolamovaných - zřízení / koruna 

opěrné zdi.40*0.2

27 1272 31-3711.ROO
m3 1,44 3 036,00 4 371,84

28 272 31-3711. ROO

Celkem za
m3 1,00: 3 036,001 3 036,00

18 487,44Díl; 3

29 !329 35-1010.R00
m2 4,00 964,00 3 856,00

30 345 35-1105.R00
m2 5,00 891,00 4 455,00

31 345 35-1106.R00 IBedněni zídek prolamovaných - odstranění /koruna opěr.zdi 

'Zdi základové ŽB z bet. C 30/37, roz.40*70*250cm, / 

prodloužení opěrné zdi podél chodníku

3 Svislé a kompletní konstrukce

m2 5,00 221,00 1 105,00

32 311 32-0042.RAA

Celkem za
m2 0,75 3 861,00 2 895,75

12 311,75i
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí oc B500B -

drát 6,0 mm, oka 100*100 mm/deska

Lavička parková Aluma Třebíč bez opěrky /včetně ukotveni k

dlažbě.

33 430 36-1921.RT8
t 0,10 36 960,00, 3 696,00

34 592-89016.A

35 551-49039
kus 1,00 4 137,00 

2 500,001

4 137,00 

2 500.001
Koš odpadkový, uliční, na sloupku, obsah 201 kus 1,00

Stránka 1 z 3
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Položkový rozpočet

stavba : 
Objekt:

OPRAVA SCHODIŠTĚ A VEREJNE PROSTRANSTVÍ 
-B- Stavební část -zeď a schody__________________

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Osazení stupňů kamenných na desku, broušeni spár/ 

materiál-původni stupně36 [434 19-1421.ROO

Celkem za
35,00 650,00 22 750,00

33 083,00
m

4 Vodorovné konstrukce
Díl: 5 Komunikace

Podklad ze štérkodrtí 32po zhutnění tloušťky 20 cm / chodník 

mozaik

Podklad ze štérkodrtí 16po zhutněni tloušťky 10 cm /chodník 

mozaik.

Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm 

Chodník z dlažby zámkové, podklad beton, barva přírodní, tl. 6 

cm/ pod lavičku

Kladeni dlažby mozaika 2barvy, lože MV do 4 cm /podesta u 

schodů

5 Komunikace____________________________
Úpravy povrchů vnější

37 564 86-1111,ROO m2 85,00 152,00 12 920,001

38 1564 83-1111.ROO 

596 11-1111.R0O

m2 85,00

85,00,

84,00,

341,00

7 140,00 

28 985,00139 m2

40 591 10-0010.RAA m2 3,60; 1 050,00 3 780,00

41 596 13-2111,ROO

Celkem za
m2 5,85 587,00; 3 433,95

56 258,95
Díl; 62

42 585-81709 Pfednátěr Weber, Pas UnI 150gm před reprofilacl bet.plochy 

Kamenické opracování, příplat.za frézováni bezpečnostního 

protiskluz. pásku š.4cm

Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 50 % /při 

poškození stěn plotu u domů 

Očištění tlakovou vodou líce kleneb / opěrná zed 

Finální nátěr vnější omítky epoxyester. sl. 1-2 /opěrná zed a 

boky schodiště

Kontaktní nátěr pod omítky - penetrace, podklad /opěr.zed a 

boky schodiště

Vyspravení - Reprofilace beton, konstrukcí Mapeí-Pianitop 

Rasa ripara- tl.10-40mm

Nátěr kovových výztuži betonu- syntetický základní / ochrana 

původ, výztuže

kg 20,00, 155,00 3 100,001

43 '620 90-1118.ROO bm 35,00 150,00 5 250,00j

44 622 45-4511. ROO 

216 90-4113.ROO

m2 4,00 268,00

168,00

1 072,00 

8 064,0045 m2 48,00

46 620 41-1125.ROO m2 55,00 300,00 16 500,00;

47 :601 01-1193.ROO m2 55,00 52,00; 2 860,00

48 614 47-1713.R00 m2 15,00 575,00, 8 625,00

49 783 22-0010,RAA

Celkem za
m2 10,00 193,00; 1 930,00

47 401,0062 Úpravy povrchů vnější
Díl 8 Trubní vedení

Sachtice,domovní.kanalizač.z cihel pál.,1,3 m3 /Oprava 

šachty,do 0,5m shora,upevněni poklopu

8 Trubní vedení
50 894 11-5111.ROO

Celkem za
m3 0,40 6 715,00, 2 686,00

2 686,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Osazení obrubníku kamen, s opěrou, lože z BP 12,5 /chodnlk- 

záhon,kámen původní

Mozaika dlažební šlípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 , / dlažba 

použita původní

Obrubník kamenný přímý 20x20 cm /chodnik-záhon/ použitá 

původní

[Osazeni záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 

Obrubník zahradní 100x30x5 /okolo lavičky

51 Í917 16-1111.ROO 10,00 296,00m 2 960,00

52 583-80010 t 0,60 3 208,00; 1 924,80,

53 1583-80351 

91656-1111.ROO 

592-17468

Celkem za

10,00 953.00

135.00 

75,00

9 530,00 j 

607,50[ 

375,00 j
15 397,301

54 4,50;m

55 kus 5,00

91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 96 Bourání konstrukcí
56 Odvoz stav, suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979 08-1111.ROO 18,00t 186,00 3 348,00,

57 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ski. 20 km/ 19kmx18t

Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m

Poplatek za skládku čistá suť

Bourání nadzákladového zdivá z betonu prostého

Vybouráni schod.stupňů ze zdi .kamenné oboustranně / ke

zpětnému použití

Bouráni základů z betonu prostého / 02*0,2*0,4*24/ po 
ZÁBRADLÍ na zdi

Odvoz vybouraného ocel. zábradlí- na sběrné místo /184 
bm*3,43kg / ZÁBRADLÍ na zdi

Vodorovná doprava vyšetř. materiálu do areálu AVE / 4 km. 

(jen dlaž. kostky a žula)

Odpočet za výkup železného šrotu / ZÁBRADLÍ 

Rozřezání, rozebráni zábradlí, sloupky s patkami / ZÁBRADLÍ 

na zdi

96 Bourání konstrukcí_____________________
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryť3laálfát§ 2 Z 3

979 08-1121.ROO 

979 08-2111. ROO 

979 99-9997, ROO 

962 10-0021,RAO

t 342,00

18,00,

18,00

16,00

239.00

450.00 

4 242,00

5 472,00

4 302,00

8 100,00

5 938,80

58 t

59 1

60 m3 1,40

61 1963 02-3612. ROO 50,40 468,00 23 587,20m

62 961 04-4111,ROO m3 0,38 2 736,00: 1 050,62j

63 1979 08-1111, ROO 0,63t 186,00 117,55

64 979 08-2316. ROO 

162 70-2199. ROO

t 5,00 117,00; 585,00 

-1 896,0065 kg -632,00 3,00

66 |966 00-5111.ROO

Celkem za
45,00 204,00m 9 180,00

59 785,18
Díl; 99

a 67 998 22-3011.ROO t 91,60 192,00 17 587,20



Položkový rozpočet

OPRAVA SCHODIŠTĚ A VEREJNE PROSTRANSTVÍ 
-B- stavební část -zeď a schody__________________

Stavba : 
Objekt:

celkem (Kč)Číslo položky 

Celkem za

cena / IVUmnožstvíMJNázev položkyP.č.
17 587,2099 Staveništni přesun hmot

Konstrukce zámečnické
Zábradlí ocelové,/VÝROBEK ,ze 3 trubek, sloupky/ 

ZÁBRADLÍ - na zdi a schod

Dii: 767

45 885,00l966,0068 47,50348 94-2112.ROO m

Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m / 
ZÁBRADLÍ- na zdi a schod

Vyvrtáni otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 45 cm / ZÁBRADLÍ 

na zdi a schod

Beton/tmel- kotvení sloupků zábr. B 12,5 (C 12/15) / 
ZÁBRADLÍ - kotvení v otvorech

767 Konstrukce zámečnické_______________

50 112,5069 1 055,0047,50348 17-1211.R00 m

6 936,0070 289,0024,00,kus971 04-2151.ROO

2 319,00

105 252,50
2 319,0071 1,00m3275 31-3511.ROO

Celkem za
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