



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

VÁŠ DOPIS Č. j.:

ZE DNE:

NAŠE Č. j.:

NAŠE SP. ZN.:

POČET LISTŮ DOPISU:

MMH/76619/2019

1

C.E.I.S. CZ, s.r.o.

Masarykovy sady 51/27

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Ing. Vinklárek Jiří

596 803 339

596 803 350

vinklarek.jiri@havirov-city.cz

DATUM:

05.09.2019

Věc: Objednávka č. OBJ/0020/OUR/19 – stavba č. 18015 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Škol, Havířov - Dolní Suchá“ – projekt elektroinstalace

Odbor územního rozvoje, oddělení investic Magistrátu města Havířova objednává u Vás na základě poptávky a Vaší cenové nabídky č. 55/19 ze dne 4.9.2019 projektovou dokumentaci elektroinstalace včetně slaboproudu ke stavbě č. 18015 - „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy, Havířov - Dolní Suchá“ v Havířově.

Rozsah a stupeň projektové dokumentace (PD):

DPS (projekt pro provedení stavby) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr

Množství PD:

**- tištěná podoba (6x DPS, 2x položkový rozpočet)
- elektronická podoba (2x CD s DPS, 2 x CD s položkovým rozpočtem a slepým výkazem výměr)**

Dohodnutá cena:

Termín zpracování:

Platební podmínky:

46 000,- Kč bez DPH (55 660,- Kč vč. DPH)

do 30.09.2019

proplacení na základě faktury vystavené po předání a převzetí projektové dokumentace se splatností faktury 14 dní

Potvrďte laskavě přijetí objednávky. Děkujeme.
S pozdravem

Ing. arch.

Karel Mokroš

Digitálně podepsal Ing.


arch. Karel Mokroš

Datum: 2019.09.05

11:47:21 +02'00'

Ing. arch. Karel Mokroš

vedoucí odboru územního rozvoje



IČO: 00297488

DIČ: CZ00297488

Tel.: 596 803 111

Fax: 596 803 350

E-mail: posta@havirov-city.cz

ID datové schránky:7zhh6tn

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
Havířov dne: 10.09.2019

deslo 59