

REKAPITULACE

Stavba: "II/235 Drahoňův Újezd - Terešov"

Úsek I.		cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
0	Všeobecné konstrukce a práce	62 450,00	75 564,50
1	Zemní práce	1 504 963,80	1 821 006,19
3	Svislé a kompletní konstrukce	27 533,75	33 315,84
5	Komunikace	8 241 740,24	9 972 505,68
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 221,60	24 468,14
9	Ostatní konstrukce a práce	1 129 269,03	1 366 415,53
Celkem za úsek I.		10 986 178,41	13 293 275,88
Úsek II.		cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
0	Všeobecné konstrukce a práce	56 100,00	67 881,00
1	Zemní práce	1 007 831,36	1 219 475,95
5	Komunikace	5 130 239,67	6 207 589,99
9	Ostatní konstrukce a práce	588 028,18	711 514,10
Celkem za úsek II.		6 782 199,20	8 206 461,04
Celkové náklady za stavbu - úsek I. + II.		17 768 377,62	21 499 736,92