

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **II/235 Drahoňův Újezd - Terešov, extravilán - úsek II**
 Název objektu **Oprava komunikace - úsek II**

JKSO **822 23**
 EČO
 Místo **okres Rokycany**
 IČO **DIČ**

Objednatel **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje**
 Projektant **PK dopravní s.r.o.**
 Zhotovitel

72053119 **CZ70932581**
04166205 **CZ04166205**

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne **21.06.2019**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
4 901	1 383,84	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	915 229,08	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	5 810 870,12	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		56 100,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 726 099,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		56 100,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		6 782 199,20
24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
25	DPH 21,00 % z 6 782 199,20		1 424 261,83
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		8 206 461,04

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00