

# Smlouva o spolupráci při realizaci stavby

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO 00263958

DIČ CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje (dále jen „**OÚR**“)

bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Město**“)

na straně jedné a

## **Emvi Pro s.r.o.**

se sídlem: Chuderov 48, 400 02 Ústí nad Labem

IČO: 28698975

DIČ: CZ28698975

zastoupená: Michalem Vlasákem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Emvi Pro s.r.o.**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek,

tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „**Smlouva**“)

## 1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je společný postup Města a společnosti Emvi Pro s.r.o. při realizaci a financování stavby „LT 060 097 Litoměřice, Březinova cesta – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „**Stavba**“), a to konkrétně v části Stavby – dokončení povrchu komunikace.
- 2.2. Na základě Dohody o technologických podmínkách čj. 5/19 měla společnost Emvi Pro s.r.o. provést nový povrch komunikace v 1/2 šíře vozovky (cca 1 764 m<sup>2</sup>) v lokalitě: Březinova cesta, Litoměřice.  
Vzhledem ke skutečnosti, že zájmem Města je zhotovit nový povrch v celé šíři komunikace, dohodly se Smluvní strany, že společnost Emvi Pro s.r.o. nebude nový povrch komunikace v uvedené lokalitě provádět a finanční prostředky určené na jejich realizaci převede na Město. Město tyto finanční prostředky specifikované v čl. 3 Smlouvy použije na realizaci konečného povrchu komunikace v dané lokalitě.

## 3. PODÍL SMLUVNÍCH STRAN NA FINANCOVÁNÍ STAVBY

- 3.1. Společnost Emvi Pro, s.r.o. se zavazuje uhradit Městu finanční příspěvek na realizaci konečného povrchu komunikace v lokalitě specifikované v odst. 2.1 Smlouvy, který činí:  

cena v Kč bez DPH:	440.473,04 Kč
DPH ve výši 21 %:	92.499,34 Kč
<b>cena v Kč včetně DPH:</b>	<b>532.972,38 Kč</b>
- 3.2. Společnost Emvi Pro, s.r.o. se zavazuje uhradit finanční příspěvek do 30 dnů po podpisu Smlouvy na účet Města uvedený v záhlaví této Smlouvy. Výše příspěvku byla stanovena na základě rozsahu Stavby.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
- 4.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 4.3. Emvi Pro s.r.o. je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Města Litoměřice.
- 4.4. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „**ISRS**“).
- 4.5. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

- 4.6. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 4.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS
- 4.8. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Výkaz výměr
- 4.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Město Litoměřice a jeden Emvi Pro s.r.o.

**Město Litoměřice**

**Emvi Pro s.r.o.**

V Litoměřicích dne 6.9.2019

V Chuderově dne 9.9.2019

.....  
Ing. Venuše Brunclíková, MBA  
vedoucí OÚR

.....  
Michal Vlasák  
jednatel společnosti

## Výkaz výměr

<b>Zhotovitel:</b>	Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice						
	Odbor územního rozvoje						
<b>Stavba:</b>	LT060097_LTM_Brezinova cesta						
<b>Objekt:</b>	02 - Komunikace						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>440 473,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							440 473,04
5 - Komunikace pozemní							392 842,80
1	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 764,000	215,00	379 260,00
2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 764,000	7,70	13 582,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 990,00
3	K	919112233	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlavku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	557,000	45,00	25 065,00
4	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlavkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlavkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	557,000	25,00	13 925,00
998 - Přesun hmot							8 640,24
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	155,400	55,60	8 640,24