

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:**

**ZŠ Slovenská - povrchové úpravy tělocvičny**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Karviná, ul. Slovenská

Datum:

30.07.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bohumír Wanecki

IČ:

15404927

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stanislav Lupieňski

IČ:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **314 208,90**

DPH základní	21,00%	ze	314 208,90	65 983,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **380 192,77**

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis:      Razítko	Datum a podpis:      Razítko

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis:      Razítko	Datum a podpis:      Razítko