Cislo objednatele: 083/01-PD/19-Za
Cislo zhotovitele: 29/2019

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti k této dokumentaci
CAST A
Obecna ustanoveni

Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

ICO 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan vobch. rejstriku vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 988

Bankovni spojeni. Komer¢ni banka a.s., Karvina,

Cislo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(dale jen v Césti ,,B" objednatel a v Casti ,,C" pfikazce)

Zhotovitel: Geoengineering spol. s. r. 0.

Se sidlem: Havlickovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava

Zastoupen :

ICO 47668121

DIC . CZ47668121

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 4888
Bankovni spojeni: CSOB a. s.

¢islo uctu 153269529/0300
Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(déle jen v Casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" pFikaznik)
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il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsSich predpisti (dale jen , obéansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (déle jen
»Smlouva“). Smlouva je uzaviena v Casti B podie ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského
zdkoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a ndsl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich
adaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému G¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vsak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasduji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ué&elem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 1/453—-
rekonstrukce mostu ev.¢. 453-015 pFes Feku Opavici v obci HeFmanovice”

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Pfredmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektovd dokumentace i PD) stavby Silnice /453~ rekonstrukce mostu ev.¢. 453-015
pfes feku Opavici v obci Hefmanovice (déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
orgdany statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”). ‘

2. Dilo md nésledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy auzemniho opatfeni véetné
dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi organy aorganizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydéno
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pravomocné Uzemni rozhodnuti. Souéasti PD ve stupni DUR budou rovnéi veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladd o vysledcich jednani s pfislusnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
pfislusnych organi a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
Géastnikt spravnich Fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,,zakon ¢.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich soubort ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Déle bude
obsahovat poloZkovy rozpocet naklad( stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektd a provoznich souboru.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech saddch projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpodet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude ¢&lenén dle jednotlivych stavebnich objekt( a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i sloZka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

- Dendrologické prazkumy (CD i slozka)

- Dalsi prlizkumy nutné pro realizaci dila

- Pasport stavajicich objekt a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prazkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité véetné jejich vytyCeni (protokol)
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Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v€. vystupu v * .xls, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) pop¥. 1x zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zaddvaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zadavanou v zaddvacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o zemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zdkonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou é.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zaddvacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladu)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovenn *.pdf. Ddle budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovéfené stavebnim Gfadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaZdé vyhotoveni)
ve formdatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladt)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazedi
a 1 x CD vykresova Cast). Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zptsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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5. Projektovda dokumentace bude zpracovdna v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soudasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebnd opatreni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuiji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvaZeni viech moznych dasledkd.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsoblm uziti autorského
dila (déle jen ,licence”) ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkont (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s uzemnim omezenim k pfedpokldadanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prazkumy apod. dle odst. 3 &l. 11l této smlouvy do7 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) dle €l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydnl ode dne nabyti
ucdinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni Fizeni (DSP) dle ¢l. lil. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 65 tydnt ode dne nabyti i¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 80 tydnd
ode dne nabyti Gdinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem pinéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.
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V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostateCnym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni prislusné ¢asti dila v ramci
pfejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem preddvaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. oblanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zéakon), ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale jen ,licence®), a to:

e v plivodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e viemizpUsoby uziti,

* v (zemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VI
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, véas a za pouiiti postupd, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravct siti a dotéenych organt statni spravy,
c) provést dilo na svlij naklad a své nebezpedi,
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d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdeji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zékladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim Gcastnik{ zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zaSle poZadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

e-mail:| iebo
adresu: Geoengineering spol. s r. 0., Halvickovo nébrezi 38, 702 00 Ostrava

3. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pInéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajiSténi podkladl, doplfiujicich UGdajll, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila | CenabezDPH DPH21% Cena véetné
(v KE) (v K) DPH (v Kg)
L AL A T TR — . |
vyskopis)
(CL. 11, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:

1. ¢ast celkem

2. Cast  Dokumentace k Zadosti
0 vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR)
(CL. Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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2. Cast celkem

3. ¢ast  PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(CL. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. ¢ast celkem

4. tast  PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéeni
stavby (PDPS)

(CI. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4. ¢ast celkem

Cena celkem

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné néklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekroCit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V prfipadé, Ze dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kcené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu splatnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIil.
Platebni podminky

1. Z&lohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednévaji strany dilCi pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« Po predani zaméreni, prlizkum0 dle ¢l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

* po predani pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo vydaného Uzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. Ill. odst 2 bod 2.1 za druhou
¢ast dila dle ¢l. VIl odst.| této smlouvy,
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e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €l. Ill odst. 2 bod 2.2 za tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou Cast dila dle €. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti

danového dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznadeni banky a &isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je éislo Gétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s €l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢&ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné& kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle €l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vySe 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturdch vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastivek aZ poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jeZ je pfedmétem dila, zcela dokoncena a pfevzata, a zarover
bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapoéit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zdkona). V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 60 mésicl od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této Ihaty.

Lhiata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dn(i ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorufenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zdkladé prfedavaciho protokolu dle €l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.
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10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélefitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim thity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
pfestava bézet pavodni lhiita splatnosti. Celd lhita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné €Eastky z Gétu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ie

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penalea jiné postihy vyméfené ¢i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonéeni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavkd
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konéi zaruéni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vy$e hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zéakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v piném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni potiebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoludcasti 10 tis. KE.
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5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roéni limity a sublimity pInéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl
Prava z vadného pinéni,

1. Dilo ma vady, jestliZe neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pFi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihité dle &l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
c¢asti dila, sjejimZz pfedanim je zhotovitel vprodleni, a to za kaidy izapodaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaZzdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroveri
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného poZzadavku na poskytnuti dodateéné informace.
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6. V pfipad&, e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vagi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vySi stanovené obclanskopravnimi piedpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XI.
Pfedmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,Silnice 11/453— rekonstrukce mostu ev.¢. 453-015
pres feku Opavici vobci Hefmanovice” za u(celem obstardni pravomocnych
rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno
stavbu provést (dale jen ,inZenyrska cinnost”). InZenyrska ¢innost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD),

c) majetkopravni Cinnost ve spoluprdci s povéfenym pracovnikem stfediska.
Majetkopravni Cinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou vcetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

2. V.ramci vwkonu inZenyrské &innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zékona a
souvisejicich predpisd a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi dkony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda pftikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena” a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.
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4. Neprodlené po podani kaidé Zadosti o vydani pfisluSného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému Gradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. Vramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvélenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrieni lhit vystavby, popfipadé dalSich udaji
a ukazatelu,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisli),

f) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vét$i mnoistvi vykonu oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) aéast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusnd rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

o Zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti do 30 tydn(i ode dne nabyti uéinnosti smlouvy,

e predani uzemniho rozhodnuti do 40 tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

o Zadost o vydani stavebniho povoleni do 65 tydn( ode dne nabyti Géinnosti smlouvy,

¢ predani stavebniho povoleni do 75 tydntl ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.
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2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské ¢innosti Cena bez DPH DPH 21%  Cena véetné
(v K¢&) (v K¢) DPH (v K¢)

UR InZenyrskéa Cinnost pro

zajisténi uzemniho

rozhodnuti
SP InZenyrska ¢innost pro

zajiSténi stavebniho povoleni

stavby

Spravni poplatky-

refakturace bez DPH

Cena celkem

Vykon autorského dozoru (K¢/navstéva)
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé Vc.
___ dopravy
Vykon autorského dozoru (K¢/hod)
Pozn. kancelarské prace

2. V Uplaté jsou zahrnuty veSkeré néklady pfikaznika nutné nebo GCelné vynaloZené
pii pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrogit, (vyjma &l XIll odst.5)

4. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe Uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu splatnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ginnosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych casti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.
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3. Podkladem pro dhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti darového
dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy pfikazce, IC piikazce, ¢islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské €innosti pro stavbu ,Silnice 11/453—
rekonstrukce mostu ev.¢. 453-015 pies feku Opavici v obci Hefmanovice”

c) oznaceni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odlisné
od Cisla uvedeného vl. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. [l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnG ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezZitost nebo bude
chybné vyuétovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet plvodni lhata splatnosti. Cela Ihata splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

6. Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet prikaznika uréeny k dhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH”.

Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
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pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichi potfeba vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na ziejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé,
ie prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodriovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organ(l a organizaci,

f) bez odkladi oznamit prikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn(i pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se miZe odchylit od pokynd pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemuze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak pfikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obdéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, kterd pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povaZuje i Ujma, kterd ptikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit ndklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li pfikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ih(té dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % ze sjednané CUplaty
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za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
spIlnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spoleéna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni doloZka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon“).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zdkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem pUsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho €asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smiouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho casti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,obcansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcéanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelm prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vidi
objednateli zddné oprdvnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro tcéely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpUsobim uziti dila.
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Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, ie
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364o0bcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

8. Cenadila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k uéelu, ke kterému si nechdva objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto clanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vy$i 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXil.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

f) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pinéni,

g) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pfiéemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnii po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, e zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho fedeni (insolvenéni zédkon), ve
znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro dcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnu”.

4. V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pied jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred Fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti.

5. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé. '

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt zverejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to véetné priloh a
dodatkad.
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7.

10.

11.

12.

Smluvni strany prohladuji, Ze Zadné Cast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(8 504 zékona €. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a U¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zékon ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, 7e pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢ 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uginnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (z&kon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlauji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Osobni Udaje obsaZzené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Ucely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géeldm nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  pfFispévkovou  organizaci  pouZity.  Spréva  silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich (dajl
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udaji jsou
uvedeny na oficialnich webovych strdnkach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz,

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

| 0 09. 2919
V Ostravé dne: 6. 9. 2019

MORAVSKOSLEZSKEHO
KRAJE ) spol. sr.o.
pFispévkova organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
TJ" Mau7 10:4/668121  DIC: CZ47668121
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