
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/12 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Česká republika - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec
Organizační složka státu
lČ: 71009302
DIČ:-
Bankovní spojení:
Zastoupená:

dále ,,Objednatel"

2. Koberce BRENO spol. s r.o.
Antala Staška 1071, 140 00 Praha 4
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 54570
lČ: 25609866
DIČ: CZ25609866
Bankovní spojení:
Zastoupený:

dále ,,Zhotovitel"

Il. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je pokládka nových koberců Flotex Metro 246006 Gray celoplošným
lepením VC. vystěhování nábytku a opětovné nastěhování nábytku do kanceláří po dokončeni
pokládky koberců, odstranění a likvidace starých koberců, montáž nových soklových lišt po
celém obvodu místnostI a montáž přechodových lišt v objektu Objednatele na adrese
Husova 64, Liberec v nás|edujÍcÍch prostorách: č 205 (12,55m'), 209 (17,65 m'), 211 (11,1
m'), 212 (17,7 m'), 216 (17,5 m'), 217 (9,4 m'), 223 (18,1 m') a 225 (23,85 m').

2. Rozsah prací a jejich specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že všechny podklady k provedení díla ověřil,
navštívil budoucí pracoviště-staveniště, byl seznámen s tamními poměry a vzal v úvahu
všechny okolnosti, které se dají při realizaci Díla očekávat.

4. Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle ČI. V.1
této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli ke splněni jeho závazků z této smlouvy
potřebnou součinnost, zejména tím, že poskytne zhotoviteli včas veškeré informace a
podklady nutné k plnění jeho závazku a realizaci Díla.

III. Podmínky a terminy plnění

1. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu dle bodu lV.1.
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2. Realizace díla v jednotlivých prostorách bude prováděna po vzájemné dohodě Objednatele a
Zhotovitele. Dílo bude realizováno vždy ve dvou prostorách současně s tím, že dÍ|čÍ doba
realizace v dotčených prostorách nepřekročí 3 pracovni dny. Tyto prostory pro dňčí realizaci
díla budou zhotoviteli předány v den zahájeni provádění díla.

4. Zhotovitel dokončí celé dílo v terminu dle bodu lV.2.

lV. Čas plnění

1. Termín zahájení: 16.10.2017

2. Termín dokončeni: 30.11.2017

V. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění je stanovena na základě zpracované kalkulace a činí 175 220,-- KČ
bez DPH (slovy jednostosedmdesátpěttisÍcdvěstědvacet KČ) dle přílohy Č.1. K částce bude
účtováno DPH v zákonné výši.

2. V případě dodatečného požadavku na vícepráce/méněpráce nebo při nutnosti provést práce,
které nejsou součástí této smlouvy, bude tato okolnost řádně projednána s Objednatelem, a
bude řešena dodatkem k této smlouvě.

3. Úhrada ceny Díla bude provedena převodním příkazem Objednatele do 14-ti dnů po obdržení
faktury Zhotovitele. Ta bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli možnost používat el. energii a sociální
zařízeni. Objednatel umožni zhotoviteli přístup na staveniště po předchozí dohodě.

2. Zhotovitel je povinen provádět předmět plnění řádně, včas a bez zbytečných prodlev s plnou
odbornou péčí a ve sjednané jakosti. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu
odvedené práce, na zjištěný nesoulad ihned upozornit a v přiměřené lhůtě žádat o uvedeni
do náležitého stavu.

3. O konečném předání předmětu plněni sepíši obě strany ,,Zápis o předání a převzetí díla", ve
kterém budou specifikovány příp. vady, nedodělky a lhůty, ve kterých budou odstraněny.

VIl. Záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dodané Dílo záruku v délce 12měsíců ode dne předáni
díla Objednateli s tím, že po celou tuto dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti,
s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Záruka se nevztahuje na poškození zboží
objednatelem v důsledku zanedbání pravidelné údržby, neodborným postupem při čištění
nebo úmyslným poškozením.

2. Objednatel je povinen reklamovat písemně zjevné i skryté vady bez zbytečných odkladů.

3. Na odstranění závad z uznané reklamace je Zhotovitel povinen nastoupit nejdéle do 15dnů
po obdržení reklamace, pokud je to technicky možné.
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VIII. Sankce a pokuty

1. Sankce jsou stanoveny dohodou obou stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo
požadovat na druhé smluvní straně náhradu škody a ušlého zisku.

2. Při prodlení s termínem dokončeni předmětu plnění Zhotovitelem podle této smlouvy zaplatí
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny bez DPH dle bodu V.1. za každý den
prodlení. Při prodlení z důvodu stavební nepřipravenosti apod. se termín dokončení o toto
prodlení prodlužuje a neplatí pro něj sankční ustanoveni.

3. Neproplatí4i objednatel v terminu fakturu předloženou po splněni podmínek stanovených
touto smlouvou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za
každý den prodlení. Termínem úhrady se rozumí neodvolatelný příkaz k úhradě bance.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jeden výtisk.

V Liberci dn" 16 -IQ- 2017 V P,aze dne 16 -1M017

Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje ®
8ě sídlem v Liběrci

Příloha Č.1: Nabídka firmy BRENO ze dne 25.8.2017.
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Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Husova 64, 463 31 Liberec

Věc: cenová nabídka

Akce: D+M koberce - kanceláře KHS LBC

Materiál: Flotex Metro 246006 Grey/200cm 159m2(vč.proř+sokl) á 835,-Kč/m2 132 765,-KČ

Práce: demontáž, likvidace krytiny

Příprava podkladu

Stěrkování separační {1mm)

Pokládka koberce - fixace

Montáž kobercového soklu cca

Montáž přechodové lišty

Stěhování, ú klid, VRN cca

Doprava, přesun hmot

130m2 á 38,-Kč/m2 4 940,-KČ

130m2 á 26,-Kč/m2 3 380,-KČ

130m2 á 47,-Kč/m2 6 110,-KČ

130m2 á 78,-Kč/m2 10 140,-KČ

137bm á 55,-Kč/bm 7 535,-KČ

10bm á 165,-Kč/bm 1650,-KČ

30hod á 250,-Kč/hod 7 500,-KČ

1 200,-KČ

Celkem: 175 220,-KČ

Uvedené ceny jsou bez DPH (21%)

V Liberci: 25.08.2017 koberce BRENO s.r.o.


