

Doklad OBV - 161

Číslo objednávky **O-161/2019****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Sídl. Gen. J. Kholla 2501  
269 01 Rakovník  
Česká republika

...

**IČ** 16980123 Nejsme plátcí DPH !!!**Typ** Příspěvková organizace**DODAVATEL**

CZECOM, s. r. o.

Vinohradská 2234  
269 01 Rakovník 1  
Česká republika**IČ** 49822993**DIČ** CZ49822993**Datum vystavení** 09.09.2019**Číslo jednací****Datum odeslání** 09.09.2019**Smlouva****Požadujeme :****Termín dodání****Způsob dopravy****Způsob platby**

převodním příkazem

**Splatnost faktury** 21 dnů

Objednáváme u Vás přemístění kabelů a zařízení pro telefonii a zabezpečovací systém v rámci 2. etapy opravy elektroinstalace.

| Položka                      | MJ | Množství MJ | Cena/MJ   | Cena celkem |
|------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|
| přemístění kabelů a zařízení |    | 1.00        | 24 163.70 | 24 163.70   |

**Vystavil(a)****Přibližná celková cena****24 163.70 Kč**Střední průmyslová škola  
Emila Kolbena Rakovník, p. o.  
Sídl. Gen. J. Kholla 2501  
269 01 Rakovník  
IČO: 16980123 ②**Razítko a podpis**

0-161/2019

**SPŠ-Rakovník-Generála Kholla 2501/II**

**Přemístění kabelů a zařízení pro telefonii a zabezpečovací systém v rámci 2. etapy opravy elektroinstalace**

|                                                           | množ. | m.j. | materiál<br>za m.j. | materiál<br>celkem | montáž<br>za m.j. | montáž<br>celkem |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Drobný spojovací materiál-vrutky, lišty, sponky, krabíčky | 1     | ks   | 400,00              | 400,00             | 240,00            | 240,00           |
| snížení kamer, uprava kabelů, EZS, příprava - odhad       | 1     | x    | 0,00                | 0,00               | 16 320,00         | 16 320,00        |
| LV 40*40                                                  | 30    | m    | 49,00               | 1 470,00           | 46,00             | 1 380,00         |
| <b>CELKEM</b>                                             |       |      |                     | 1 870,00           |                   | 17 940,00        |
|                                                           |       |      |                     |                    |                   |                  |
| <b>DOPRAVA</b>                                            | 2     | x    | 0,00                | 0,00               | 80,00             | 160,00           |
|                                                           |       |      |                     |                    |                   |                  |
|                                                           |       |      |                     |                    |                   |                  |
| <b>CENA CELKEM ZA MATERIÁL A PRÁCI</b>                    |       |      |                     | 1 870,00           |                   | 18 100,00        |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>                                |       |      |                     |                    |                   | 19 970,00        |
| <b>CENA CELKEM S DPH 21%</b>                              |       |      |                     |                    |                   | 24 163,70        |

Instalaci lišty, chránička, by se účtovaly dle skutečných níkladů.