



REKAPITULACE STAVBY

Obnova místních komunikací v Odrách

Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Část A - Podporovaná část	3 070 143,26 Kč	644 730,08 Kč	3 714 873,34 Kč
Část B - Nepodporovaná část	922 409,55 Kč	193 706,01 Kč	1 116 115,56 Kč
Celkem	3 992 552,81 Kč	838 436,09 Kč	4 830 988,90 Kč

V Šenově u Nového Jičína, dne

.....
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
ved. odd. přípravy a kalkulací