
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
TS-2019-
010.R3

Objekt: 01

Rozpočet: 001

Objednatel: IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

17000

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

20 800,00

1 587 481,60

1 920 852,74

1 587 481,60

17 000,00

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 1300/44

Praha-Holešovice

Položkový rozpočet stavby

333 371,14

0,00

242 632,89

0,00

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ 
BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH 
PŘEDMĚTŮ"
Stavba

Celkem

1 307 048,71
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 5 301,46 0

63 HSV 1 071 103,60 67

64 HSV 10 960,00 1

91 HSV 33 136,32 2

94 HSV 3 520,00 0

95 HSV 21 569,56 1

96 HSV 70 340,68 4

99 HSV 19 831,83 1

767 PSV 143 205,13 9

783 PSV 99 427,76 6

D96 PSU 71 285,26 4

VN VN 17 000,00 1

ON ON 20 800,00 1

Cena celkem 1 587 481,60 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zemní práce
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S: TS-2019-010.R3

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 5 301,46
1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 1,51200 2 130,00 3 220,56 RTS 19/ I RTS 19/ I

vyhloubení pro kamenné obrubníky : 0,3*0,3*4,2*4 1,51200

vytěžený materiál likvidován spolu se sutí z odstr. jílové 
vrstvy : 

2 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 378,34574 5,50 2 080,90 RTS 19/ I RTS 19/ I

odstranit cca 40 mm povrchu jílové vrstvy napuštěné 
fermeží : 

skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 15,26*16,25 247,97500

3,75*1,4 5,25000

3*0,6*2 3,60000

1.07 průjezd (neřešeno) : 

1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92) 104,16360

2,2*(1,2+3,2+2,92) 16,10400

0,51*2,2 1,12200

3*0,6 1,80000

(1,4+0,67)*3,8 7,86600

-1*3,2*6,2 -19,84000

výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406 10,30514

Mezisoučet 378,34574

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 071 103,60
3 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 19,29529 374,50 7 226,09 RTS 19/ I RTS 19/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 385,90580*0,05 19,29529

4 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 1,91443 28 700,00 54 944,14 RTS 19/ I RTS 19/ I

skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 
15,26*16,25*4,4*1,15*1/1000

1,25475

3,75*1,4*4,4*1,15*1/1000 0,02657

3*0,6*2*4,4*1,15*1/1000 0,01822

1.07 průjezd (neřešeno) : 

1.05 sklad s regály : 
(14,23*(1,2+3,2+2,92))*4,4*1,15*1/1000

0,52707

2,2*(1,2+3,2+2,92)*4,4*1,15*1/1000 0,08149

0,51*2,2*4,4*1,15*1/1000 0,00568

3*0,6*4,4*1,15*1/1000 0,00911

(1,4+0,67)*3,8*4,4*1,15*1/1000 0,03980

-1*(3,2*6,2)*4,4*1,15*1/1000 -0,10039

výklenky, členitost 2,8% : 
0,028*368,0406*4,4*1,15*1/1000

0,05214

Mezisoučet 1,91443

5 632411904R00 Kontaktní můstek - nátěr savých podkladů m2 385,90574 101,00 38 976,48 RTS 19/ I RTS 19/ I

pokládka dlažby cihelné : 378,3457368 378,34574

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,56000 7,56000

Mezisoučet 385,90574

6 632939121R00 Pokládka dlažby cihelné tl.do 60 na maltu včetně 
spárování s dodávkou spárovací malty barva šedá - 
zrnitost 4mm 

m2 378,34574 705,00 266 733,75 RTS 19/ I Indiv

Položkový rozpočet 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Stavba

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

povrch ošetřit proti klíčení rostlin
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S: TS-2019-010.R3

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Stavba

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

Pokládka včetně spárování (stejnou hmotou). : 

V položce jsou zakalkulovány i naklady na zřízení lože do 
30mm (bez dodávky malty, která je vykázána samostatně 
ve specifikaci) : 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot 
pro spáru. Spotřeba malty pro spárování je uvažována pro 
šířku spáry 5 mm a dlažbu 250 až 300mm formátu. : 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání 
dlažby. : 

skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 15,26*16,25 247,97500

3,75*1,4 5,25000

3*0,6*2 3,60000

1.07 průjezd (neřešeno) : 

1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92) 104,16360

2,2*(1,2+3,2+2,92) 16,10400

0,51*2,2 1,12200

3*0,6 1,80000

(1,4+0,67)*3,8 7,86600

-1*3,2*6,2 -19,84000

výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406 10,30514

Mezisoučet 378,34574

7 63136R1 Příplatek za žárové zinkování KARI sítě kg 1 914,42943 22,00 42 117,45 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,91443*1000 1 914,42943

8 632412R1 Vrstva pokládkové malty, ruční zpracování příplatek za tl. 
lože o 20-30mm nad rámec lože (30mm)=obsaž. v 
pol.632939121R00 (pokládka dlažby)

m2 385,90574 112,00 43 221,44 Vlastní Indiv

pokládka dlažby cihelné : 378,3457368 378,34574

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,56000 7,56000

9 63294R1 Pokládka zádlažby cihelné 70/150 naplocho na maltu tl. 
do 30 mm  včetně spárování s dodávkou spárovací malty 
barvy šedé,  zrnitost 4mm

m2 7,56000 705,00 5 329,80 Vlastní Indiv

Pokládka včetně spárování (stejnou hmotou). : 

V položce jsou zakalkulovány i naklady na zřízení lože do 
30mm (bez dodávky malty, která je vykázána samostatně 
ve specifikaci) : 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot 
pro spáru. Spotřeba malty pro spárování je uvažována pro 
šířku spáry 5 mm a dlažbu 250 až 300mm formátu. : 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání 
dlažby. : 

přídlažby : 

1.05 : 0,3*8,6 2,58000

1.06 : 0,3*16,6 4,98000

Mezisoučet 7,56000

(tl. >200 µm)

Položka obsahuje montáž bez dodávky pokládkové malty

Doplnění cihel uvaž.30%
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S: TS-2019-010.R3

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Stavba

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

10 58550R1 Malta pro pokládku cihelné dlažby kg 33 959,70484 4,00 135 838,82 Vlastní RTS 19/ I

spotřeba 16kg/m2/10mm (předpoklad min.tl. dle PD je 
50mm) : 

spodní vrstva pokládkové malty 50mm : 

materiál pro spáry je obsažen v položce kladení cih.dlažby 
: 

skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 
16*(15,26*16,25)*5

19 838,00000

16*(3,75*1,4)*5 420,00000

16*(3*0,6*2)*5 288,00000

1.07 průjezd (neřešeno) : 

1.05 sklad s regály : 16*(14,23*(1,2+3,2+2,92))*5 8 333,08800

16*(2,2*(1,2+3,2+2,92))*5 1 288,32000

16*(0,51*2,2)*5 89,76000

16*(3*0,6)*5 144,00000

16*((1,4+0,67)*3,8)*5 629,28000

16*(-1)*3,2*6,2*5 -1 587,20000

výklenky, členitost 2,8% : 16*0,028*368,0406*5 824,41094

Mezisoučet 30 267,65894

přídlažby : 

1.05 : 16*(0,3*8,6)*5 206,40000

1.06 : 16*(0,3*16,6)*5 398,40000

Mezisoučet 604,80000

ztratné (nadspotřeba, vyrovnání nerovností,členitost) 10% 
: 0,1*30872,45894

3 087,24589

11 59631293R Dlažba ruční cihlová čtvercová 250x250x30 mm kus 6 356,20838 75,00 476 715,63 RTS 19/ I RTS 19/ I

prořez a ztratné uvaž.5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 378,34574*16,8 6 356,20838

Díl: 64 Výplně otvorů 10 960,00
12 64-001 Demontáž obkladu křídel vrat, křídla ubrat na spodní 

hraně o 120mm, šířka křídla cca 1700mm
ks    2,00000 680,00 1 360,00 Vlastní Indiv

13 64-002 D+M uvolnění rámu s vnitřními vratovými křídly a nově 
zabudování o 120mm výš šířka otvoru cca 3800mm

ks    3,00000 3 200,00 9 600,00 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 33 136,32
14 620901111R00 Kamenické opracování líce zdí a valů pemrlováním m2 6,72000 654,00 4 394,88 RTS 19/ I RTS 19/ I

Pemrlovaný povrch žulových obrubníků : 0,2*2*4,2*4 6,72000

15 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 16,80000 178,00 2 990,40 RTS 19/ I RTS 19/ I

4,2*4 : 4,2*4 16,80000

16 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,34400 2 110,00 2 835,84 RTS 19/ I RTS 19/ I

0,4*0,2*4,2*4 1,34400

17 58380351R Obrubník kamenný přímý OP5  20x20 cm m 18,48000 1 240,00 22 915,20 RTS 19/ I RTS 19/ I

4,2*4*1,1 18,48000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 520,00
18 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 32,00000 110,00 3 520,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

vrata (násobně 2x) : 4*4*2 32,00000

Mezisoučet 32,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

21 569,56

19 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 567,62000 38,00 21 569,56 RTS 19/ I RTS 19/ I
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S: TS-2019-010.R3

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Stavba

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

1.01 neřešeno : 

1.02 neřešeno : 

1.03 neřešeno : 

1.04 neřešeno : 

1.05 sklad s volně umístěnými předměty : 185,71 185,71000

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 297,54 297,54000

1.07 průjezd : 84,37 84,37000

Mezisoučet 567,62000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 70 340,68
20 965032131R00 Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 m2 7,56000 76,00 574,56 RTS 19/ I RTS 19/ I

přídlažby : 

1.05 : 0,3*8,6 2,58000

1.06 : 0,3*16,6 4,98000

Mezisoučet 7,56000

21 965041341R00 Odstranění jílové vrstvy napuštěné fermeží m3 15,13383 2 100,00 31 781,04 RTS 19/ I RTS 19/ I

odstranit cca 40 mm povrchu jílové vrstvy napuštěné 
fermeží : 

skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 
15,26*16,25*0,04

9,91900

3,75*1,4*0,04 0,21000

3*0,6*2*0,04 0,14400

1.07 průjezd (neřešeno) : 

1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92)*0,04 4,16654

2,2*(1,2+3,2+2,92)*0,04 0,64416

0,51*2,2*0,04 0,04488

3*0,6*0,04 0,07200

(1,4+0,67)*3,8*0,04 0,31464

-1*3,2*6,2*0,04 -0,79360

výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406*0,04 0,41221

Mezisoučet 15,13383

22 96503R1 Příplatek za šetrné rozebrání skladby z cihel nastojato 
(cihly budou zpětně použity),  odstranění písku

m2    7,56000 120,00 907,20 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,56000 7,56000

23 96504R1 Příplatek k odstranění jílové vrstvy frézováním  včetně 
srovnání a přípravy ubouraného povrchu pro novou 
skladbu

m2    378,34574 98,00 37 077,88 Vlastní Indiv

odstranit cca 40 mm povrchu jílové vrstvy napuštěné 
fermeží : 

skladba A (v místech ohraničených mezi úhelníky : 

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 15,26*16,25 247,97500

3,75*1,4 5,25000

3*0,6*2 3,60000

1.07 průjezd (neřešeno) : 

1.05 sklad s regály : 14,23*(1,2+3,2+2,92) 104,16360

2,2*(1,2+3,2+2,92) 16,10400

0,51*2,2 1,12200

3*0,6 1,80000

(1,4+0,67)*3,8 7,86600
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S: TS-2019-010.R3

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Stavba

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

-1*3,2*6,2 -19,84000

výklenky, členitost 2,8% : 0,028*368,0406 10,30514

Mezisoučet 378,34574

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 831,83
24 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 111,41476 178,00 19 831,83 RTS 19/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 111,41476 111,41476

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 143 205,13
25 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 1 194,42519 94,00 112 275,97 RTS 19/ I RTS 19/ I

ocelový úhelník 90/90/6, žárově pozinkován (tl. >200 µm) 
m) zatíženo vlastní vahou podlahy : 

1.05 sklad s volně umístěnými předměty : 
8,28*(14,23+0,51+1,2)*1,05

138,58236

8,28*(4,035+0,67+0,68+8,56)*1,05 121,23783

8,28*(0,4*3*(8+1))*1,05 93,89520

8,28*(0,4+0,5*2)*1,05 12,17160

8,28*(0,4*2*3)*1,05 20,86560

8,28*(0,4*3+0,4*2*2)*1,05 24,34320

8,28*(6,2*2+3,2*2)*1,05 163,44720

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 
8,28*(16,25*2)*1,05

282,55500

8,28*(0,4*4*10)*1,05 139,10400

8,28*(0,4*(2*3))*1,05 20,86560

8,28*((0,4*3+0,3*3*2)*6)*1,05 156,49200

8,28*(0,4*3*2)*1,05 20,86560

Mezisoučet 1 194,42519

26 76799R1 Příplatek za žárové zinkování - úhelníky kg 1 194,42519 22,00 26 277,35 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1194,42519 1 194,42519

27 76799R3 D+M zřízení nového vstupu v dělící příčce z pletiva š do 
1400mm

kus 1,00000 4 560,00 4 560,00 Vlastní Indiv

28 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,07167 1 281,00 91,81 RTS 19/ I RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

25, : 

Součet: : 0,07167 0,07167

Díl: 783 Nátěry 99 427,76
29 783125731RT2 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" ocelové konstrukce 

lehké + velmi lehké, základní
m2 62,84652 124,00 7 792,97 RTS 19/ I RTS 19/ I

ocelový úhelník 90/90/6, žárově pozinkován (tl. >200 µm) 
m) zatíženo vlastní vahou podlahy : 

1.05 sklad s volně umístěnými předměty : 
(0,09*4+0,006*2)*(14,23+0,51+1,2)*1,25

7,41210

(0,09*4+0,006*2)*(4,035+0,67+0,68+8,56)*1,05 5,44692

(0,09*4+0,006*2)*(0,4*3*(8+1))*1,25 5,02200

(0,09*4+0,006*2)*(0,4+0,5*2)*1,25 0,65100

(0,09*4+0,006*2)*(0,4*2*3)*1,25 1,11600

(0,09*4+0,006*2)*(0,4*3+0,4*2*2)*1,25 1,30200

(0,09*4+0,006*2)*(6,2*2+3,2*2)*1,25 8,74200

1.06 sklad s volně umístěnými předměty : 
(0,09*4+0,006*2)*(16,25*2)*1,25

15,11250

ocelový úhelník 90/90/6, žárově pozinkován (tl. >200 µm)
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S: TS-2019-010.R3

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Stavba

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

(0,09*4+0,006*2)*(0,4*4*10)*1,25 7,44000

(0,09*4+0,006*2)*(0,4*(2*3))*1,25 1,11600

(0,09*4+0,006*2)*((0,4*3+0,3*3*2)*6)*1,25 8,37000

(0,09*4+0,006*2)*(0,4*3*2)*1,25 1,11600

Mezisoučet 62,84652

30 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x email m2 62,84652 187,00 11 752,30 RTS 19/ I RTS 19/ I

lemovací úhelníky natřít v barvě cihelné podlahy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 62,84652 62,84652

31 783683111R00 Napuštění povrchu voskem m2 385,90574 207,00 79 882,49 RTS 19/ I Indiv

pokládka cihelné dlažby : 378,3457368 378,34574

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,56000 7,56000

Mezisoučet 385,90574

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 285,26
32 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 29,74805 110,00 3 272,29 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22, : 

Součet: : 29,74805 29,74805

33 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,74805 220,00 6 544,57 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22, : 

Součet: : 29,74805 29,74805

34 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 862,69339 15,70 13 544,29 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22, : 

Součet: : 862,69339 862,69339

35 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 29,74805 305,00 9 073,16 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22, : 

Součet: : 29,74805 29,74805

36 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 178,48829 174,00 31 056,96 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22, : 

Součet: : 178,48829 178,48829

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 29,74805 150,00 4 462,21 RTS 19/ I RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22, : 

Součet: : 29,74805 29,74805

38 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 29,74805 112,00 3 331,78 RTS 19/ I RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22, : 

Součet: : 29,74805 29,74805

Díl: VN Vedlejší náklady 17 000,00
39 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ I Indiv

40 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 19/ I Indiv
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S: TS-2019-010.R3

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM OHRADA "PŘEBUDOVÁNÍ BÝVALÉ ZBROJNICE PRO UKLÁDÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Stavba

Doplnění cihelné dlažby v 1NP

41 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 19/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 20 800,00
42 ON-001 Měření vlhkosti na povrchu pláně kompl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

43 ON-002 Zkouška měření únosnosti pláně ks    4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní Indiv

44 ON-003 Ověření skladby stávající podlahy sondou kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

stav skladby podlahy ověřit sondou : 2 2,00000

45 004111020R Vypracování projektové dokumentace (dílenská 
dokumentace)

Soubor 1,00000 4 600,00 4 600,00 RTS 19/ I Indiv

46 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ I Indiv

Celkem 1 587 481,60

Poznámky uchazeče k zadání

Na povrchu změřit vlhkost a v případě vyšší vlhkosti ponechat 14-21 dnů.

Změřit únosnost pláně, musí být dodržena únosnost, tj. modul deformace statické zatěžovací zkoušky E  = min. 30 
Mpa. def,2 = min. 30 Mpa.
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