

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK

Číslo zakázky: 11PU-001886

Evidenční číslo: 220/15

ISPROFIN: 5001110006

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, Praha 4, Česká republika

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným ředitelem Správy Pardubice, na základě pověření
generálního ředitele ŘSD ČR

číslo smlouvy: Číslo zakázky: 11PU-001886

Evidenční číslo: 220/15

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 695

zastoupená ředitelem divize Silniční stavitelství,

na základě plné moci

číslo smlouvy: *SOD 00105783*

Č.FA. PROJEKTU: 221884

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK, ISPROFIN 5001110006** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši [třináct milionů čtyři sta devadesát osm tisíc nula dvacet osm korun padesát pět haléřů] bez DPH, kalkulovanou takto:

ředitelem divize Silniční stavitelství

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK	13 498 028,55	2 834 586,00	16 332 614,55

Rezerva	DPH	Rezerva
0 %	(e)	včetně DPH
(d)		(f)
0 Kč	0 Kč	0 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **I/34 Chlum - Hlinsko, OŽK**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 521597

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod, Plná moc Ing. Pavla Novotného, ředitele divize Silniční stavitelství
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce
- (c) Rozpočet ve formátu PDF
- (d) Všeobecné informace o uchazeči
- (e) Program prací, Harmonogram prací
- (f) Závazek odkoupení vytěženého materiálu

Základní datum je 06. 10. 2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v **pěti (5)** stejnopisech, z nichž **tři (3)** obdrží objednatel a **dva (2)** obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 28. 01. 2016

Datum: _____

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

HL ŽS, a.s.