
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Na Stuchlíkovci 982, p.č. 352/1, Orlová Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Orlová, Osvobození 796, Orlová DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25302248

DIČ: CZ25302248

Projektant: IČ:

Ing. Ondřej Mokrý DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Mokrý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 089,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 196 089,91 21,00% 41 178,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 237 268,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Stuchlíkovci 982, p.č. 352/1, Orlová Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Město Orlová, Osvobození 796, Orlová Projektant: Ing. Ondřej Mokrý

Zhotovitel: Air Technology Zpracovatel: Ing. Ondřej Mokrý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 089,91

HSV - Práce a dodávky HSV 12 540,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 040,00

    997 - Přesun sutě 4 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 171 112,95

    712 - Povlakové krytiny 8 600,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 224,25

    767 - Konstrukce zámečnické 140 281,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 007,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 436,96

01 - Podpůrná ocelová konstrukce pod VZT jednotku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Na Stuchlíkovci 982, p.č. 352/1, Orlová Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Město Orlová, Osvobození 796, Orlová Projektant: Ing. Ondřej Mokrý

Zhotovitel: Air Technology Zpracovatel: Ing. Ondřej Mokrý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 196 089,91

D HSV Práce a dodávky HSV 12 540,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 040,00

1 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,00*10,00 30,000

VV Součet 30,000

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 420,000 2,00 840,00 CS ÚRS 2019 01

VV 30,00*14 420,000

VV Součet 420,000

3 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 30,000 15,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 945421110111

Autojeřáb včetně obsluhy a dopravy pro montáž 

podpůrné ocelové konstrukce na střechu (váha 

konstrukce 850 kg, výška zdvihu do 15,0 m)

hod 4,000 1 500,00 6 000,00

D 997 Přesun sutě 4 500,00

5 K 997013500

Vnitrostaveništní manipulace se sutí a vybouranými 

hmotami, naložení a odvoz na skládku vč. úhrady 

poplatku za uložení

kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 171 112,95

D 712 Povlakové krytiny 8 600,00

6 K 712R.01

Vyřezání a demontáž střešního pláště v místě 

projektované kotevní patky až na nosnou stropní 

konstrukci objektu

kus 4,000 650,00 2 600,00

7 K 712R.02

Doplnění střešního pláště v místě projektované kotevní 

patky vč. vytažení povlakové krytiny  na sloupky 

ocelové konstrukce ( v. min. 200 mm) a utěsnění 

pomocí manžety - kompletní provedení vč. veškerých 

souvisejících prací a dodávek

kus 4,000 1 500,00 6 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 224,25

8 K 741R.01

Demontáž a zpětná montáž části hromosvodného 

vedení na střeše v místě projektované vzt jednotky vč. 

napojení podpůrné ocelové konstrukce pro jednotku na 

stávající hromosvodnou soustavu - kompletní 

provedení vč. veškerých souvisejících prací a dodávek

kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

9 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

12 m
% 48,500 0,50 24,25 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 140 281,29

10 K 767590120.1

Dodávka a montáž podlahového roštu protiskluzného 

XSP 330-34/38-03 v povrchové úpravě pozinkováním 

vč. dodávky upevňovacích a kotevních prvků

kg 81,300 78,00 6 341,40

VV pol. 9 - pororošt protiskluzný XSP 330-34/38-03

VV 1,00*1,00*3*27,10 81,300

VV Součet 81,300

11 K 767995110
Výroba a montáž podpůrné ocelové konstrukce pod 

VZT jednotku
kg 767,284 113,00 86 703,09

VV "pol. 1 - HEA 140"  8,425*2*24,70 416,195

VV "pol. 2 - HEA 140"  3,00*2*24,70 148,200

VV "pol. 3 - IPE 100"  3,00*2*8,10 48,600

VV "pol. 4 - IPE 100"  4,00*2*8,10 64,800

VV "pol. 5 - IPE 100"  1,462*2*8,10 23,684

VV "pol. 6 - TR 127x4"  0,50*4*12,10 24,200

VV "pol. 7 - PL 10"  0,20*0,20*8*78,50  25,120

VV "pol. 8 - PL 10"  0,15*0,35*4*78,50 16,485

VV Součet 767,284

12 M MAT1 kotevní a spojovací materiál kpl 4,000 0,00

13 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 629,824 75,00 47 236,80 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 007,41

14 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 26,771 50,00 1 338,55 CS ÚRS 2019 01

15 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 26,771 250,00 6 692,75 CS ÚRS 2019 01

VV podpůrná ocelová konstrukce pod VZT jednotku

VV "pol. 1 - HEA 140"  8,425*2*0,794 13,379

VV "pol. 2 - HEA 140"  3,00*2*0,794 4,764

VV "pol. 3 - IPE 100"  3,00*2*0,400 2,400

VV "pol. 4 - IPE 100"  4,00*2*0,400 3,200

VV "pol. 5 - IPE 100"  1,462*2*0,400 1,170

VV "pol. 6 - TR 127x4"  0,50*4*PI*0,127 0,798
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pol. 7 - PL 10"  0,20*0,20*8*2  0,640

VV "pol. 8 - PL 10"  0,15*0,35*4*2 0,420

VV Součet 26,771

16 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 

zámečnických konstrukcí
m2 26,771 160,00 4 283,36 CS ÚRS 2019 01

17 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 26,771 250,00 6 692,75 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 436,96
18 K 090001001 Vedlejší rozpočtové náklady % 1 036,413 12,00 12 436,96
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