

S M L O U V A

o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce
***Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace
Komenského náměstí,***
uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

(dále jen Svazek)

a

Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: Vladimírem Měrkou, starostou města

IČ: 00289965

Bankovní spojení: č. účtu: 724711/0100

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace Komenského náměstí

Investorem akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je OUTULNÝ VHS, s.r.o.

II.
Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace Komenského náměstí* finančním příspěvkem v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do data 30. 06. 2019.

III.
Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání

Při stanovení finančního příspěvku Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Po ukončení stavby (kolaudaci a závěrečném vyhodnocení akce) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce. Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

| <u>Položka</u> | <u>hodnota položky</u> |
|-------------------------------|------------------------|
| Stavební náklady | 2 075 122,- |
| Ostatní náklady - předpoklad | 61 825,- |
| Celkové náklady stavby | 2 136 947,- |

Zdroje financování

| | |
|---------------|--------------------|
| Podíl Svazku | 1 179 635,- |
| Podíl Města | 957 312,- |
| Celkem | 2 136 947,- |

Výše finančního příspěvku Města Náměšť nad Oslavou činí 957 312,- Kč

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 7. 4. 2017 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři finančního příspěvku na realizaci stavby *Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace Komenského náměstí*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.
Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí finančního příspěvku ze strany Města tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí posledního finančního příspěvku z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Náměšť nad Oslavou dne 04.09. 2019, ZM č.5/2019, č. usnesení 6.2.

V Náměšti nad Oslavou, dne 10.9.2019

V Třebíči, dne 09.09.2019


Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka
starosta města




VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

**VODOVODY A KANALIZACE**
Třebíč
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Příloha č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce


Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace Komenského náměstí

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

| splátka č. | splatnost do | výše splátky v Kč |
|------------|--------------|-------------------|
| 1 | 30. 09. 2019 | 957 312,- |
| Celkem | | 957 312,- |

V Náměšti nad Oslavou, dne 10.9.2019

V Třebíči, dne 09.09.2019


Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka
starosta města




VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Karel Nedvědícký
tajemník svazku

**VODOVODY A KANALIZACE**
Třebíč ①
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138