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VODARNY KLADNO — MELNiK

akciovzi spoleénost

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace a
dodévky souvisejicich praci

uzavfené podle Q 2586 a nésleduiicich zékona (“3. 89/2012 Sb. obéanského zékom’ku v platném znéni

(:3. smlouvy vedené u objednatele: P—436/j9 . ‘
C. smlouvy vedené u zhotovitele: J’l‘lA/I/fl/fl‘x‘ “42¢”
C. zakézky:

1. Objednatel:

Zastoupené:

Zéstupce
ve vécech technickych:

ICO:
DIC:
Bank. spojem’:

21110219
I. Smluvni strany

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsané v obchodnim
rejstfl’ku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika (“3. 2380

Ing. Josefem Zivnfistkem, feditelem spoleénosti, na zékladé plné moci

46356991
CZ46356991

(déle jen ,,objednatel“) na strané jedné

2. Zhotovitel:

Zastoupené:
Manaier projektu:
Hlavm’ inienyr projektu:
ICO:
DIC:
Bank. spojenl’:

VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sidlem Staropramenné 29, 150 00 Praha 5 zapsané v obchodm’m
rejstFiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloéka ("3.33501

Vladislavem Vacovskym, jednatelem spoleénosti
Vladislav Vacovsky

62583000
CZ62583000

(dale jen ,,zhotovitel”) na strané druhé.

ll. Zékladni ustanoveni

. Uéelem této smlouvy je zabezpeéem’ projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formé pro
akci:

Koiova hora — Kladno, ul. Wolkerova, obnova pi'ivadéée DN 700

véetné zajiéténi vykonu souvisejl'ci inienyrské éinnosti.

. Objednatel touto smlouvou zmocfiuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelflv zéstupce ve
véech zéleiitostech zpracovéni a projednénl’ projektové dokumentace, nestanovi-Ii tato
smlouva vyslovné jinak. Za timto Uéelem udéluje objednatel zhotoviteli plnou moc, které je
pfilohou (“3. 2 a nedilnou souéésti této smlouvy.

. Smluvni strany prohlaéuji, 2e pfedmét smlouvy nem’ plnénl'm nemoinym a 2e tuto smlouvu
uzavfely po peélivém zvéiem’ véech moinych dflsledkfi.

\\
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Ill. Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje, 2e vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvé a za podml’nek vni
uvedenych zajisti a vykoné pro objednatele préce, V§Ikony a sluiby spojené s projektovou
pfipravou pfisluéné akce véetné souvisejl’ci inienyrské éinnosti. Objednatel pro vylouéeni
véech pochybnosti zahmuje do predmétu plnéni poh’zeni a zr’skéni véech potfebnych
podkladl‘] pro projektové préce.

2. Vécné néplfi projektové dokumentace je déna poiadavky (zadén/m) objednatele na rozsah
Feéenl’ projektu. Objednatel poiaduje Feéit zejména:

~ projektovou dokumentaci nutnou k realizaci sanace vodovodniho pfivadéée DN
700 z vodojemu Koiova hora do Kladna (detailné dle nabidky zhotovitele
v pfiloze E. 1)

Plném’ zhotovitele dale zahrnuje:

3. Zajiéténi projektové dokumentace pro

. provédéni stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpeéeni vstupnich podkladfi.

3.1.1 Obstaréni vstupnich Udajfl pro lokalizaci stavby.
3.1.2 Objasném’ zékladnich cilfl s objednatelem.
3.1.3 Zabezpeéenl’ potfebnych prflzkumfl pro vypracovénl' dokumentace.

3.2 Zabezpeéeni projektové pfipravy pro provédéni stavby (DPS).

3.2.1 Vypracovénl’ projektu pro provédéni stavby v souladu se zékonem é. 183/2006 8b..
0 Uzemnim plénovéni a stavebnl'm Fédu (stavebm’ zékon) v platném znénr’ v rozsahu
a obsahu vyhlééky é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb ve znéni vyhlééky é.
405/2017 8b.. véetné zapracovéni podminek povoleni (ohlééeni) stavby a déle
v souladu se zékonem é. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékterych za’konfl (vodni
zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl a zékonem é. 274/2001 8b., 0 vodovodech a
kanalizacr’ch pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zékom‘] (zékon o vodovodech
a kanalizacich), v platném znénl’ a zékona é. 134/2016 3b., 0 zadévéni veiejnflch
zakézek v platném znéni.

3.2.2 Posouzem’ projektu ve vztahu k zékonu é. 309/2006 8b., 0 zajiéténi daléich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl, zejména
z dfivodu potreby zajiéténl’ plénu bezpeénosti a ochrany zdravr’ pfi préci na staveniéti.

3.2.3 Vypracovénl' vykazu vymér, soupisu praci, dodévek a sluieb ve skladbé odpovidajicr’
élenéni na stavebnr’ a provoznr’ soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plné v souladu s vyhléékou 230/2012 8b., kterou se stanovi podrobnosti vymezem’
pfedmétu vefejné zakézky na stavebnr' préce a rozsah soupisu stavebm’ch pracr’,
dodévek a sluieb s vykazem vér.

4. Zajiétém’ souvisejicr’ inienyrské éinnosti (déle jen IC), préce, vykony a sluiby spojené
s projedna'nim projektu s dotéenymi orga’ny ve vystavbé, organizacemi, vlastniky nemovitosti,
pfl’padné s uiivateli nemovitostr’ za Uéelem vydéni Uzemniho rozhodnutl’, stavebnr’ho povolenl’,
ohlééenl’ stavby, 6i zajiétém’m jinych povinnosti objednatele, jako stavebnfka pFi vystavbé
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vsouladu se zékonem é. 183/2006 Sb. (stavebni zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,
zékonem é. 254/2001 5b., 0 vodéch a o zméné nékterych zékonfi (vodnl’ zékon), ve znénl’
pozdéjél'ch pfedpisfl a zékonem é. 274/2001 8b., 0 vodovodech a kanalizacu’ch pro vefejnou
pot/ebu a o zméné nékterych zékonfl (zékon o vodovodech a kanalizacich), v platném, znénu’.

4.3

V rémci IC zhotovitel zajistl' zejména:

[C v rozsahu potl’ebném k pfipravé staveb nepodléhajl'cich povolenl' stavby podle
stavebniho zékona, nebo vodm’ho zékona.

. Na podkladé dokumentace stavby. zpravidla realizaéni dokumentace projedné
zhotovitel dokumentaci v nezbytné nutném rozsahu s dotéenymi orgény stétni
sprévy a samosprévy, organizacemi a vlastnl'ky pozemkfl.

o Zhotovitel ziské jejich vyjédfeni a stanoviska jako podklad k pfipravé realizace
stavby.

o Zhotovitel na zékladé vzorové smlouvy objednatele 3 jim stanovenych sazeb
pfipravu’, projedné a pfedé pfi'kazci kpodpisu pfisluéné smlouvy souvisejl'ci
s Feéem’m majetkopra’vm’ch vztahfl, pokud budou pro pfipravu realizace stavby
nezbytné.

. Zhotovitel zajistl' splnéni povivnnosti dle § 7 zékona o vodovodech a kanalizacich,
pokud bude v dobé vykonu IC zném plénovany termI'n realizace stavby.

o Cinnost konéi pfedénl'm pFI’sluéné dokladové éésti projednaného projektu.

IV. Misto plnéni

Mistem plném’ smlouvyje sidlo objednatele. Pfedéni hotového dila nebo jeho éésti bude
zhotovitelem uskuteénéno v sidle objednatele na adrese:
Vodérny Kladno-Mélnik, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovédnou osobou za
pfevzeto’ projektové dokumentace v dobé uzavu’réni smlouvy je povéfenou osobou panl'

V. Zpfisob provedeni dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dl’lo zhotovit s vynaloienfm veékeré odborné
péée, vlastnl'mi prostfedky, a to autorizovanym inienwem v oboru vodohospodéfsch
staveb podle zékona é. 360/1992 Sb. 0 vykonu povolam’ autorizovanych architektfl
a o vykonu povolém’ autorizovanych inienyrfl a technikfl éinnych ve vystavbé, ve znénl'
pozdéjéich pfedpisfl. Jinych osob mflie zhotovitel vyuil’t, jestliie neni k nékterym pracim.
éinnostem, sluibém, vykonflm oprévnén v rozsahu nezbytném pro Fédné a Uplné plnénf
dila.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pfedat dilo objednateli v plném rozsahu a kvalité
v terminech stanovenych v él. VI. této smlouvy.

V pF/padé pouiiti subdodavatele odpovidé zhotovitel za term/n dokonéenf a pfedénf dl’la,
stejné tak i za kvalitu dila.

Objednatel je oprévnén provédét kontrolu zpflsobu provédéni dila a plnéni této smlouvy.
a to zejména pfi kontrolnl'ch dnech, pfi kterych bude kontrolovén a hodnocen stav plnéni
smlouvy zhotoviteiem. Objednatel je oprévnén dilo kontrolovat sém, nebo
prostfednictvim svého pffkazm’ka na zékladé pfikazni smlouvy. Rovnéi je objednatel
oprévnén pfizvat ke kontrole dila zéstupce smluvnl’ho provozovatele vodohospodéfské
infrastruktury Stfedoéeské vodérny, a.s.
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Pokud objednatel na zékladé vysledkfl svych kontrolnich éetfem’ zjisti, 2e zhotovitel
provédi dilo vrozporu stouto smlouvou a svymi povinnostmi, je povinen pisemné
zhotovitele o téchto skuteénostech informovat a iédat po zhotoviteli népravu a odstranéni
zjiéténych vad. V pfi'padé zjiétém’ a oznémeni vad a nedodélkfl je zhotovitel povinen tyto
odstranit v nejkratél'm moiném terminu. Odstranéni vad a nedodélkfl oznémi zhotovitel
objednateli pisemnou formou.

Za fédné, kvalitné a véas splnéné dilo je v souladu s touto smlouvou povaiovéno dilo
dokonéené a vykonané s odbornou péél’ bez vad a nedodélkfl, protokolérné objednateli
pfedané ve lhflté stanovené v élénku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen Fédné a véas splnéné dilo vmisté plnéni pfevzit a zaplatit
dohodnutou cenu za podml’nek déle touto smlouvou specifikovanych.

Zhotovitel zhotovi pfedmét plnénl’ vsouladu s pfi’sluénymi prévm’mi pfedpisy
a pfi'sluénymi CSN v ééstech zévaznych i smérnych véetné odvétvovych norem. Souéésti
dokumentace bude soupis norem vztahujicich se kjednotlivym stavebnim objektflm
a provoznim souborl‘llm.

Projektové dokumentace bude zpracovéna v souladu s dokumentem ”TechnickS/ch
standardfi vodohospodéfskych staveb v pfisobnosti vlastnika infrastruktury, spoleénosti
Vodérny Kladno-Métm’k, as. (VKM) a provozovatele, spoleénosti StFedoéeské vodérny,
a.s. (SV)“ v aktuélnl’ verzi. Dokument je k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.

Zhotovitel je povinen si vidy (tedy i v pfipadé, ie nebude pfedmétem plnénl’ dI’la IC),
zajistit stanovisko provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny, as. (SV).

InZenS/rske’ éinnosti dle élénku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provédét jménem
objednatele s odbornou pééi, podle pokynfl objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Projektové dokumentace bude vypracovéna v niie uvedeném poétu paré a formé:

Stupefi
dokumentace: paré: nékladfl: éast: forma:

Poéet Propoéet Dokladové Elektronické Forméty dat:

DPS 6 x 3 x 3x 2 toho 1x 3 x CD vykresové éésti: dwg a
originély pdf

Textové éésti: doc a pdf
Tabulkové éésti
(propoéet nékladfl): xls
Dokladové éést: pdf

Vl. Doba plnénl'

Zahéjeni éinnosti zhotovitele —- bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Daléi prflbéh
jednotlivych éinnostf projektové pFipravy a souvisejl'ci 1C je specifikovén v niie
uvedenych bodech.

Cinnost: Termin plném’:
1. Cést I. (dle pfi'lohy 6. 1) do 20. 11. 2019
2. Pfedéni dokumentace DPS (éést II. dle pFilohy c':. 1): do 25. 1. 2020
2. Zajiéténi IC (éést ll. dle pfi'lohy ("3. 1): do 25. 1. 2020
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7. Smluvnl' strany se dohodly, 2e zhotovitel nebude poéadovat zélohu. Objednatel se zavazuje,
2e za vykonané préce a éinnosti zaplati odménu ve vyiéi ujednané vtéto smlouvé.

8. V uvedené odméné zhotovitele neisou zahrnuty niie uvedené préce, vykony a poplatky.
Zajiéténi téchto praci bude objednateli pfeflétovéno dle skuteéného plnéni. Veékeré préce
objednané dle tohoto bodu, jejichi hodnota pfesahuje 15 tis. Kc": bez DPH, musi bYt piedem
odsouhlaseny zéstupcem objednatele. Mimo jiné se jedné napf.

sprévni poplatky
zpracova’ni projektu dopravnl'ho Feéem’
plén bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci ve vztahu k zékonu (1309/2006 Sb.
névrh provozm’ho fédu
povodfiovy plén
pasportizace objektfl, které mohou bylt dotéeny Wetavbou
expertm’ posudky
speciélni podklady, pfipadné speciélni dokumentace pro sprévni rozhodnutl'
vyfiatek pro CD aj.V

V
V

V
V

V
V

V
V

9. V ph’padé, ie dojde k odstoupem’ od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze préce rozpracované ke dni zruéeni nebo odstoupeni od této smlouvy.

IX. Smluvni sankce:

1. V pfipadé prodlenl' zhotovitele s éasem plném’ zavinénym zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvni pokutu ve Wéi 0,5 % z relevantni dilél’ ceny za kaidy zapoéaty
tyden prodlenl’. Tato sankce bude uplatnéna formou sniieni odmény zhotovitele. Sankéni
opatfem’ se vztahujf i na diléi terminy v této smlouvé uvedené.

2‘ V pfipadé prodlem’ objednatele s L'Jhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vyéi 0.05 % z vyée faktury za kaidy den prodlem’.

3. Pfi zajiét’ovéni sprévm’ch rozhodnutl' vydévanYch v souvislosti s plném’m zévazkfi se
mohou vyskytnout pfekéiky vzniklé zdfivodfl neleiicich na strané zhotovitele. napf.
nejasnosti ve vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkfim, nesouhlas majitele pozemku
s vécnym bfemenem, nedodriovém’ lhi’Jt sprévm’ch orgénfl danych sprévnim Fédem, neéinnost
orgénfi stétni sprévy, obéanskoprévni némitky Feéené soudem, odvoléni do rozhodnutf
postra’dajioi prévni podklad, vyméhéni mistnich poplatkfi za za’bor prostranstvi apod. Tyto
okolnosti mohou mI't negativm’ vliv na ziskénl' sprévm’ch rozhodnuti. O téchto skuteénostech
bude zhotovitel objednatele neprodlené informovat a spoleéné rozhodnou o daléim postupu.
V téchto pFipadech nebudou sniieny odmény zhotovitele ve smyslu vyée uvedeného
ustanoveni.

4. Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou vicepra’ce zapfiéinéné vadou projektové
dokumentace, zpflsobenou nezapracovénl'm podminek ze sprévnich rozhodnuti nebo
vyjédfem' Uéastnikfl fizenl’ nebo stanovisek orgém‘] stétni sprévy, anebo nesprévnym
zpracovém’m pfi'sluénf/ch podkladfl dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému pFedmétu plnénl',
které budou mI't vliv na zvyéenl' ceny dila, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklych vicenékladfi, maximélné véak do vYée PC za pfi'sluénou éést PD jako smluvni
pokutu. Zaplacem’ smluvnl' pokuty nemé vliv na vyméhénl' néhrady zpflsobené ékody.
Zhotovitel véak neodpovida za ékodu v pfipadé. 2e by vada v projektové dokumentaci byla
dfisledkem nesprévné, nedplné nebo nepfesné informace poskytnuté zhotoviteli 2e strany
tfetl'ch osob dotéenych realizaci pFedmétné akce vrémci jimi vyhotovenych stanovisek
(vyjédfeni).
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X. Souéinnost objednatele a zhotovitele:

. S objednatelem budou pFedem projednévény veékeré préce a zmény majici vliv na cenu dIIa
a zménu termini] dokonéenf dIIa. Objednatel se zavazuje projednévat navriené zmény tak,
aby nebyla naruéena pIynqst provédénych praci.

. Zhotovitel se zavazuje organizovat vyrobm' vybory a posouzeni projektové dokumentace s tim,
2e na tato jednénl' bude min. 5 tydennim pfedstihem zvén zéstupce objednatele a zéstupce
provozovatele StFedoéeskych vodéren, as.

I Zhotovitel se zavazuje pfedem projednat a odsouhlasit terminy a éetnost vyrobnich vyiborl‘] se
zéstupcem objednateIe dIe éI. 1.1.

Pfedpoklédany poéet vyrobnich vyborfl je nésledujl'ci:

- vstupm’ vyrobni vybor po zadéni PC
- ve fa’zi rozpracovanosti cca 50 - 75%

— ve fézi pfed dokonéenim

Zhotovitel se zavazuje pfedévat objednateli bezprostfedné p0 obdrienf fotokopie véech
sprévnich rozhodnuti (UR, SP, potvrzeni ohlééem’ stavby aj.). Totéi se tyké objednatele vfléi
zhotoviteli.

XI. Zéruka:
. Zhotovitel pfejfmé za inienYrskou éinnost v rozsahu této smIouvy zéruku na dobu 48 mésicfi.

Tato doba poéiné dnem pfedéni pfisluéné PD dle (“:I. VIII.
. Zhotovitel ruél' 2a to. ie dI’Io bude navrfieno provozuschopné a bude mIt poiadované vlastnosti

pfi dodréenl’ navrienych parametrfi. Neruél’ za zévady vzniklé pfi realizaci, zejména pouiitl’
nesprévny’lch technologii provédénf, neschvélenych materiélfl, poruéenl' bezpeénostnich
pFedpisfl apod.

XII. Zévéreéné ustanoveni;

, Souéésti této smIouvyje vypoéet ceny dle sazebniku UNIKA a pIné moc.
. Manaier projektu je oprévnén povéfovat diléimi pracovm’mi L’Jko ostatni zaméstnance

zhotovitele.
. Zéstupci objednatele bude zhotovitelem pFedem pfedloien k odsouhlasem’ seznam véech

jeho subdodavatelfi, jejichi zévazek pfeséhne 50 % ceny plnénl’ dle této smIouvy.
. Tato smIouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichi véechny majf stejnou platnost.

Objednatel obdril’ 2 stejnopisy a zhotovitel obdrii 1 stejnopis.
. Ménit a doplfiovat smIouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek

mflie pfedloiit kterékoliv sqvnI' strana. Druhé strana zaujme stanovisko do 21 dnfl po
obdréem’.

. ZhotoviteI mflée smIouvu pisemné vypovédét. VYpovédni doba je 1 mésIc a zaéne béiet 0d
1. dne mésice nésledujicfho, v némi byla vypovéd' doruéena. Objednatel mflie smIouvu
kdykoli pisemné odvolat, je véak povinen nahradit zhotoviteli vzniklé néklady a pfisluénou éést
odmény, pokud obdril' od zhotovitele pInénI' v rozsahu k datu vypovédi smIouvy. Poiadované
néhrada vzniklych nékIadfl a pfisluéné éést odmény musi odpovidat pfedanému rozsahu
pInénI'.

. Smluvnl’ strany prohIaéujI, 2e si smIouvu véetnéjejich pfiIoh pfeéetly, s obsahem souhlasi a na
dflkaz jejich svobodné, pravé a vééné ville pfipojuji své popisy.



qr: VKM
VODARNY_ KFADNQ “ MELNIK Koiova hora — Kladno, ul. “’olkcrova, obnova pi‘ivadééc DN 700

akcmva spolecnost Smlouva o dilo na zhutovenl’ projcktuvé dokumentace

8. Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch L'Iéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru sm/uv (zékon
o registru smluv), Uéinnosti dnem jejfho uvefejnéni v registru smluv. Smluvm' strany berou na
védomi, ie tato smlouva i nésledné dodatky pod|éhaji povinnosti uvefejném’ dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné
souhlasi s jejim uveFejném’m véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném éeskym
prévnim fédem.

v Kladné dne f .Stnng'. 2.0.19... v Praze dne...é?»fl?.?.~/-.?./9

--..

Nabidka zhotovite/ePfilohy: c". 1 —-
6. 2 - P/né moc k zastupovéni objednatele
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NABiDKA
é. VSV-SRO/028/2019

ZAJI§TENi PRUZKUMNYCH PRACi,
ZHOTOVENI PVROJ'EKTO’VE DOKUMENTACE A

INZENYRSKA CINNOST
na akci

,,Koiova Hora — Kladno, ul. Wolkerova,
obnova pfivadéée DN 700“

pro

Vodérny Kladno — Mélnik, as.

zéfl' 2019

Nabidka Koiova Hora - Wo‘kerova Kladno 2 VSV—ENGINEERING 3110“ Staropramenné 25), 150 00 Praha 5



1. Udaje o uchazeéi
Jméno: VSV — ENGINEERING s.r.o.
Prévni forma: spoleénost s ruéenim omezenym
Sidlo: Staropramenné 29, Praha 5, 150 00
Statutérni organ: Vladislav Vacovsky, jednatel
ICO: 62583000 DIC; CZ62583000
Zépis v OR dne 05.12.1994, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloika 33501.
Bankovni spojeni:
Telefon:
Fax:
E-maii:

2. Pfedmét nabidky

_ ,PFedmétem nabidkyje:
CAST I.
zajiéténi prflzkumnych praci pro zpracovéni projektové dokumentace stavby ,,Koiova Hora
— Kladno, ul. Wolkerova, obnova pfivadéée DN 700“. PrUzkumy budou zahrnovat L'Jzemi
é obnovou (sanaci) cca 2 000 m vodovodniho pfivadéée z vodojemu Koiova Hora do ulioe
Wolkerova, na kfiiovatku ulic Wolkerova a Zelezniééffl v Kladné, Kroéehlavech.
CAST ll.
zhotoveni projektové dokumentace stavby ,,Koiova Hora - Kladno, ul. Wolkerova,
obnova pfivadéée DN 700“, véetné zajiéténi véech potfebnych podkladfl.
Projekt bude zahmovat obnovu (sanaci) cca 2 000 m vodovodniho pfivadéée z vodojemu
Koiova Hora do ulice Wolkerova, na kfiiovatku ulic Wolkerova a Zelezniéém v Kladné,
Kroéehlavech. Odhad investiénich nékladu je 40 300 000 Ké.
Ddéle inienyrska' éinnost za L'Jéelem projednéni projektu pro potfeby ,,Ohlééeni“ stavby.
jeho podéni a vyfizeni pfipadnych pfipominek. Nezahrnuje éinnosti potfebné pro ziskéni
L’Jzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, pokud si je stavebni Ufad vynuti.

Nabidka zahrnuje:
CASTL

. vytyéeni polohy stévajl'ciho fadu, geodetické zaméfeni prostoru nad fadem a jeho vnéjéi
znaky (éachty, podchod pod CD),

. majetkoprévnielaborét,

. prflzkum a pasportizace éachet a objektfl na Fadu,

. . _zajiéténi podkladti: o stévajicich inienYrskych sitich v trase a jejich zaneseni do situace.
CAST ll.

. zhotoveni projektové dokumentace stavby (DPS) véetné vykazu vymér (detailm’ poloiky)
a kontrolniho rozpoétu investora,

. projednéni projektu s pfisluénymi orgény,
- pfedéni platného stavebniho povoleni (ohlééeni).

Poéet vyhotoveni:
. méfiésky elaborét, zaméfeni éachet 2 vyhotoveni
- majetkoprévni elabora’t 2 vyhotoveni
- dokumentace stavby 6 vyhotoveni + 1 CD
. kontrolni rozpoéet investora 1 vyhotoveni + 1 CD
. doklady o projednéni 1 vyhotoveni

Nabidka Koéova Hora < Wolkerova, Kladno 3 VSV~ENGINE€ERING 5 LOT, Staropramenna 29. 150 00 Praha 5



3. Doba a misto plnéni vef'ejné zakézky

Misto plnéni: Kladno
Doba plnéni: I. éést 10.09.2019 - 20.11.2019

II. éést 10.09.2019~25.01.2019

4. Cena

Nabidkovou cenou se rozumi cena nejvyée pfipustné za préce a dodévky v rozsahu dle bodu 2
této nabl’dky a je cenou smiuvm’:

CASTL
CENA ZA GEODETICKE ZAnnéRENi 81 000,00 Kc“:
DPH 21% 17 010,00 K6
Celkem 98 010,00 Kc":

MAJETKOPRAVNi ELABORAT 40 000,00 Ké
DPH 21% 8 400,00 Ké
Celkem 48 400,00 Kc“:

PRDZKUM A PASPORTIZACE éACHET A OBJEKTU 47 000,00 Kc":
DPH 21% 9 870,00 Ké
Celkem 56 870,00 Ké

éAST n. u _ .
CENA PROJEKCNICH PRACI 1 099 800,00 Ké
DPH 21% 230 958,00 Ké
Celkem 1 330 758,00 Kc“:

CENA INZENYRSKE (311010371 182 000,00 Kr:
DPH 21% 38 220,00 Kc“:
Celkem 269 178,00 Kc":

CAST 1. + n. CELKEM
CENA 1 449 800,00 Kc“:
DPH 21% 304 458,00 Kc“:
Celkem 1 754 258,00 Kc":

5. Platebni podminky
1. Cena za dilo bude uhrazena na zékladé faktur za jednotlivé éésti plnéni, které uchazec‘:
vystavi a odeéle objednateli p0 pfedéni éésti dila formou ,,Protokolu o pfedéni a pfevzeti dila“.
2. Oprévnéné vystavené faktura - dafiovy doklad - musi obsahovat néleiitosti dafiového
dokladu ve smyslu zékona é. 235/2004 Sb. 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfil véetné téchto Udajflz
~ Udaje zhotovitele, obchodni jméno, sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni, registraéni éislo
v obchodm’m rejstfl’ku (éislo vloiky, oddil)
- éislo smlouvy
- éislo a nézev stavby, éislo a nézev etapy

Nabidka K020va Hora - Wolkerova, Kladno 4 VSV-ENGINEERING s 7.0., Smropramenna 29, 150 00 Praha 5



- pfedmét dila
- éislo faktury
- fakturovanou ééstku
- datum zdanitelného plnéni za fakturovanou ééstku

- razitko a podpis oprévnéné osoby, stvrzujici oprévnénost, formélni a vécnou
sprévnost faktury

3. LhUta splatnosti faktury je 14 dm‘) od doruéeni objednateli. Faktura bude zasiléna ve dvojim
vyhotoveni na adresu objednatele. Terminem Uhrady se rozumi den odpisu platby z Uétu
objednatele.

4. DPH bude Uétovéna v souladu s pfedpisy ve vyéi platné ke dni fakturace.

6. Zéruky
Zhotovitel ruéi za sprévnost a kvalitu veékerych praci p0 dobu péti let 0d doby jejich pfedéni a
pfevzeti objednatelem.

V Praze 03. zéfi 2019

Vladislav VACOVSK‘?
Feditel - jednatel

Nabidka Koz‘ova Hora — Wotkerova. Kladno (I! VSVVENGINEERING s r.o‘. Staropramenné 29‘ 150 00 Praha 5



Pfiloha 6.1
Koiova Hora — Kladno, ul. Wolkerova CAST I.

Prfizkumné préce
1 geodetické zaméfeni

20 hm l | 2 500 Ké/hm 50 000,00 Ké
vytYéeni vodovodu v terénu 31 000,00 Ké
DPH 121% 17 010,00 Kc“:
CELKEMl S DPH 98 010,00 K6

2 majetkoprévni elaborét 40 000,00 Kc”:
DPH [21% 8 400.00 Ké
CELKEM S DPH 48 400,00 Ké

prfizkumI a pasportizace éachet a objektfi
3 na fadu 47 000,00 Ké

DPH 121% 9 870.00 K6
CELKEM S DPH 56 870,00 Ké

CELKEM 168 000,00 Ké
CELKEM DPH 35 280,00 Ké
CELKEM S DPH 203 280,00 Ké

Koiova Hora — Kladno, ul.Wolkerova CAST |l.

1. Projekéni préce
Cena dle Sazebniku UNIKA
2019

kategorie funkénich éésti staveb inienyrskych a vodohospoda’Fskych,
tabulka ("3. 13, pésmo HI

celkové néklady stavby 40 300 000 Kc":

Cmin 2 804 460 K6
Cmax 2 400 380 K6
pro névrh pouiita cena 2 600 000 Kc":

1 jednostupfiové dokumentace
DSJ 42% 1 099 800,00 Ké
DPH 21% 230 958,00 Ké
CELKEM S DPH 1 330 758,00 K6

2 inienYrské éinnost k ohlééeni stavbv
7% 182 000,00 K6

DPH 21% 38 220,00 Kc“:
CELKEM S DPH 220 220,00 Ké

CELKEM 1 281 800,00 Kc“:
CELKEM DPH 269 178,00 Ké
CELKEM S DPH 1 550 978,00 Ké

Nabidka Koiova Hora — Wolkerova Kladno S VSV~ENGINEER£NG m o , Staropramenna 29: 150 00 Praha 5
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Pfiloha (“3. 2

Plné moc

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem U vodojemu 3085, 272 O1 Kladno
ICO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Zivnflstkem, Feditelem

udéluje Plnou moc

spoleénosti VSV-ENGINEERING s.r.o.
se sidlem Staropramenné 29, 150 00 Praha 5
ICO 62583000
zastoupena Vladislavem Vacovskym, jednatelem spoleénosti

k zastupovéni ve véci stavby

,,Koiova hora - Kladno, ul. Wolkerova, obnova pfivadéée DN 700“

6. smlouvy P-436/19, é. zakézky 21110219

ke véem Ukonflm, éinnostem a jednénim, které jsou spojené s vypracovénim névrhu stavby
ajejich zah’zem’, s projedna’nim, vyfi'zenim a ziska’nim Gzemnich rozhodnutl', stanovisek
a rozhodnuti speciélnich stavebnich Wadi], pfipadné daléich DOSSG a dotéenych vlastm’kfl,
stavebnich povoleni véetné zastupovém’ v souvisejl’cich sprévnl’ch fI'zenI'ch, k pfijfmém’ véech
souvisejl’cich vydanych stanovisek, vyjédfenl’ a rozhodnutl’, podévém’ opravnych prostfedkfl (”2i
jejich vzdévénl' se; plné moc se nevztahuje na pfi’padné uzaviréni smluv o vécnych bfemenech
a o néhradé ékody souvisejicich s realizaci stavby.

Plné mocje udélena 0d 10. 9. 2019 do 31. 1. 2020.

V Kladné dne .2. g. ‘09: .2019

Ing. Josef Zivnfistek, Feditel spoleénosti

Plnou moc v plném rozsahu pfijimém:

Vladislav Vacovsky, jednatel spoleénosti




