

**Objednávka č.: OBJD2019/3676**


Vystavena dne: 11.09.2019

Dodavatel		Odběratel	
Název	S com ENERGO s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Františka Diviše 1534/5 104 00 Praha	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	24761923	IČ	00063584
		DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 14000 Praha
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Nuselská 323/52 prostor	4 Stavební práce	Objednáváme u Vás opravu volného bytu rozsahu dle přílohy objednávky.	15.11.2019	334 586,94
<b>Celkové předpokládané náklady (bez DPH):</b>				<b>334 586,94</b>

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.



Ing. Radek Svoboda  
předseda představenstva

Ing. Jiří Šolustek MBA  
člen představenstva

Vystavil:

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:


Datum:

Razítko a podpis:



12.9.2019

ene  
Energo s.r.o.  
Františka Diviše  
1534/5  
104 00 Praha 4



Příloha objednávky č. OBJD2019/3676

Soupis prací:

<b>Bourací práce , demontáže</b>		
Demontáž + zpětná montáž kuchyňské linky	ks	1,00
Demontáž elektro	soub	1,00
Demontáž zařizovacích předmětů	soub	1,00
Demontáž dveřních křidel	ks	4,00
Demontáž podlahové krytiny	m2	32,58
Oškrabání malby	m2	199,10
Likvidace sutí ,přesun hmot z demontáží, odvoz,poplatky za skládky	soub	1,00
<i>1 Bourací práce , demontáže</i>		
<b>Svislé a vodorovné konstrukce</b>		
Zazdění světlíků vč. potažení sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkov.hmoty	soub	1,00
Oprava omítky vnitřních stěn a stropů do 40%plochy	m2	105,00
Úprava podkladu nivelační stěrkou 6mm	m2	32,58
D+M podložky Mirelon	m2	33,00
Repase ocelových zárubní	ks	4,00
D+M dveří "60" plných vč.kování	ks	2,00
D+M dveří "80" plných vč.kování	ks	2,00
D+M podlahové krytiny	m2	33,00
Repase křidel dřevěných oken (dvojitých)	ks	12,00
Repase parapetu	ks	3,00
D+M prahů dveří	ks	4,00
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	199,10
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	199,10
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	199,10
Přesun hmot	soub	1,00
<i>2 Svislé a vodorovné konstrukce</i>		
<b>Ostatní</b>		
Pomocné lešení	soub.	1,00
D+M svítidla s pohyb.čidlem	ks	1,00
D+M ventilátoru	ks	1,00
D+M závěsného záchodu vč.sedáku	ks	1,00
D+M elektrický akumulární ohřivač 50l	ks	1,00
D+M revizních dvířek	ks	1,00
Kontrola topných těles	ks	3,00
Nátěr plynového potrubí	soub	1,00
Kompletní úklid vč. mytí oken	soub	1,00
Revize elektro	soub.	1,00
Revize plyn	soub.	1,00
Zařízení staveniště	soub.	1,00
Doprava	soub.	1,00
<i>3 Ostatní</i>		
<b>Koupelna</b>		
Demontáž stáv.sprchového koutu	soub.	1,00
Demontáž obkladu	soub	1,00

Úprava stěn po odsekání obkladu (lepidlo,perlínka,štuk,malba) a rozvodech	soub	1,00
SDK kaslík pro trubní vedení 100mmx100m	bm	3,00
Přemístění stáv.zásuvky	ks	1,00
Přemístění boileru vč. připojení	ks	1,00
Nové rozvody vody,odpadu	soub	1,00
Zednické přípomocce k rozvodům ZTI	hod	6,00
D+M el.přímotopu vč. připojení	ks	1,00
D+M ventilátoru vč.připojení	ks	1,00
D+M sprchové zástěny (atypická)	ks	1,00
D+M odtokového žlabu	ks	1,00
Podezdění sprchového koutu	soub	1,00
D+M sprchové baterie (vč.setu)	ks	1,00
Hydroizolační stěrka - dvouvrstvá	m2	4,20
Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flex.lepidlem	m2	0,80
Dodávka dlaždice keramické	m2	1,00
Montáž obkladu keramického lepeného flex.lepidlem	m2	3,60
Dodávka obkladu keramického	m2	4,00
Příprava rozvodu vody,odpadu + el. k napojení pračky	soub.	1,00
Přesun hmot, doprava a skládkovné pro "koupeľnu"	soub.	1,00
<b>4 Koupelna</b>		