
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:.

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

„Komplexní zpracování projektové dokumentace NÁDRAŽNÍ - MĚSTSKÁ TŘÍDA -1. etapa"

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.1. Objednatel 
Sídlo
zastoupený
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Tel.
E-mail

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1,591 31 Žďár nad Sázavou
Ing. Martinem Mrkosem ACCA, - starostou města

Ing. Martin Mrkos, ACCA-starosta města
ing. Irena Škodová, Petr Fuksa - odbor rozvoje a ÚP
00295841 
CZ00295841
KB Praha, pobočka Žďár nad Sázavou

+420 566 688 111
meu@zdarns.cz

1.2 Zhotovitel 
Sídlo
Provozovna, adresa pro doručování 
Zastoupená
Zapsán v obchodním rejstříku 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Tel. / Fax 
E-mail

Ing^ArcívRudolfGrimm
nad Sázavou

Nám. Republiky 22,59101 Žďár nad Sázavou 
Ing. Arch. Rudolf Grimm

ing. Arch. Rudolf Grimm
ing. Arch. Rudolf Grimm, Ing. Martina Grimmová
75613611
CZ7608244776
ČSOB

rudolf@grimmarch.cz

1.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění, v rámci kterého 
byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovíte! se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy:

zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí a provést související inženýrskou činnost;
zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
a provést související inženýrskou činnost;
zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro zhotovení stavby včetně 
položkového rozpočtu a následného provádět autorský dozor; 
vykonávat další dále sjednané činnosti.

(dále také jen „dílo")

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zadávací dokumentace veřejné zakázky 
s názvem „Komplexní zpracování projektové dokumentace NÁDRAŽNÍ - MĚSTSKÁ TŘÍDA - 1. 
etapa" na základě jejího zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější 
a návrh zhotovitele v předcházející soutěží o návrh vč. soutěžních podmínek.

Objednatel dále upřesňuje, že vypracovaná projektová dokumentace bude zahrnovat řešení 
minimálně v rozsahu: 

komunikace, 
chodníky, 
sadové úpravy, 
veřejné osvětlení, 
nový plynovod,
Zeleň a mobiliář.

NN sítě, telekomunikační sítě nejsou součástí zadání. Případné rekonstrukce nebo přeložky 
musí být projednány se správci a z jejich stanovisek vyplývající podmínky zapracovány do PD.

Rekonstrukce vodovodu a přípojka horkovodu rovněž nejsou součástí zadání. Součástí díla však 
bude případná koordinace s jejich samostatnými projekty.

Rozsah a členění díla;

2.2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 1, a zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně:
2.2.1. inženýrsko geologického průzkumu staveniště
2.2.2. výškopisného a poiohopisného zaměření;
2.2.3. doplnění předaného digitálního zaměření objektu do podrobnosti vyžadované 

projektem;
2.2.4. propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské 

objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, 
počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek 
musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných k 
přípravě a realizaci akce a uvedení stavby do provozu;

2.2.5. prezentace projektové dokumentace pro územní řízení, bude-li požadována.
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2.3. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účeiem vydání rozhodnutí o umístění stavby, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro 
realizaci stavby {rozhodnutí o umístění stavby) podle vyhlášky č. 503/2006 5b., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 
63/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.3.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích 

správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro 
podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby;

2.3.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro rozhodnuti o 
umístění stavby;

2.3.3. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby;

2.3.4. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.3.5. součinnost při vyplnění žádosti a vydání rozhodnutí o umístění stavby;
2.3.6. součinnost před podáním žádosti a vydání rozhodnutí o umístění stavby;
2.3.7. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 

doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby;
2.3.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o 

umístění stavby;
2.3.9. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace.

2.4. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č, 62/2013 Sb., příloha č. 5, a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, včetně:
2.4.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;

2.4.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení;

2.4.3. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;

2.4.4. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou;
2.4.5. kontrota/vypracování výškopisného a poiohopisného zaměření včetně stávajících 

inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality;
2.4.6. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce;
2.4.7. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s 
projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci 
akce a uvedení akce do provozu; a dále propočet celkových nákladů (v případě přání 
objednatele ve členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na 
opravy, služby, spotřebu materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek).

2.4.8. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby daně z 
přidané hodnoty die předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel;

2.4.9. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby;

2.4.10. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována;

2.5. Výkon inženýrské činnosti {IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s 
cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) 
podle vyhlášky č. 503/2006 Sb,, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, včetně:
2.5.1. zajištěni všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit 

jako příloha k žádosti pro stavební povolení;
2.5.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.5.3. součinnost při vyplnění žádosti a vydání stavebního povolení;
2.5.4. součinnost před a při podáním žádosti o stavební povolení;
2.5.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební povolení;
2.5.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace;
2.5.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 

povolení,

2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č, 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně:
2.6.1. splnění požadavku na zadávací dokumentací dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací 
bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve 
formátu *x!s., *xlsx. a *.bpe nebo *.kza;

2.6.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění (dle RTS či ÚRS) soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před 
zahájením projektových prací;

2.6.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele;

2.6.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických);

2.6.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
2.6.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;

2.6.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.6.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných 
v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.6.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 
Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;



2.6.10. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu.

2.7. Autorský dozor (dále jen AD)

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
2.7.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 
dnů po obdržení takových dotazů;

2.7.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bucie-ii požadována;

V průběhu realizace akce:
2.7.3. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu min. 10 hodin měsíčně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
případných projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn 
soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za 
vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;

2.7.4. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.7.5. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby;
2.7.6. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a 

při uvedení díla do provozu;
2.7.7. poskytnutí veškeré součinností a technické pomoci objednateli;
2.7.8. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;

2.7.9. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby 
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby;

2.7.10. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.7.11. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
2.7.12. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 

stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr 
dodavatele a realizaci stavby;

2.7.13. autorským dozorem nejsou:
2.7.13.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního řešení;

2.7.13.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V 
takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a 
náklady objednatele.
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2.7.14. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech případných zúčastněných 
profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z 
objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.8. Součástí díla je rovněž:
2.8.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 2x 

v průběhu každé projektové fáze, nebo na požádání investora, vedení těchto výborů a 
pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a 
převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným 
výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí 
projektového týmu nebojím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;

2.8.2. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;
2.8.3. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 

však jsou k řádnému provedení díla dle všech platných předpisů a norem nezbytné a o 
kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu 
díla.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle odst. 2.2. bude předána objednateli 
v termínu do 90 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

3.2. Výkon inženýrské činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby dle odst. 2.3. (podání 
řádné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby) provede zhotovitel bezodkladně, 
nejpozději však do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí Objednateli.

3.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2. 4. bude předána objednateli v 
termínu do 60 kalendářních dnů ode dne nabyti právní moci územního rozhodnutí.

3.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2. 5. (podání řádné 
žádosti o vydání stavebního povolení) provede zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 60 
kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

3.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2. 6. bude předána objednateli v 
termínu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

3.6. Výkon AD dle odst. 2. 7. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na 
realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

3.7. Jednotlivé stupně projektové dokumentace či výsledky poskytnuté inženýrské činnosti budou 
Zhotovitelem předávány postupně, ihned po jejich dokončení či vydání. K převzetí vyzve 
zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít jakoukoliv část 
díla, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, 
který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3.8. Zhotovitel bude objednatele průběžně, případně na jeho požádání, elektronickou poštou 
informovat o postupu prací na jednotlivých stupních PD či o výkonu inženýrské činnosti, 
Zhotovitel je současně oprávněn před tiskem jednotlivých stupňů PD zaslat jejich finální verzi 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se zavazuje zaslat své stanovisko nejpozději do 7 
dnů ode dne obdržení dotčeného požadavku a stupně PD. Adresa pro elektronickou komunikaci 
(e-mail) bude objednatelem upřesněna při podpisu smlouvy.
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3.9. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 10 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně Zhotovitele.

3.10. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem
bez vad a nedodělků.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a 
činí:

Celkem bez DPH: 

DPH:

878 700,- Kč 

184 527,- Kč

Celkem s DPH: 1 063 227,-Kč
slovy(jeden milion šedesát tři tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí dle odst. 2. 2. 156 600,-Kč (bez DPH), 
DPH 32 886,-Kč, cena včetně DPH 189 486,- Kč;

4.2.2. Výkon inženýrské činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby dle odst. 2. 3. 
34 800,- Kč (bez DPH), DPH 7 308,- Kč, cena včetně DPH 42 108,- Kč;

4.2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2. 4. 200 100,-Kč (bez DPH) DPH 
42 021,- Kč, cena včetně DPH 242 121,- Kč;

4.2.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2. 5. 17 400,- 
Kč (bez DPH), DPH 3 654,- Kč, cena včetně DPH 21 054,- Kč;

4.2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2. 6 269 700,- Kč (bez DPH) DPH 
56 637,- Kč, cena včetně DPH 326 337,- Kč;

4.2.6. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2. 7. 200 100,- Kč (bez DPH), DPH 42 021,- Kč, cena 
včetně DPH 242 121,- Kč.

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.4. V ceně je zahrnuto:
4.4.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle článku

2.2. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf a Ix v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc, *.xlsx,*.xls, *.bpe, 
*. kza a pod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.4.2.1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci součinnosti při podání žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf
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4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.4 v 
tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho lx ve formátu *.pdf a lx v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *,dwg,*.dgn,*.doc, *.xlsx,*.xls, *.bpe, 
*. kza a pod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.4.4. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci součinnosti při podání žádosti o stavební povolení a 
lx v digitální formě ve formátu *pdf,

4.4.5. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle článku 2.6. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho lx 
ve formátu *.pdf a lx v editovatelném formátu zpracovávaného programu 
*.dwg,*.dgn,*.doc, *.xlsx,*.xls, *.bpe, *. kza apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s 
tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy.

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech, tj. projektová dokumentace 
pro územní rozhodnutí, inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektová 
dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního 
povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, výkon autorského dozoru. Po řádném 
předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků (v případě inženýrské činnosti až po vydání 
pravomocného povolení/rozhodnutí) má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad 
(dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří 
protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD 
bude ukončen po dokončení a předání stavby.

5.3. Výkon AD dle odst. 2.7 bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být 
soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za 
fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený objednatelem či 
jeho ustanoveným TDI.
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5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání.

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků.

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové 
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol 
o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení 
AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.8.3. neobsahuje přílohy

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností:
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že 
dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat.

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy,
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost.

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných
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objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu.

6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2. 2., 2. 4., 2. 6.) bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci;

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

7.2. Objednatel předal zhotoviteli veškeré podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, případně 
v rámci předcházející soutěže o návrh. V případě, že zhotovitel nebude mít některý z podkladů 
k dispozici, objednatel mu jej nejpozději do 5 kalendářních dnů od dne jeho vyžádání bezplatně 
předá, a to v listinné či elektronické podobě.

7.3. Seznam poskytnutých podkladů: zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem: 
Komplexní zpracování projektové dokumentace NÁDRAŽNÍ - MĚSTSKÁ TŘÍDA - 1. etapa a 
soutěžní podmínky v rámci soutěže o návrh s názvem: soutěž o návrh "Nádražní - městská třída".

7.4. Zhotovitel se zavazuje využít poskytnutých podkladů pouze pro účely zhotovení díla.

7.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.6. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a
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převzetí díla" (případně protokol o ukončení AD), který podepíší zástupci obou smluvních stran a 
jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při 
předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o 
odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu 
odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla.

8.5. Objednatel je dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, 
dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke 
všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 
Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k 
takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, a pod.).

8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést objednateli prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla.
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9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
9.4.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace,

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek.

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v 
této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle 
čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 2. 3. nebo 2. 5. 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 500,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené 
po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve 
výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

11.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit.

11.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
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12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u České Pojišťovny a.s., s limitem pojistného plnění 
5 000 000,- Kč (minimálně však 2.500.000,- Kč). Pojistné smlouvy bude objednateli předložena na 
jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve 
větě první.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran 
odstoupením od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, 
nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí 
tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
13.4.1. Prodlení Zhotovitele s dodržením lhůt/termínů stanovených dle čl. 3, delším než 30 

dnů.
13.4.2. Zhotovitel se i přes písemné upozornění Objednatele neřídí jeho závaznými pokyny ve 

věci realizace díla. Nedodržuje zadání, parametry IZ.
13.4.3. Ohledně Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám 

Zhotovitel (tj. Zhotovitel na se be podá insolvenční návrh).
13.4.4. Rozhodnutím soudu bude zjištěn úpadek Zhotovitele (i nepravomocně).

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:
13.5.1. Nepředání podkladů pro zahájení práce do 15 dnů po stanoveném termínu.
13.5.2. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla, nebo jeho části, po dobu delší než 50 dnů.

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
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Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy.

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení.

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou 
smluvních stran, nevyplývá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.

17.2. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat
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objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

17.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v 
rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

17.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17.5. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

17.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, 
apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů 
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, 
nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příkazník si je zároveň vědom svých práv upravených 
příslušnými právními předpisy ČR a EU.

17.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel 
výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv zajistí objednatel

17.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

17.10. Nedí!nou součástí smlouvy je rovněž příloha:

- Příloha č. 1 - Realizační tým
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