

**Smlouva o dílo  
k č.j. objednatele  
uzavřená mezi**

**OBJEDNATEL:**

**Muzeum Náchodska**

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu: 2033-551/0100

Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (ředitel)

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

a

**ZHOTOVITEL:**

**ArcheoSpace s.r.o.**

Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

IČ: 06603122

DIČ: CZ06603122

Statutární zástupce: Martin Sabol

I.

**Předmětem smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce a zpracování dokumentace jako součást záchraného archeologického výzkumu – I. etapa – Zjišťovací archeologický výzkum vyvolaného stavbou Revitalizace Husova náměstí v České Skalici na území s archeologickými nálezy **v celkové hodnotě do 160 000,- Kč bez DPH** za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

II.

**Způsob realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů **Mgr. Jana Košťála a jím pověřených pracovníků.**

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,
- počasí
- postup prací

Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska

stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby. Zhotovitel zašle objednateli do 2 dnů měsíční pracovní výkaz za předcházející kalendářní měsíc.

3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup prováděných terénních prací s generálním dodavatelem stavby.

4. Zhotovitel předá Objednateli zpracované podklady ze ZAV v digitální podobě - text. soubory – MS Office Word (verze 2007 a nižší), tabulkové soubory (seznam nálezů, seznam SJ) - MS Office Excel (verze 2007 a nižší), databázové soubory – MS office Access (verze 2007 a nižší). Obrazové soubory ve formátech JPG, JPEG a digitalizovanou plánovou dokumentaci ve formátech PDF a DWG do 3 měsíců od ukončení terénní části ZAV. Zároveň s digitální verzí dokumentace předá objednateli i papírovou terénní dokumentaci vč. stavebního deníku.

6. Archeologické movité nálezy budou předány zhotoviteli do 14 dnů po ukončení terénní fáze archeologického výzkumu. Archeologické nálezy budou zabaleny v papírových sáčcích s popisem a uloženy v tzv. banánových krabicích se seznamem nálezů.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

### III.

#### Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce do 5 dnů od výzvy objednavatele v průběhu května 2019 a v koordinaci s generálním zhotovitelem stavby. Doba realizace je stanovena na 15 pracovních dní (terén), celková cena za terénní práce a zpracování dokumentace nepřekročí částku 160 000,- Kč bez DPH.

Zhotovitel zpracuje dokumentaci do 3 měsíců od ukončení ZAV

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, zajistí objednatel zapůjčení stanů pro průběh ZAV.

### IV.

#### Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **160 000,- Kč bez DPH.**

2. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě pracovního výkazu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který byl vysoutěžen. Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do 5 pracovních dnů od konce předešlého měsíce.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.


V.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Náchodě dne *2.9.2019*  
za objednatele

.....  
PhDr. Sixtus Holom-Kotari, Ph.D.  
Ředitel muzea

  
**muzeum  
náchodská**

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod  
IČO 00084930, DIČ CZ 00084930

V Praze dne 30.4.2019  
Za zhotovitele

.....  
Martin Sabol  
Jednatel