

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-339

Stavba: Plynofikace areálu - Zoo Zlín - Lešná

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2019

Zadavatel:
ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

IČ: 00090026
DIČ: CZ00090026

Uchazeč:
GASMONT PŘEROV s.r.o.

IČ: 25891014
DIČ: CZ25891014

Projektant:
Ing. Tomáš Můčka

IČ: 40477771
DIČ: CZ430606452

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 496 133,02
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 496 133,02	524 187,93
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 020 320,95
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-339

Stavba: Plynofikace areálu - Zoo Zlín - Lešná

Místo: Datum: 09.08.2019

Zadavatel: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

Projektant: Ing. Tomáš Můčka

Uchazeč: GASMONT PŘEROV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 496 133,02 **3 020 320,95**

19-339-1 Plynofikace areálu

2 379 633,02

2 879 355,95

19-339-2 Vedlejší rozpočtové náklady

116 500,00

140 965,00