

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace areálu - Zoo Zlín - Lešná

Objekt:

19-339-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

Uchazeč:

GASMONT PŘEROV s.r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Můčka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2019

IČ:

00090026

DIČ:

CZ00090026

IČ:

25891014

DIČ:

CZ25891014

IČ:

40477771

DIČ:

CZ430606452

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

116 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 500,00	21,00%	24 465,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 965,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace areálu - Zoo Zlín - Lešná

Objekt:

19-339-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

Projektant:

Ing. Tomáš Můčka

Uchazeč:

GASMONT PŘEROV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

116 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

116 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plynofikace areálu - Zoo Zlín - Lešná

Objekt:

19-339-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

Projektant: Ing. Tomáš Můčka

Uchazeč: GASMONT PŘEROV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	116 500,00			
2	K	100100101	Vytyčení stávajících sítí	soubor	1,000	0,00	0,00
3	K	100100102	Geodetické vytyčení objektů stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	100100103	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
5	K	100100104	Dočasné dopravní opatření	soubor	1,000	0,00	0,00
8	K	100100105	Oplocení výkopů systémovým mobilním pletivem	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
13	K	100100106	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
14	K	100100107	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	100100108	Doprava mechanizace protlaku	soubor	1,000	500,00	500,00
16	K	100100109	Fotodokumentace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00