



**OBJEDNÁVKA číslo: OBJ/2019/124**

**ze dne:**

16.09.2019

**číslo úkolu:**

13229, 13230

**Odběratel:**

Archeologické centrum Olomouc, p. o.  
U Hradiska 42/6  
779 00 Olomouc

IČ: 75008271  
DIČ: CZ75008271  
číslo b. ú.  
tel.:

**Dodavatel:**

Samson Praha, spol. s r. o.  
Štěpánská 642/41  
110 00 Praha 1

IČ: 48539589  
DIČ: CZ48539589

Na základě Rámcové dohody k zajištění exkavačních prací na záchranných archeologických výzkumech prováděných osobami na pozici dokumentátor ze dne 1.6.2018 objedáváme u Vás:

5 dokumentátorů (odhadovaný rozsah 6 000 hod x 210 Kč/hod)

místo realizace: stavba D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum, část Časy - Ostrov

**Termín dodání/realizace:**

od: data uveřejnění v registru smluv

do: 29.2.2020

**Maximální cena:**

**1 260 000,00 Kč**

cena je uvedena bez DPH

SAMSON Praha spol.s.r.o.

18.09.2019

ředitel

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této objednávky za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, tj. v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Cenu uvedenou na objednávce zaplatíme na základě účetního dokladu (faktury) vystaveného po převzetí plnění. Účetní doklad musí obsahovat kromě zákonných náležitostí i číslo objednávky. Pokud se dodavatel dostane do prodlení s plněním, je povinen zaplatit odběrateli za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok odběratele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení.