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Revitalizace Olšanského hřbitova, rekonstrukce komunikací ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem

Stavební - HSV

001 - Zemní práce 421 890

002 - Zakládání 11 690

005 - Komunikace 2 007 802

009 - Ostatní konstrukce a práce 56 070

096 - Bourání 221 299

099 - Přesun hmot 174 020

Práce a dodávky HSV 2 892 771

Stavební - PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

782.1 Restaurátorské práce

Práce a dodávky PSV 0

HSV + PSV   C E L K E M 2 892 771

Speciální profese

720 - Zdravotní instalace 

736 - Měření a regulace

740 - Silnoproud 89 904

750 - Slaboproud - kamerový systém 417 034

Speciální profese  c e l k e m 506 938

ZRN celkem 3 399 709

Vedlejší a ostatní náklady %

Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, 

sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostorhřbitova do původního stavu. 

Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. 2,50 84 993

Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Zábory veřejných ploch, čištění 

znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ... 1,80 61 195

Práce na kulturních památkách - jednání se zástupci památkové péče, veškeré 

schvalovací procesy k dodávaným výrobkům, včetně samostatných správních řízení 

(OPP HMP) 1,00 33 997

Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. 

Zhotovení HMG prací, výrobní dokumentace, technologických postupů prací, PD 

skutečného provedení. Součinnost s TDS a koordinátorem BOZP. Převzetí a předání 

staveniště včetně předání dokladů. Předání stavby do užívání. 
1,50 50 996

Ostatní náklady  c e l k e m 231 180

C E L K E M 3 630 889

DPH 15%

DPH 21% 762 487

DPH celkem 762 487
OBJEKT CELKEM 4 393 376

30.08.2019 Zpracovali: Chrtek Miloš

Komunikace,  elektroinstalace

######################################################################################################

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

######################################################################################################

######################################################################################################
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Revitalizace Olšanského hřbitova, rekonstrukce komunikací ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Práce HSV  

Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j. Suť

Díl: 001 Zemní práce

1 C-113107184-0 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 175,00 130,00 22 750,00 0,000 0,000 0,450 78,750

2 C-113107151-0 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 175,00 20,00 3 500,00 0,000 0,000 0,180 31,500

3 C-120951121-0
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách 

strojně
m3 1,50 3 390,00 5 085,00 0,000 0,000 2,400 3,600

4 C-122301102-0 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 266,10 160,00 42 576,00 0,000 0,000 0,000 0,000

5 C-122301109-0 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 266,10 31,00 8 249,10 0,000 0,000 0,000 0,000

6 C-132301101-0 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 18,60 1 705,00 31 713,00 0,000 0,000 0,000 0,000

7 C-132301109-0 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 18,60 287,00 5 338,20 0,000 0,000 0,000 0,000

8 C-133301101-0 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,90 1 452,00 8 566,80 0,000 0,000 0,000 0,000

9 C-133301109-0 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 5,90 190,00 1 121,00 0,000 0,000 0,000 0,000

10 C-167101101-0 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 290,60 190,00 55 214,00 0,000 0,000 0,000 0,000

11 C-174101101-0 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,60 98,00 2 018,80 0,000 0,000 0,000 0,000

12 C-162701105-0 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 270,00 257,00 69 390,00 0,000 0,000 0,000 0,000

13 C-171201211-0 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 488,16 236,00 115 205,76 0,000 0,000 0,000 0,000

14 C-175111101-0 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 21,70 398,00 8 636,60 0,000 0,000 0,000 0,000

15 C-175111109-0 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m m3 21,70 234,00 5 077,80 0,000 0,000 0,000 0,000

16 R-183405211-101 Založení trávníku vč. osetí   ozn. K02 m2 85,00 320,00 27 200,00 0,000 0,000 0,000 0,000

17 C-181951102-0 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 854,00 12,00 10 248,00 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 001 Zemní práce 421 890,06

Díl: 002 Základy

18 C-275311126-0 Základové patky a bloky z betonu prostého c 20/25 m3 3,20 2 750,00 8 800,00 2,536 8,115 0,000 0,000

19 C-275351121-0 Zřízení bednění základových patek m2 8,50 290,00 2 465,00 0,003 0,022 0,000 0,000

20 C-275351122-0 Odstranění bednění základových patek m2 8,50 50,00 425,00 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 002 Základy celkem 11 690,00

Díl: 005 Komunikace

21 cesta z žulových kostek 100/100 mm  ozn. K01 m2 589,40

22 C-591211111-0 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm m2 589,40 450,00 265 230,00 0,184 108,273 0,000 0,000

23 H-58381007-1 Kostka dlažební žula drobná 8/10   +8% m2 636,55 605,00 385 113,96 0,222 141,315 0,000 0,000

24 R-451561111-101 Lože pod dlažby z kameniva drceného  fr.   8 - 16 mm  tl 50 mm m2 589,40 65,00 38 311,00 0,085 50,099 0,000 0,000

25 R-451571212-101 Lože pod dlažby z kameniva drceného  fr. 16 - 32 mm  tl  200 mm m2 589,40 255,00 150 297,00 0,334 196,860 0,000 0,000

26

27 žulový žlab m2 149,00

28 C-597661121-0
Rigol dlážděný z dlažebních kostek drobných do lože ze štěrkopísku tl 100 mm vč. 

Dodávky  +8%
m2 160,92 1 120,00 180 230,40 0,399 64,139 0,000 0,000

29 R-451561111-101 Lože pod dlažby z kameniva drceného  fr.   8 - 16 mm  tl 50 mm m2 149,00 65,00 9 685,00 0,085 12,665 0,000 0,000
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Revitalizace Olšanského hřbitova, rekonstrukce komunikací ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

30 R-451571212-101 Lože pod dlažby z kameniva drceného  fr. 16 - 32 mm  tl  200 mm m2 149,00 255,00 37 995,00 0,334 49,766 0,000 0,000

31

32 žulový obrubník m´ 827,00

33 C-916241112-0 Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 827,00 220,00 181 940,00 0,139 115,324 0,000 0,000

34 R-583803030-101 Obrubník kamenný přímý, žula 140/200/300 mm  +8% m 893,16 755,00 674 335,80 0,112 100,034 0,000 0,000

35 C-452312131-0 Sedlové lože z betonu prostého tř. c 12/15 otevřený výkop m3 31,01 2 730,00 84 664,13 2,234 69,282 0,000 0,000

S Celkem za 005 Komunikace 2 007 802,29

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce

36 C-952901411-0 Vyčištění ostatních objektů - v okolí komunikace m2 854,00 35,00 29 890,00 0,000 0,000 0,000 0,000

37 R-938902132-101 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu a nánosů - předpoklad m2 20,00 260,00 5 200,00 0,000 0,000 0,000 0,000

38 R-938000000-101 Demontáž turistických značek, uložení, zpětné osazení ks 6,00 1 430,00 8 580,00 0,000 0,000 0,000 0,000

39 R-95300000-101 Zakrytí okolních hrobů proti poškození - folií   předpoklad m2 100,00 30,00 3 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000

40 R-95300000-102 Zakrytí okolních hrobů proti poškození - deskami  předpoklad m2 20,00 245,00 4 900,00 0,000 0,000 0,000 0,000

41 R-95300000-103 Demontáž informační cedule, uložení a zpětné osazení do nové pozice ks 6,00 750,00 4 500,00 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce 56 070,00

Díl: 096 Bourání

42 C-997013211-0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 113,85 615,00 70 017,75

43 C-997013219-0
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti zkd 10 m
t 569,25 67,00 38 139,75

44 C-997002611-0 Nakládání suti a vybouraných hmot t 113,85 100,00 11 385,00

45 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 113,85 235,00 26 754,75 suť 113,850

46 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km  19 km t 2 163,15 10,00 21 631,50

47 C-997221815-0
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 3,60 125,00 450,00

47 C-997223845-0
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 

170 302
t 110,25 480,00 52 920,00

S Celkem za 096 Bourání celkem 221 298,75

Díl: 099 Přesun hmot

48 C-998223011-0 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 915,89 190,00 174 019,82 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 099 Přesun hmot 174 019,82
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silnoproud Revitalizace Olšanského hřbitova, rekonstrukce komunikací ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra cena/mj
cena 

celkem

       PROPOČET NÁKLADŮ NA ELEKTROINSTALACI SILNOPROUD

       SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ - ELEKTROINSTALACE

Díl: 740 Elektroinstalace - silnoproud

1 Kabel CYKY-J  3c x 1,5 m 10,00 11,00 110,00

2 Kabel CYKY-J  5c x  4 m 145,00 51,00 7 395,00

3 Vodič CY  6      ze.žl. (H07V-U) m 3,00 19,50 58,50

4 KOL trubka PVC 1232 SUPER MONOFLEX 750N m 10,00 19,50 195,00

5 KOL trubka KOPOFLEX  50  KF 09050 m 6,00 15,50 93,00

6 Stožár VYSTO, SB7 bezpaticový, třístupňový ks 2,00 5 225,00 10 450,00

7 Výložník VYSTO SV 750 ks 2,00 790,00 1 580,00

8 Svorkovnice stožárová  EKM 2035 ks 2,00 790,00 1 580,00

9 Stožárové pouzdro ks 2,00 318,00 636,00

10 SPOJKA KABELOVÁ Cu - 4 ks 1,00 143,00 143,00

11 FÓLIE 33cm/250m BLESK červená 3.601 m 120,00 4,50 540,00

12 SS      s příložkou ks 12,00 11,50 138,00

13 SP 1 ks 2,00 12,00 24,00

14 SR 03     S / 2 x M8, litina ks 2,00 31,00 62,00

15 Drát 10  FeZn  (FeZn 10mm) kg 81,00 33,50 2 713,50

16 ANTI páska 30x10 plast ks 1,00 69,00 69,00

17 asfaltový hydroizolační nátěr kg 0,50 170,00 85,00

18 soucet nosny material 25 872,00

19 podružný materiál % 5,00 1 293,60

20 NOSNÝ MATERIÁL CELKEM 27 165,60

ELEKTROMONTAZNI  PRACE

Dle smernych cen stavebně-mont. praci, URS PRAHA a.s. ceník 800-741 

1 číslování sloupů barvou ks 2,00 19,00 38,00

2 vystrazna tabulka lepena ks 2,00 6,80 13,60

3 tr.plast.ohebna 29mm VOLNĚ m 10,00 19,50 195,00

tr. plastová ochranná 50mm do výkopu m 6,00 36,50 219,00

4 vodic FeZn v zemi do 120mm2

5 v mestske zastavbe m 130,00 38,00 4 940,00

6 pospojeni ostat. konstruk.

7 vod. do l6mm,volne,pod omit. m 3,00 15,00 45,00

8 mont. svorek do 2 sroubu ks 16,00 67,50 1 080,00

9 CYKY 2x3x1.5-6,4x1.5-4,

10 5x1.5-2.5,7x1.5-2.5mm2-volně m 155,00 16,00 2 480,00

11 rozv.,namer.kabelu od5-10m ks 2,00 175,00 350,00

12 rozv.,namer.kabelu od35-40m ks 2,00 565,00 1 130,00

13 ukončení vodičů na svorce do 6mm ks 22,00 22,00 484,00

14 ukon.kabel.smr.zakl.3x1.5-4 ks 4,00 56,00 224,00

15 ukon.kabel.smr.zakl.5x4mm2 ks 4,00 111,00 444,00

spojka kabel do 4x10mm2 ks 1,00 1 580,00 1 580,00

16 mont. stožáru osvětlení ocelove do 12m ks 2,00 1 850,00 3 700,00

17 vyložník sloupovy do 35kg ks 2,00 700,00 1 400,00

18 mont.elektrovýzbroje do stožáru ks 2,00 385,00 770,00

19 pro upev. pristroju do 5kg ks 4,00 82,00 328,00

20 vystrazné tabulky pro el. zar. ks 2,00 49,00 98,00

21 prohlidka a vyhot.rev. zpravy

22 do 100 tis. Kc ks 1,00 4 050,00 4 050,00

23 mereni jednoho zemnice ks 1,00 2 100,00 2 100,00

24 izol.stav kabelu do 4x25 ks 2,00 210,00 420,00

25 mer. imped.smycky trif.okr. ks 1,00 565,00 565,00

26 antikorozivní  nátěr spojů v zemi m 10,00 12,00 120,00

27 Montaz celkem 26 773,60

STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH

CENÍK 846-9

1 kabelové lože z písku v 350 mm, š 350 mm m3 15,31 1 400,00 21 437,50

2 zakrytí kabelů plastovou  fólií do50cm m 125,00 12,00 1 500,00

3 lože pro kabelovou spojku ks 1,00 170,00 170,00

4 křížení kabelů ks 2,00 90,00 180,00

5 Zemní práce celkem 23 287,50

HZS, práce neobsažené

1. Stavební přípomoce z montážních prací % 10,00 26 773,60 2 677,36

2. Autoplošina pro montáž stožárů a kamer kpl 1,00 8 000,00 8 000,00

3. Vytýčení stávající kabelové trasy kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

4. CELKEM 12 677,36

S Celkem za 740 Elektroinstalace - silnoproud 89 904,06
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slaboproud Revitalizace Olšanského hřbitova, rekonstrukce komunikací ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra cena/mj instalace/mj
materiál 

celkem

instalace 

celkem

Díl: 750 Elektroinstalace - slaboproud

Kamerový systém – CCTV 

Aktivní prvky 

01.01 5x licence NUUO pro kamery VISION kpl. 1,00 40 000,00 40 000,00

01.02 instalace ks 1,00 13 750,00 13 750,00

01.03 HDD-2TB NUUO Harddisk 2000 GB SATA RE edition pro trvalý provoz v kamerových systémech kpl. 1,00 2 150,00 2 150,00

01.04 instalace ks 1,00 1 300,00 1 300,00

01.05

2G-

2C.8S.0.0FBox-

RING 

PoE+/PoE++ 

průmyslové 

switche

2x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet port s PoE 25W / 2 porty až 60W

2x RS485 / 1x RS422 -,2x digitální vstup s podporou vyvážených smyček, 2 vstupy 

napájení,1x programovatelné relé, Podpora vizualizačního softwaru,  Přepěťové ochrany 

FE portů 1000A, Elektrické obvody switchů jsou galvanicky oddělené od krytu

Podpora kruhové topologie LAN-RING.v1 a .v2,  Podpora VLAN, QoS, SNMP, SMTP, 

SNTP, IGMP, RSTP, RSTP-M,Pracovní teplota od –40°C do +70°C

kpl. 1,00 41 500,00 41 500,00

BX-1000-20-W5-

L
Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM ks 2,00 3 300,00 6 600,00

01.07 instalace ks 1,00 4 500,00 4 500,00

01.07 Klientský SW - switch 
licenc

í 
1,00 17 000,00 17 000,00 0,00

01.08 instalace a nastavení ks 1,00 5 000,00 5 000,00

01.08 Kamery 

01.09
DS-

2CD4A25FWD-IZ

Ultra-low light IP kamera 50sn./s. 2MPix s ICR; WDR; PoE;  2.8-12mm motorzoom
ks 5,00 16 000,00 4 750,00 80 000,00 23 750,00

DS-1275ZJ montážní držák kamery na sloup ks 5,00 2 500,00 12 500,00

01.10 instalace a nastavení ks 5,00 2 100,00 10 500,00

01.11 Instalační materiál - sloupové držáky apod….kompletní ks 5,00 5 200,00 26 000,00

01.12 instalace ks 5,00 1 380,00

01.13 Klientský SW
licenc

e
5,00 1 900,00 9 500,00

01.14 instalace ks 5,00 2 750,00 13 750,00

01.15 Kabely a jejich ukončení 

01.16 Ochranná mikrotrubička 12/8 dvojitá v ochranném obalu m 150,00 18,70 2 805,00

01.17 instalace do společného výkopu m 150,00 15,00 2 250,00

01.18 Optický kabel - 4vl - 50/125 do mikrotrubičky - venkovní provedení m 150,00 16,00 2 400,00

01.19 instalace m 150,00 15,00 2 250,00
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slaboproud Revitalizace Olšanského hřbitova, rekonstrukce komunikací ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

01.20 kabel UTP - cat 6 venkovní provedení - kabeláž ke kamerám m 350,00 13,00 4 550,00

01.21 instalace m 350,00 18,00 6 300,00

01.22 Ochranná trubky KOPOFLEX 40 m 80,00 65,00 5 200,00

01.23 instalace do společného výkopu m 80,00 55,00 4 400,00

01.24 ukončení kabelu - pig tail - SC ks 4,00 126,00 504,00

01.25 instalace ks 4,00 130,00 520,00

01.26 Optika - svařování vláken svárů 4,00 500,00 2 000,00

01.27 Ostatní 

01.28
Instalační box - připojný bod - dle TXT - kompletní včetně zdroje a přípojného boxu pro 

optické kabely
ks 2,00 7 000,00 14 000,00

01.29 instalace ks 2,00 2 350,00 4 700,00

01.30 svodiče přěpětí - dle TXT ks 5,00 1 400,00 7 000,00

01.31 instalace ks 5,00 375,00 1 875,00

01.32 Ochranné trubky do stožáru m 10,00 155,00 1 550,00

01.33 instalace m 10,00 155,00 1 550,00

01.34
Nálepka vnější, 100x100mm

text: POZOR! Objekt je monitorovaný kamerovým systémem.
2,00 65,00 130,00

01.35 Komplexní zkoušky kpl 1,00 9 000,00 0,00 9 000,00

01.36 Uvedení do provozu kpl. 1,00 8 000,00 0,00 8 000,00

01.37 Zaškolení obsluhy kpl. 1,00 8 500,00 0,00 8 500,00

01.38 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00 13 750,00 0,00 13 750,00

01.39 Návrh provozního řádu kpl. 1,00 6 000,00 0,00 6 000,00

REKAPITULACE

CCTV celkem 263 889,00 153 145,00

S Celkem za 750 Elektroinstalace - slaboproud 417 034,00
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Příloha Revitalizace Olšanského hřbitova, rekonstrukce komunikací ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Příloha - komunikace

zemní práce/bourání

plochy - část  A, B1, B2, C1, C2 m2 854,00  =417+93+80+152+112

odkopávky - část  A, B1, B2, C1, C3  tl. 300-350 mm - 

odpočet 1/3 pl  překrývajícího asfaltu 
m3 266,07  =0,33*C5-(0,3*C7)*0,3

bourání asfaltu  na tl. 300 mm m2 175,00  =110+65

výkop rýh  silnoproud - 400/350 mm,  100/100 mm m3 18,51  =(0,4*0,35)*125+(0,1*0,1)*101

výkop šachet  - 2x sloupy EI,  6x info cedule m3 5,81  =1,3*(1,2*1,2)*2,3+(1*0,5*0,5)*6

zpětný zásyp rýh, šachet m3 21,64  =(0,4*0,35)*125+C9-1,3*(0,8*0,8)*2

betonový základ - 2x sloupy EI, 6x info cedule m3 3,16  =1,3*(0,8*0,8)*2+(1*0,5*0,5)*6

bednění základu m2 8,32  =1,3*(0,8*4)*2

dlažba z kostek 100/100/100 mm m2 589,36  =C5-(C14+0,14*C15)

dlažba z kostek 100/100/100 mm  žlab m2 148,86  =0,36*((43,07+47+100,84)+(48,15+42,95)+(72,42+54,98))*1,01

žulový obrubník m 827,01  =((43,07+47+100,84)+(48,15+42,95)+(72,42+54,98))*1,01*2
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